## CONTRATO N° 15/2023

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, Abog. Manuel González, con C.I. Nº 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **LD CONSTRUCTORA,** domiciliada en **Jorge Cafrune N° 10000 e/ Santo Mendoza y Don Bosco**, República del Paraguay, representada en este acto por **Lorena B. Duarte**, con Cédula de Identidad N° **3.994.308**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATACION DIRECTA N° 17/2023 - ID N° 428623 Pavimento tipo empedrado para la Calle sin Nombre Perpendicular a la Calle Juan Bluyaki, Etapa 1**. ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

El objeto del presente contrato es CONTRATACION DIRECTA N° 17/2023 - ID N° 428623 Pavimento tipo empedrado para la Calle sin Nombre Perpendicular a la Calle Juan Bluyaki, Etapa 1

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 428623**

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION DIRECTA N° 17/2023 - ID N° 428623 Pavimento tipo empedrado para la Calle sin Nombre Perpendicular a la Calle Juan Bluyaki, Etapa 1, convocado por la Municipalidad Luque, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 1314 de Fecha 17 de Abril del 2023

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Cantidad | precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obras estándar - ( Cartel metalico con soporte ) | M2 | LD CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 1,92 | 436.960 | 838.963 |
| 2 | Marcación y replanteo - ( Replanteo y marcación ) | M2 | LD CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 2044,24 | 1.306 | 2.669.777 |
| 3 | Caja para empedrado e= 0,30 - ( Construcción de empedrado ) 6 | M3 | LD CONSTRUCCI | NACIONAL | 613,27 | 32.350 | 19.839.285 |



LD Constructora de Lorena B. Duarte

Abg. Manuel Gonzalez Secretario General Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría Estigarribia Intendente Municipalidad de Luque

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ONES | | | | |
| 4 | Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - ( Construcción de empedrado ) | M2 | LD CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 2044,24 | 51.600 | 105.482.784 |
| 5 | Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) - ( Colocacion de hormigon armado ) | ml | LD CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 519,5 | 31.600 | 16.416.200 |
| 6 | Enripiado de piedra - ( Construccion de enripiado ) | M2 | LD CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 2044,24 | 1.700 | 3.475.208 |
| 7 | Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - ( Limpieza de obra ) | GL | LD CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 1 | 1.177.783 | 1.177.783 |
| | **TOTAL** | | | | | | **149.900.000** |

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

Plazo de ejecución de 60 (sesenta) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalización detallados en la ofertas **CONTRATACION DIRECTA N° 17/2023 - ID N° 428623 Pavimento tipo empedrado para la Calle sin Nombre Perpendicular a la Calle Juan Bluyaki, Etapa 1**. – este documento firmada por el DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

| Cronograma de actividades y o trabajos | | | meses | |
|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien/servicio | unidad de medida | mes 1 | mes 2 |
| | Preparación de la Obra | | x | |
| 1 | Cartel de Obras estándar | Metros cuadrados | x | |
| | Pavimento tipo Empedrado | | x | |
| 2 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | x | |
| 3 | Caja para empedrado e= 0,30 | Metros cúbicos | x | |
| 4 | Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) | Metros cuadrados | x | x |
| 5 | Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) | Metros líneales | | x |
| 6 | Enripiado de piedra | Metros cuadrados | | x |
| 7 | Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) | Unidad de Medida Global | | x |

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: **la Dirección de Obras Públicas Municipales.**

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

No aplica.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

Garantía de anticipo: No Aplica

LD Constructora
de Lorena B. Duarte

Abg. Carlos Echeverria
Intendente
Municipalidad de Luque

Abg. Miguel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Garantía de cumplimiento de contrato; (La garantía de Fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 10 % del monto del contrato, que podrá ser presentada mediante una póliza de seguros o de una garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.-

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

Pavimento tipo empedrado para la Calle sin Nombre Perpendicular a la Calle Juan Bluyaki, Etapa 1

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 21 días del mes de Abril de 2023.

**Representante de LD CONSTRUCTORA**
**Lorena B. Duarte**
**C.I.N° 3.994.308**

LD Constructora de Lorena B. Duarte

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

***Abog. Carlos Echeverría Estigarribia***
***Intendente Municipal de Luque***
***LA MUNICIPALIDAD***

**Abog. Manuel González**
**Secretario General**

CONSTRUCTORA
ALQUILER DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Jorge Cafrune 10.000 e/ don Bosco y Santos Mendoza
san Lorenzo – Paraguay
Teléfono: +595971772840
Email: construccioneslorenaduarte@gmail.com

# ***ACTA DE ENTREGA***

En la Ciudad de Luque, a los Veintiún días del mes de Abril del año 2023, se hace entrega de los documentos requeridos para la firma de Contrato en el marco del Llamado ***CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2023 – ID N° 428623 Pavimento tipo empedrado para la Calle sin Nombre Perpendicular a la Calle Juan Bluyaki, Etapa 1***. Dichos documentos son los siguientes:

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo;
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato;
- Constancia de Registro de Prestadores de Servicios – REPSE;
- Constancia Sistema de Información de Proveedores del Estado – SIPE.

Lorena Beatriz Duarte Gutiérrez
Representante Legal - Propietaria
LD Constructora
de Lorena B. Duarte

Poder Judicial
Dirección General de los Registros Publicos



## Certificado de Quiebras en línea

### LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ.-

**Número Documento:** 3994308.- **Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28254-70417.-

**Nº Entrada:** 12652733 **Fecha entrada:** 31/01/2023 15:57:44 **Fecha proceso:** 01/02/2023 09:46:57 **Nº Liquidación:** 35715595K

**Operador:** Juan Carlos Acosta.-

**Solicitante:** MARIA ALEJANDRA TOFFOLETTI MARTINEZ **Registro/Matricula:** 610

## Certificado de Anotaciones Personales
## LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ.-

**Número Documento:** 3994308.- **Tipo Documento:** CEDULA NACIONAL.-

Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-

---------- Fin del informe. ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28044-1981117.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

# INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
## DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3994308

NRO. CERTIFICADO: 380767

FECHA EMISION: 19-04-2023

VENCIMIENTO: 14-05-2023

**DATOS DEL EMPLEADOR**

Nro. Ruc: 3994308

Nro. Certificado: 380767

Razon Social: DUARTE GUTIERREZ LORENA BEATRIZ

Actividad(es): CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 11-05-2016

Cantidad de Asegurados: 8

Nro. Patronal(es): 0561-40-0230 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Ministerio de
TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

# CERTIFICADO LABORAL NRO: 40313

**EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL HACE CONSTAR QUE EL EMPLEADOR CUYOS DATOS SE DETALLAN MAS ABAJO, HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS POR LA RESOLUCIÓN MTESS N° 3109/2019 DE FECHA 02/09/2019, PARA LA EXPEDICIÓN DEL PRESENTE CERTIFICADO LABORAL.**

| | |
|---|---|
| **N° PATRONAL** | **80105** |
| **RUC** | 3994308-9 |
| **N° PATRONAL DE IPS** | 0561-40-00230 |
| **RAZÓN SOCIAL** | DUARTE GUTIERREZ LORENA BEATRIZ |
| **NOMBRE FANTASÍA** | DUARTE GUTIERREZ LORENA BEATRIZ |
| **ACTIVIDAD PRINCIPAL** | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE ACERAS Y CALZADAS (CONSTRUCTORA) |
| **ACTIVIDAD ECONÓMICA** | ACTIVIDAD NO BIEN ESPECIFICADA O NO ACLARADA |
| **DEPARTAMENTO** | CENTRAL |
| **LOCALIDAD** | SAN LORENZO |
| **DIRECCIÓN** | CAFRUNES C/ DON BOSCO |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN** | **2016-06-28** |
| **FECHA DE APROBACIÓN** | **2023-03-28** |
| **FECHA. DE VTO.** | **2023-06-28** |

**SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO LABORAL EN FECHA 28.03.2023**

**VÁLIDO POR (3) TRES MESES DESDE LA FECHA DE APROBACIÓN**

Lote 5647805988 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270153420605

FECHA 19/04/2023

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | |
|---|---|---|
| RUC | 3994308 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | 9 | DUARTE GUTIERREZ LORENA BEATRIZ |

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 19/05/2023 NÚMERO DE CONTROL : A8F009AB

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

42713994308A8F009AB

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

## CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

**Ruc** : 39943089 LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ

**Teléfono/s** : 0971772840 **Website** :

**Fax** : **Email Corp.:** duartelorena11@gmail.com

**Dirección** : JORGE CAFRUNE ENTRE DON BOSCO Y SANTO MENDOZA //CASA - CENTRAL

**Estado** : Activo

**Se registró en REPSE bajo el N° 016436**

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 14/11/2024

Otorgado en Asunción, el 14/11/2019

Renovado el 02/03/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

**Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py**

39943089

21042023 1059 39943089 39943089

**016436**

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

9ad0f198a3e369ccc1d27585d5e590f1

Sistema de Informacion de Proveedores del Estado

# Constancia Nº 1738646

Conste que el Proveedor LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ , con RUC 3994308-9, ha incorporado al SIPE, en carácter de Declaración Jurada y bajo su entera responsabilidad la siguiente documentacion:

| Tipo Documento | Fec. Emisión | Fec. Vene. | Fec. Activación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE | 02-04-2016 | 02-04-2026 | 27-03-2019 | Activo |
| 003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET) | 02-07-2022 | 02-07-2023 | 04-07-2022 | Activo |
| 012 - DD.JJ. ART. 40 | 19-01-2023 | 19-07-2023 | 20-01-2023 | Activo |
| 069 - DECLARACIÓN JURADA DE MENORES | 31-01-2023 | 31-07-2023 | 01-02-2023 | Activo |

La/s documentación/es mencionada/s, podrá/n ser invocada/s toda vez que en la Constancia del SIPE figure en estado "Activo", sustituyendo la presentación física de la misma, por lo que el proveedor puede acreditar que los documentos se encuentran en el Sistema, para su uso en cualquier proceso administrativo o de Contratación regido por la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones.

Aquellas documentaciones que figuren en el SIPE en estado "Histórico", tendrán validez, conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Resolución DNCP N°1993/18.

Se encuentra además disponible la siguiente información, la cual es proporcionada por la institución pública competente y extraída de su base de datos:

| INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - IPS - ESTADO DE CUENTA DE PATRONAL(ES) | | | |
|---|---|---|---|
| Estado Inscripción IPS: | SI | Fecha Alta AOP: | 11-05-2016 |
| Cantidad de Empleados: | 8 | Situación: | Está al Día |

***La información ha sido extraída de la Base de Datos del Instituto de Previsión Social (IPS), sin agregados, supresiones o correcciones de ninguna naturaleza; por ello la DNCP no puede garantizar que el contenido de la información se encuentre permanentemente actualizada. En caso de duda cotejar la información con IPS.***

La presente constancia podrá ser utilizada a los efectos previstos en el Art. 9 del Decreto N° 11407, así como de la Resolución DNCP N °1993/18. La documentación incluida en el SIPE es suministrada por el proveedor, por el cual la responsabilidad de la veracidad recae en el mismo. El funcionario que requiera el uso de los documentos mencionados en la presente constancia deberá realizar el cotejo de las mismas a través del SICP.

**Firma del Representante Legal**