Contrato N°24/2019

Entre el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, domiciliado en 14 de Mayo N° 529 Esquina Oliva, Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por el Señor Enrique Bacchetta Chiriani, con Cédula de Identidad N° 1.000.687, en su carácter de Presidente de la Institución, nombrado según Acta de Sesión Ordinaria de fecha 06 de Noviembre de 2018, de conformidad a la Ley N° 3759/2009 Art. 2° Inc. a) y c), denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa TES INGENIERÍA de Diego Rodríguez, R.U.C. 2292560-0, denominada en adelante el PROVEEDOR, domiciliada en14 de Abril c/ Paraíso N° 3255, República del Paraguay, representada para este acto por Diego Joaquín Rodríguez Barrios, con Cédula de Identidad N° 2.292.560, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA GUARDERÍA DE HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS - PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Adecuación de Local para Guardería de Hijos de Funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados - Plurianual.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) La Garantía de Fiel cumplimiento de contrato
(h) Garantía Fondo de Reparo
(i) Pólizas de seguros según lo establecido en las CGC 7.3.2: Contra Daños a Terceros, Contra accidentes de trabajo, contra riesgo en la zona de obras.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°368.584.

TES Ingeniería
Telecomunicaciones Electrónica y Servicios de Ingeniería

ENRIQUE BACCHETTA CHIRIANI
Presidente

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b Ley N° 2051).

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2019, convocado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La adjudicación fue realizada según Resoluciónde Presidencia N° 76/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS (Art. 37, c Ley N° 2051).

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72153507-003	VALLADO DE OBRA (FRENTE) (TRABAJOS PRELIMINARES)	Metros cuadrados	32	89.600	2.867.200
2	82101502-004	LETRERO DE OBRA (TRABAJOS PRELIMINARES)	Unidad	1	2.160.000	2.160.000
3	72141510-001	DEMOLICIÓN DE PAREDES (TRABAJOS PRELIMINARES)	Metros cuadrados	30	12.000	360.000
4	72141510-001	DEMOLICIÓN DE REVOQUE DE PAREDES (TRABAJOS PRELIMINARES)	Metros cuadrados	462	5.600	2.587.200
5	72103003-001	DESMONTE DE ABERTURAS (TRABAJOS PRELIMINARES)	Unidad	6	21.600	129.600
6	72153507-9999	DESMONTE DE TECHO DE CHAPAS (en cocina) (TRABAJOS PRELIMINARES)	Metros cuadrados	40	64.000	2.560.000
7	72141510-001	DESMONTE DE TECHO DE TEJAS (sin recupero) (TRABAJOS PRELIMINARES)	Metros cuadrados	30	12.000	360.000
8	72101510-9998	DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (TRABAJOS PRELIMINARES)	Unidad Medida Global	1	1.320.000	1.320.000
9	72141510-001	DESMONTE DE CABLEADO Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (TRABAJOS PRELIMINARES)	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
10	72141510-001	DESMONTE DE REJAS METALICAS (TRABAJOS PRELIMINARES)	Unidad	2	21.600	43.200
11	72141510-001	DESMONTE DE MUEBLES EMPOTRADOS (TRABAJOS PRELIMINARES)	Unidad	2	48.000	96.000
12	72153507-002	ACARREO DE ESCOMBROS (TRABAJOS PRELIMINARES)	Unidad Medida Global	1	960.000	960.000

Telecomunicación Electrónica y Ingeniería

ENRIQUE BACCHETTA CHIRIANI
Presidente

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
13	72153507-002	SERVICIO DE CONTENEDORES (TRABAJOS PRELIMINARES)	Unidad	10	360.000	3.600.000
14	72131601-008	REVOQUE FILTRADO EN PAREDES (PLANTA BAJA - ALBAÑILERIA)	Metros cuadrados	328	18.560	6.087.680
15	72131601-008	REVOQUE FILTRADO EN LOSA (PLANTA BAJA - ALBAÑILERIA)	Metros cuadrados	170	31.600	5.372.000
16	72102004-001	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS LINDEROS (PLANTA BAJA - ALBAÑILERIA)	Metros cuadrados	75	49.600	3.720.000
17	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS 0.15 (PLANTA BAJA - ALBAÑILERIA)	Metros cuadrados	85	43.600	3.706.000
18	72102701-999	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO CALCAREO EN COCINA (PLANTA BAJA - ALBAÑILERIA)	Metros cuadrados	40	66.800	2.672.000
19	72131601-009	REPOSICIÓN DE PISOS DAÑADOS (PLANTA BAJA - ALBAÑILERIA)	Metros cuadrados	30	66.800	2.004.000
20	72102703-001	ENCERADO DE PISOS (PLANTA BAJA - ALBAÑILERIA)	Metros cuadrados	170	14.800	2.516.000
21	72152705-001	RAMPA DE ACCESO DISCAPACITADOS (PLANTA BAJA - ALBAÑILERIA)	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
22	72101510-9998	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS P/ NIÑOS (PLANTA BAJA - ALBAÑILERIA)	Unidad Medida Global	1	4.400.000	4.400.000
23	72101604-9999	ESTRUCTURA METALICA EN PATIO (pergolado) (PLANTA BAJA - ALBAÑILERIA)	Unidad Medida Global	1	20.000.000	20.000.000
24	46191601-001	EXTINTOR ABC CON ACCESORIOS E INSTALADO	Unidad	5	240.000	1.200.000
25	72131601-012	AL LATEX C/ ENDUIDO DE PAREDES (PINTURA)	Metros cuadrados	328	24.160	7.924.480
26	72131601-012	A LA CAL C/ FIJADOR TECHO (PINTURA)	Metros cuadrados	170	15.600	2.652.000
27	72131601-012	SINTETICO PARA ABERTURAS (PINTURA)	Metros cuadrados	65	16.400	1.066.000

Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

ENRIQUE BACCHETTA CHIRIANI
Presidente

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
28	72102602-004	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX DE 10 Mm (ABERTURAS)	Metros cuadrados	10,9	520.000	5.668.000
29	72102602-005	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 1.00 x 2.15 (ABERTURAS)	Unidad	6	648.000	3.888.000
30	72102602-005	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 0,80 X 2.15 (ABERTURAS)	Unidad	3	496.000	1.488.000
31	81141807-003	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE (frio/caliente) (INSTALACIÓN SANITARIA)	Unidad Medida Global	1	2.080.000	2.080.000
32	72101510-9998	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEF. SANITARIOS, inodoros, bidet, lavatorios, jaboneras, tohalleros, ducha, portarrollo y termo calefón (INSTALACIÓN SANITARIA)	Unidad Medida Global	1	7.360.000	7.360.000
33	72101510-9998	INSTALACIÓN DE LAVA MANOS BAJOS (INSTALACIÓN SANITARIA)	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000
34	72102304-006	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL, hasta conexión con red pública (INSTALACIÓN SANITARIA)	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
35	72102304-007	CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS CLOACALES (INSTALACIÓN SANITARIA)	Unidad	6	280.000	1.680.000
36	72101603-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALETAS y BAJADAS (DESAGÜE PLUVIAL)	Metro lineal	90	60.000	5.400.000
37	72102304-005	CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PLUVIALES (DESAGÜE PLUVIAL)	Unidad	8	280.000	2.240.000
38	72102201-002	ALIMENTACIÓN DE TABLEROS DESDE MEDIDOR (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
39	72102201-002	CABLEADO PARA LLAVES, TOMAS Y A.A. (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000

TIST Ingeniería
Tratamiento Integral de Suelos y Servicios de Ingeniería

ENRIQUE BACCHETTA CHIRIANI
Presidente

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
40	72102201-003	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVES, TERMOMAGNETICAS Y VENTILADORES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	Unidad Medida Global	1	1.880.000	1.880.000
41	72102201-003	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	Unidad Medida Global	1	5.680.000	5.680.000
42	72131601-007	TECHO DE CHAPAS DE ZINC, CON ESTRUCTURA METALICA Y PEND DE 15% c/ CIELO RASO (TECHO METALICO EN COCINA)	Metros cuadrados	40	104.000	4.160.000
43	72131601-008	REVOQUE FILTRADO EN PAREDES (PLANTA ALTA)	Metros cuadrados	328	18.560	6.087.680
44	72131601-008	REVOQUE FILTRADO EN LOSA (techo) (PLANTA ALTA)	Metros cuadrados	170	31.600	5.372.000
45	72131601-009	REPOSICIÓN DE PISOS DAÑADOS (PLANTA ALTA)	Metros cuadrados	40	66.800	2.672.000
46	72102703-001	ENCERADO DE PISOS (PLANTA ALTA)	Metros cuadrados	170	14.800	2.516.000
47	72131601-012	AL LATEX C/ ENDUIDO DE PAREDES (PINTURA)	Metros cuadrados	328	24.160	7.924.480
48	72131601-012	A LA CAL C/ FIJADOR TECHO (PINTURA)	Metros cuadrados	170	15.600	2.652.000
49	72131601-012	SINTETICO PARA ABERTURAS (PINTURA)	Metros cuadrados	65	16.400	1.066.000
50	72102602-004	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX DE 10 Mm (ABERTURAS)	Metros cuadrados	43	520.000	22.360.000
51	72102602-005	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 x 2.15 (ABERTURAS)	Unidad	7	520.000	3.640.000
52	72102602-005	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.70 x 2,15 (ABERTURAS)	Unidad	2	496.000	992.000
53	72102602-004	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX DE 8 Mm SECTOR ESCALERA (ABERTURAS)	Metros cuadrados	7,5	520.000	3.900.000

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
54	81141807-003	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE (frio/caliente) (INSTALACIÓN SANITARIA)	Unidad Medida Global	1	2.120.000	2.120.000
55	72101510-9998	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEF. SANITARIOS, inodoros, bidet, lavatorios, jaboneras, tohalleros, ducha, portarrollo y termo calefón (INSTALACIÓN SANITARIA)	Unidad Medida Global	1	6.800.000	6.800.000
56	72102304-006	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
57	72102201-002	ALIMENTACIÓN DE TABLEROS DESDE MEDIDOR (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	Unidad Medida Global	1	3.100.000	3.100.000
58	72102201-002	CABLEADO PARA LLAVES, TOMAS Y A.A. (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	Unidad Medida Global	1	4.960.000	4.960.000
59	72102201-003	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVES, TERMOMAGNETICAS Y VENTILADORES (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	Unidad Medida Global	1	1.880.000	1.880.000
60	72102201-003	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN INTERIOR (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000
61	72131601-007	TECHO DE CHAPAS DE ZINC, CON ESTRUCTURA METALICA Y PEND DE 15% (TECHO DE CHAPAS)	Metros cuadrados	253	81.600	20.644.800
62	72131601-009	PISO Y CONTRAPISO EN COCINA (TECHO DE CHAPAS)	Metros cuadrados	40	76.000	3.040.000
63	72131601-008	REVOQUE FILTRADO EN PAREDES (TRABAJOS EN FACHADA PRINCIPAL)	Metros cuadrados	45	18.560	835.200
64	72131601-012	AL LATEX C/ ENDUIDO DE PAREDES (TRABAJOS EN FACHADA PRINCIPAL)	Metros cuadrados	45	24.160	1.087.200
65	72131601-009	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA PARA PISO (AREA DE VEREDAS)	Metros cuadrados	36	6.000	216.000

Tesorería Técnica Sucursal Ingeniería

ENRIQUE RACCHETTA CHIRIANI
Presidente

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
66	72131601-009	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE (AREA DE VEREDAS)	Metros cuadrados	36	104.000	3.744.000
67	72131601-9984	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO C/ PASAMANOS (AREA DE VEREDAS)	Unidad Medida Global	1	3.150.000	3.150.000
68	40101701-002	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE A.A. DE 18.000 EN P.B. (EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADORES)	Unidad	2	2.660.000	5.320.000
69	40101701-002	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE A.A. DE 12.000 EN P.A. (EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADORES)	Unidad	6	1.820.000	10.920.000
70	46171623-001	INSTALACIÓN DE ALARMA	Unidad Medida Global	1	12.600.000	12.600.000
71	46171622-001	INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO	Unidad Medida Global	1	10.584.000	10.584.000
72	32151802-001	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	Unidad Medida Global	1	17.304.000	17.304.000
73	43222805-001	SISTEMA TELEFONICO	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000
74	43223305-001	RED DE DATOS	Unidad Medida Global	1	5.474.000	5.474.000
75	81101502-001	PLANOS TERMINADOS PARA LA MUNICIPALIDAD (PRESENTACIÓN DE PLANOS)	Unidad Medida Global	1	4.900.000	4.900.000
76	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS (LIMPIEZA FINAL DE OBRAS)	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
77	46191602-9999	INSTALACIÓN DE SISTEMA PCI	Unidad Medida Global	1	23.450.000	23.450.000
PRECIO TOTAL						**356.198.720**

El monto total de este Contrato asciende a la suma de Guaraníes Trescientos Cincuenta y Seis Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Veinte (Gs. 356.198.720).

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

ENRIQUE BACCHETTA CHIRIANI
Presidente

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los Servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS (Art. 37, d Ley N° 2051).

El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la recepción de la orden de inicio. (El periodo de construcción indicado se aplica para todos los ítems).

OBRA: Adecuación de local para Guardería de Hijos de Funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

UBICACIÓN: Gral. Díaz N° 765 entre O'leary y Ayolas, barrio la Encarnación de la ciudad de Asunción.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección Administrativa, por medio del profesional designado como fiscal de obras.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37, e Ley N° 2051).

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

CRONOGRAMA FISICO DE OBRAS					
ITEM	RUBROS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	VALLADO DE OBRA (FRENTE)				
2	LETRERO DE OBRA				
3	DEMOLICION DE PAREDES				
4	DEMOLICION DE REVOQUE DE PAREDES				
5	DESMONTE DE ABERTURAS				
6	DESMONTE DE TECHO DE CHAPAS (en cocina)				
7	DESMONTE DE TECHO DE TEJAS (sin recupero)				
8	DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS				
9	DESMONTE DE CABLEADO Y ARTEFACTOS ELECTRICOS				

JEM Ingeniería Telecomunicaciones y Servicios de Ingeniería

ENRIQUE BACCHETTA CHIRIANI
Presidente

10	DESMONTE DE REJAS METALICAS				
11	DESMONTE DE MUEBLES EMPOTRADOS				
12	ACARREO DE ESCOMBROS				
13	SERVICIO DE CONTENEDORES				
14	REVOQUE FILTRADO EN PAREDES				
15	REVOQUE FILTRADO EN LOSA				
16	IMPERMEABILIZACION DE MUROS LINDEROS				
17	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS 0.15				
18	PROVISION Y COLOCACION DE PISO CALCAREO EN COCINA				
19	REPOSICION DE PISOS DANADOS				
20	ENCERADO DE PISOS				
21	RAMPA DE ACCESO DISCAPACITADOS				
22	CONSTRUCCION DE BANOS P/ NINOS				
23	ESTRUCTURA METALICA EN PATIO (pergolado)				
24	EXTINTOR EN POLVO ABC CON ACCESORIOS INSTALADOS				
25	AL LATEX C/ ENDUIDO DE PAREDES				
26	A LA CAL C/ FIJADOR TECHO				
27	SINTETICO PARA ABERTURAS				
28	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX DE 10 Mm				
29	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE 1.00 X 2.15				
30	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE 0,80 X 2.15				
31	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE (frio/caliente)				
32	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEF. SANITARIOS, inodoros, bidet, lavatorios, jaboneras, tohalleros, ducha, portarrollo y termo calefón				
33	INSTALACION DE LAVA MANOS BAJOS				

TSC Consultoría
Servicios de Ingeniería

ENRIQUE BACCHETTA CHIRIANI
Presidente

34	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL, hasta conexión con red publica				
35	CONSTRUCCION DE REGISTROS CLOACALES				
36	PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS y BAJADAS				
37	CONSTRUCCION DE REGISTROS PLUVIALES				
38	ALIMENTACION DE TABLEROS DESDE MEDIDOR				
39	CABLEADO PARA LLAVES, TOMAS Y A.A.				
40	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVES, TERMOMAGNETICAS Y VENTILADORES				
41	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR				
42	TECHO DE CHAPAS DE ZINC, CON ESTRUCTURA METALICA Y PEND DE 15% c/ CIELO RASO				
43	REVOQUE FILTRADO EN PAREDES				
44	REVOQUE FILTRADO EN LOSA (techo)				
45	REPOSICION DE PISOS DANADOS				
46	ENCERADO DE PISOS				
47	AL LATEX C/ ENDUIDO DE PAREDES				
48	A LA CAL C/ FIJADOR TECHO				
49	SINTETICO PARA ABERTURAS				
50	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX DE 10 Mm				
51	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 x 2.15				
52	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70 x 2,15				
53	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX DE 8 Mm SECTOR ESCALERA				

TEC Ingeniería Servicio Ingeniería

ENRIQUE BACCHETTA CHIRIANI
Presidente

54	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE (frio/caliente)				
55	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEF. SANITARIOS, inodoros, bidet, lavatorios, jaboneras, tohalleros, ducha, portarrollo y termo calefón				
56	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL				
57	ALIMENTACION DE TABLEROS DESDE MEDIDOR				
58	CABLEADO PARA LLAVES, TOMAS Y A.A.				
59	PROVISION Y COLOCACION DE LLAVES, TERMOMAGNETICAS Y VENTILADORES				
60	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR				
61	TECHO DE CHAPAS DE ZINC, CON ESTRUCTURA METALICA Y PEND DE 15%				
62	PISO Y CONTRAPISO EN COCINA				
63	REVOQUE FILTRADO EN PAREDES				
64	AL LATEX C/ ENDUIDO DE PAREDES				
65	CONSTRUCCION DE CARPETA PARA PISO				
66	PROVISION Y COLOCACION DE PISO ANTIDESLIZANTE				
67	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO C/ PASAMANOS				
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADORES				
68	PROVISION E INSTALACION DE A.A.DE 18.000 EN P.B.				
69	PROVISION E INSTALACION DE A.A.DE 12.000 EN P.A.				
	INSTALACION DE ALARMA				
70	PANEL CENTRAL DE CONTROL: Incluye: gabinete, placa electrónica, transformador y teclado principal. Capacidad: 12 zonas, UN TECLADO ADICIONAL,UNA BATERIA DE RESPALDO, 50(CINCUENTA)CONTACTOS MAGNETICOS CONVENCIONALES, 20(VEINTE) CONTACTOS MAGNETICOS DE ALTA SEPARACION, 14(CATORCE) SENSORES DE MOVIMIENTOS ANTIMASKING , 4(CUATRO) SENSORES DE				

Telecomunicaciones, Electrónica y Servicios de Ingeniería

	ROTURA DE VIDRIOS, 4(CUATRO) BOTONES DE EMERGENCIA (panico), 2(DOS) SIRENA EXTERIOR, MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA INCLUIDA, SE PREVERA CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DESIGNADOS PARA EL USO DE LOS EQUIPOS. OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY N° 5424/15				
	INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO				
71	GRABADOR DIGITAL DE 16 CANALES, MONITOR COLOR, LED DE 32 PULGADAS, 6(SEIS) Camaras color, tipo buller de 1000TVL, 12(doce) cámaras color, tipo domo de 1000TVL, 2(DOS) UPS DE 1500VA, MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA INCLUIDO OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY N° 5424/15				
	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO				
72	4 (CUATRO) MODULOS DE CONTROL DE ACCESO. Capacidad: 2 lectoras, PC de gestión, SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO, 8 (OCHO)LECTURAS DE PROXIMIDAD, 8(OCHO) CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS, 8(OCHO) BOTONES DE APERTURA DE PUERTAS , 8(OCHO)BRAZOS HIDRAULICOS, 4(CUATRO) BATERIAS DE RESPALDO, 50(CINCUANTA) TARJETA DE PROXIMIDAD , MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA INCLUIDO				
	SISTEMA TELEFONICO				
73	CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA VoIP de 8 canales, UPS de protección y respaldo, Provisión y montaje de Consola de operadora y accesorios, auricular c/ micrófono, pantalla de 4 líneas y 40 caracteres. 24 reclas de identificación de llamadas en espera. Diez (10) teclas programables c/ 20 funciones adicionales para manejo de llamadas, búsqueda de personas, repetición, 8(ocho) PROVISION Y CONTAJE DE APARATOS TELEFONICOS IP C/ LICENCIA, PROVISION y MONTAJE de Intercomunicadores de calle: Botón pulsador de llamada, Micrófono y parlantes, MATERIALES DE INSTALACION: Ductos, cables, tableros de distribución, tomas telefónicas, protecciones, SISTEMA DE ATERRAMIENTO, PROGRAMACION Gral. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, Capacitación y adiestramiento del Uso; Manuales de Operación y Mantenimiento				

Telnc. Electrónica y
ENRIQUE BRUGADA CHIRIANI
Presidente

	RED DE DATOS				
74	RACK P/ SALA DE MONITOREO , 3(TRES) PATCH PANEL - 24 PUERTOS - Cat 6ª, PATCH PANEL - 8 PUERTOS - Cat 6ª , CABLE UTP - Cat 6ª, 62 (SESENTA Y DOS) TOMAS C/ INSERTOS RJ45 Cat 6ª, 124 (CIENTO VEINTICUATRO) PATCH CORDS - Cat 6ª, 110 (CIENTO DIEZ) BANDEJAS PORTA CABLE, tipo escalera (30x10)cm - x Mts , CON ACCESORIOS Y MANO DE OBRA INCLUIDO				
	PRESENTACION DE PLANOS				
75	PRESENTACION DE PLANOS				
	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS				
76	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS				
	SISTEMA P.C.I.				
77	21(VEINTIUNO) ILUMINACIONES DE EMERGENCIA, 17 (DIESCIETE) SEÑALIZACION DE SALIDA DE EMERGENCIA, 17 (DIESCIETE) DETECTORES DE HUMO Y CALOR, 3 (TRES) DETECTORES TERMOVELOCIMETRO,3 (TRES) ALARMAS ACUSTICAS AUDIOVISUALES, 3 (TRES) PULSADORES MANUALES, BALDE CON ARENA, CARTEL INDICADOR DE EVACUACION, MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA INCLUIDA				

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

Anticipo Financiero: NO SE APLICA.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZARLOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, g Ley N° 2051).

Formas y términos para garantizar los anticipos: NO SE APLICA.

El porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será del 10% del total del contrato.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

ENRIQUE BACCHETTA CHIRIANI
Presidente

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2019 "Adecuación de Local para Guardería de Hijos de Funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados – Plurianual".

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37,k Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37, l Ley N° 2051).

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrales, las partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 6 del mes de noviembre del año Dos Mil Diecinueve.

DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ BARRIOS
TES INGENIERÍA.
R.U.C N° 2292560-0

ENRIQUE BACCHETTA CHIRIANI
PRESIDENTE
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería