Contrato Nº 59/2022

Entre **LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Avda. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN**, con cédula de identidad **N° 714.049**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **NEW SONY VAIO II S.R.L.** con **RUC Nº 80078995-4**, domiciliada en Avda. Campo Vía – Ballivian CDE, República del Paraguay, representada para este acto por **Sr. ALBERTO ROYO MARTÍNEZ**, con cédula de identidad **N° 2.672.348**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE - PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE - PLURIANUAL

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 419.877

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.023 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.023.

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LCO Nº 24/2022, convocado por la Gobernación del Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2324/2022 de fecha 27/10/2022.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Metros cuadrados**	**3**	**757.135**	**2.271.405**
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.324.234**
[illegible]		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.617	3.501	9.162.117
2.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.617	3.501	9.162.117
3	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Metros cúbicos**	**1**	**3.607.790**	**3.607.790**
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Metros cuadrados**	**2.617**	**27.572**	**72.155.924**
5	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Metros cuadrados**	**2.617**	**2.626**	**6.872.242**
6	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Metro lineal**	**861**	**27.134**	**23.362.374**
7	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.367.942**
7.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.617	2.363	6.183.971
7.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.617	2.363	6.183.971
8	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Metros cuadrados**	**2.617**	**875**	**2.289.875**
9	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Metros cuadrados**	**3**	**757.135**	**2.271.405**
10	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.823.376**
[illegible].1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3.688	3.501	12.911.688
10.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.688	3.501	12.911.688
11	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Metros cúbicos**	**1.290,8**	**3.939**	**5.084.461**
12	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Metros cuadrados**	**3.688**	**27.572**	**101.685.536**
13	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Metros cuadrados**	**3.688**	**2.626**	**9.684.688**
14	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Metro lineal**	**766**	**27.572**	**21.120.152**
15	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.429.488**
15.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.688	2.363	8.714.744
15.2		Compactación Final	Metros cuadrados	3.688	2.363	8.714.744
16	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Metros cuadrados**	**3.688**	**875**	**3.227.000**
17	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Metros cuadrados**	**3**	**760.543**	**2.281.629**
18	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.804.800**

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

18.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.400	3.501	8.402.400
18.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.400	3.501	8.402.400
19	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Metros cúbicos**	**840**	**3.939**	**3.308.760**
20	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Metros cuadrados**	**2.400**	**27.572**	**66.172.800**
21	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Metros cuadrados**	**2.400**	**2.626**	**6.302.400**
22	**72131701-008**	**Reparacion de empedrado**	**Metros cuadrados**	**100**	**30.636**	**3.063.600**
23	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Metro lineal**	**644**	**27.134**	**17.474.296**
24	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Metros cuadrados**	**1**		**11.342.400**
24.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.400	2.363	5.671.200
24.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.400	2.363	5.671.200
	76111702-001	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Metros cuadrados**	**2.400**	**875**	**2.100.000**
					Precio Total	**456.428.577**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes cuatrocientos cincuenta y seis millones, cuatrocientos veinte y ocho mil, quinientos setenta y siete (Gs. 456.428.577)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Secretaría de Obras.-

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE – PLURIANUAL

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 16 días del mes de noviembre del año 2.022.

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: NEW SONY VAIO II S.R.L.

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Sr. ALBERTO ROYO MARTÍNEZ
C.I.Nº. 2.672.348
REPRESENTANTE