CONTRATO Nº: 32/2.019.-

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – LCO N°: 16/2019 – CONSTRUCCIÓN COCINAS COMEDOR TECHO DE ZINC TERMO-ACÚSTICO – (FONACIDE - PLURIANUAL) – ID N°: 361135

Entre la **GOBERNACION DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU** con **RUC N° 80009725-4,** con domicilio en Avda. Mcal. López c/ las Residentas – Salto del Guairá – Canindeyú – República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Gobernador César Ramírez Caje**, con Cédula de Identidad Nº 2.082.722.-, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Empresa RD CONSTRUCCIONES** con **RUC N° 4528751-1**, con domicilio en Enrique Escavenius C/ Caacupe – Coronel Oviedo – Caaguazú – República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Diego Andres Ruiz Diaz Barrios,** con Cédula de Identidad Nº 4.528.751, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – LCO N°: 16/2019 – CONSTRUCCIÓN COCINAS COMEDOR TECHO DE ZINC TERMO-ACÚSTICO – (FONACIDE - PLURIANUAL) – ID N°: 361135.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 361135.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – LCO N°: 16/2019 – CONSTRUCCIÓN COCINAS COMEDOR TECHO DE ZINC TERMO-ACÚSTICO – (FONACIDE - PLURIANUAL) – ID N°: 361135, convocado por la GOBERNACIÓN DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ según Resolución N°: 606/2.019. La adjudicación fue realizada según acto administrativo por Resolución Nº 667/2.019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

1 - OBRA: Construcción de 1 (Una) Cocina Comedor Techo de Zinc Termo-Acústico						
UBICACIÓN: Escuela Básica N° 1579 Puerto Adela - Distrito Puerto Adela						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	93,70	4.500	421.650
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	26,00	80.000	2.080.000
3	72131601-005	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	M2	11,00	160.000	1.760.000
4	72131601-004	Est H°A° Zapatas	M3	2,80	2.800.000	7.840.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,50	2.800.000	7.000.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,00	2.800.000	5.600.000
7	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	2,60	2.800.000	7.280.000
8	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	20.000	300.000
9	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	137,00	95.000	13.015.000
10	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	50,00	20.000	1.000.000
11	72131601-007	Techo de chapas Termo-Acusticas con sus vigas reticuladas metálicas	M2	116,00	310.000	35.960.000
12	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	86,60	37.000	3.204.200
13	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	86,60	29.000	2.511.400
14	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	86,60	120.000	10.392.000
15	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	60,00	29.000	1.740.000
16	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso	M2	34,00	80.000	2.720.000
17	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	220,00	37.000	8.140.000
18	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	54,00	39.000	2.106.000
19	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	M2	10,00	40.000	400.000
20	72131601-010	Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
21	72131601-010	Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura	UNI	2,00	520.000	1.040.000
22	72131601-010	Puerta metálica de 2 hojas 1,20x2,10	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
23	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	10,80	320.000	3.456.000
24	72102607-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	10,80	140.000	1.512.000

Construcciones de Diego Ruiz Diaz R.U.C.: 4.528.751-1

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CANINDEYÚ · GOBERNADOR

25	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	220,00	20.000	4.400.000
26	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	M2	54,00	20.000	1.080.000
27	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	7,14	27.000	192.780
28	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	7,14	27.000	192.780
29	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	26,00	27.000	702.000
30	72101601-002	Cielorraso de PVC con soporte caño metálico	M2	86,60	100.000	8.660.000
31	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	23,00	100.000	2.300.000
32	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	16,00	30.000	480.000
33	72131601-011	Revestido de azulejo mesada cocina	M2	6,00	120.000	720.000
34	72131601-011	Agua Corriente	UNI	1,00	800.000	800.000
35	72131601-011	Desague Cloacal incluye; cañerias, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego	UNI	1,00	5.000.000	5.000.000
36	72102303-007	Pileta de cocina con Griferia y mesada	UNI	1,00	1.800.000	1.800.000
37	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	MT	50,00	10.000	500.000
38	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	UNI	1,00	900.000	900.000
39	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	8,00	130.000	1.040.000
40	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	14,00	130.000	1.820.000
41	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	UNI	6,00	140.000	840.000
42	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	UNI	8,00	120.000	960.000
43	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	3,00	130.000	390.000
44	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	UNI	3,00	500.000	1.500.000
45	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	844.190	844.190
						157.000.000

2 - OBRA: Construcción de 1 (Una) Cocina Comedor Techo de Zinc Termo-Acústico						
UBICACIÓN: Escuela Básica N° 795 Heroes del Chaco - Distrito Villa Ygatimi						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
46	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	93,70	4.500	421.650
47	72131601-002	Relleno y compactación	M3	26,00	80.000	2.080.000
48	72131601-005	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	M2	11,00	160.000	1.760.000
49	72131601-004	Est H°A° Zapatas	M3	2,80	2.800.000	7.840.000
50	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,50	2.800.000	7.000.000
51	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,00	2.800.000	5.600.000
52	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	2,60	2.800.000	7.280.000
53	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	20.000	300.000
54	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	137,00	95.000	13.015.000
55	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	50,00	20.000	1.000.000
56	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas de zinc con sus vigas reticuladas metálicas	M2	116,00	310.000	35.960.000
57	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	86,60	37.000	3.204.200
58	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	86,60	29.000	2.511.400
59	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	86,60	120.000	10.392.000
60	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	60,00	29.000	1.740.000
61	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso	M2	34,00	80.000	2.720.000
62	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	220,00	37.000	8.140.000
63	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	54,00	39.000	2.106.000
64	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	ML	10,00	40.000	400.000
65	72131601-010	Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
66	72131601-010	Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura	UNI	2,00	520.000	1.040.000
67	72131601-010	Puerta metálica de 2 hojas 1,20x2,10	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
68	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	10,80	320.000	3.456.000
69	72102602-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	10,80	140.000	1.512.000
70	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	220,00	20.000	4.400.000
71	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	M2	54,00	20.000	1.080.000
72	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	7,14	27.000	192.780
73	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	7,14	27.000	192.780
74	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	26,00	27.000	702.000
75	72101601-002	Cielorraso de PVC con soporte caño metálico	M2	86,60	100.000	8.660.000
76	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	23,00	100.000	2.300.000
77	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	16,00	30.000	480.000
78	72131601-011	Revestido de azulejo mesada cocina	M2	6,00	120.000	720.000

Construcciones de Diego Ruiz Diaz
R.U.C.: 4.528.751-1

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

79	72131601-011	Agua Corriente	UNI	1,00	800.000	800.000
80	72131601-011	Desague Cloacal incluye; cañerias, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego	UNI	1,00	5.000.000	5.000.000
81	72102303-007	Pileta de cocina con Griferia y mesada	UNI	1,00	1.800.000	1.800.000
82	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	MT	50,00	10.000	500.000
83	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	UNI	1,00	900.000	900.000
84	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	8,00	130.000	1.040.000
85	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	14,00	130.000	1.820.000
86	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	UNI	6,00	140.000	840.000
87	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	UNI	8,00	120.000	960.000
88	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	3,00	130.000	390.000
89	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	UNI	3,00	500.000	1.500.000
90	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	844.190	844.190
						157.000.000

3 - OBRA: Construcción de 1 (Una) Cocina Comedor Techo de Zinc Termo-Acústico						
UBICACIÓN: Escuela Básica N° 7434 8 de Diciembre - Colonia Tavajopoi - Distrito Curuguaty						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
91	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	93,70	4.500	421.650
92	72131601-002	Relleno y compactación	M3	26,00	80.000	2.080.000
93	72131601-005	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	M2	11,00	160.000	1.760.000
94	72131601-004	Est H°A° Zapatas	M3	2,80	2.800.000	7.840.000
95	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,50	2.800.000	7.000.000
96	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,00	2.800.000	5.600.000
97	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	2,60	2.800.000	7.280.000
98	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	20.000	300.000
99	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	137,00	95.000	13.015.000
100	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	50,00	20.000	1.000.000
101	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas de zinc con sus vigas reticuladas metálicas	M2	116,00	310.000	35.960.000
102	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	86,60	37.000	3.204.200
103	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	86,60	29.000	2.511.400
104	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	86,60	120.000	10.392.000
105	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	60,00	29.000	1.740.000
106	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso	M2	34,00	80.000	2.720.000
107	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	220,00	37.000	8.140.000
108	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	54,00	39.000	2.106.000
109	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	ML	10,00	40.000	400.000
110	72131601-010	. Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
111	72131601-010	Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura	UNI	2,00	520.000	1.040.000
112	72131601-010	Puerta metálica de 2 hojas 1,20x2,10	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
113	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	10,80	320.000	3.456.000
114	72102602-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	10,80	140.000	1.512.000
115	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	220,00	20.000	4.400.000
116	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	M2	54,00	20.000	1.080.000
117	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	7,14	27.000	192.780
118	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	7,14	27.000	192.780
119	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	26,00	27.000	702.000
120	72101601-002	Cielorraso de PVC con soporte caño metálico	M2	86,60	100.000	8.660.000
121	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	23,00	100.000	2.300.000
122	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	16,00	30.000	480.000
123	72131601-011	Revestido de azulejo mesada cocina	M2	6,00	120.000	720.000
124	72131601-011	Agua Corriente	UNI	1,00	800.000	800.000
125	72131601-011	Desague Cloacal incluye; cañerias, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego	UNI	1,00	5.000.000	5.000.000
126	72102303-007	Pileta de cocina con Griferia y mesada	UNI	1,00	1.800.000	1.800.000
127	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	MT	50,00	10.000	500.000
128	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	UNI	1,00	900.000	900.000
129	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	8,00	130.000	1.040.000
130	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	14,00	130.000	1.820.000
131	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	UNI	6,00	140.000	840.000
132	72131601-001	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	UNI	8,00	120.000	960.000

Construcciones de Diego Ruiz Díaz R.U.C.: 4.528.751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ GOBERNADOR

133	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	3,00	130.000	390.000
134	72131601-001	Colocación de Ventilador techo	UNI	3,00	500.000	1.500.000
135	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	844.190	844.190
						157.000.000

TOTAL GENERAL	471.000.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 471.000.000 (Guaraníes cuatrocientos setenta y un millones).-**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 90 (noventa) días contados a partir de la recepción de la orden de inicio.
(El periodo de construcción indicado se aplica para todas las obras).

1 - OBRA: Construcción de 1 (Una) Cocina Comedor Techo de Zinc Termo-Acústico
UBICACIÓN: Escuela Básica N° 1579 Puerto Adela - Distrito Puerto Adela
2 - OBRA: Construcción de 1 (Una) Cocina Comedor Techo de Zinc Termo-Acústico
UBICACIÓN: Escuela Básica N° 795 Heroes del Chaco - Distrito Villa Ygatimi
3 - OBRA: Construcción de 1 (Una) Cocina Comedor Techo de Zinc Termo-Acústico
UBICACIÓN: Escuela Básica N° 7434 8 de Diciembre - Colonia Tavajopoi - Distrito Curuguaty

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria Administrativa y Financiera de la Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Anticipo Financiero: NO SE APLICA

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
Forma y términos para garantizar los anticipos: NO SE APLICA

El CONTRATISTA con motivos de la firma del contrato, se obliga a presentar una garantía de fiel cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato, por una suma mínima equivalente al 5% (Cinco) del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia de **120 (ciento veinte) días**. Dicha garantía será otorgada por intermedio de una compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con exclusión de las excepciones de nulidad Relativa, de compensación y exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadero el primer requerimiento escrito.

La Gobernación de Canindeyú, a través del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos del CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se haya sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la Empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Gubernamental, todos los asuntos pertinentes a sus servicios.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – LCO N° 16/2019 – CONSTRUCCIÓN COCINAS COMEDOR TECHO DE ZINC TERMO-ACÚSTICO – (FONACIDE - PLURIANUAL) – ID N°: 361135.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Construcciones de Diego Ruíz Díaz
R.U.C.: 4.528.751-1

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, a los 25 días del mes de octubre de 2.019.

.....
DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS
C.I. Nº 4.528.751.-
CONTRATISTA. -

Construcciones
de Diego Ruiz Díaz
R.U.C.: 4.528.751-1

.....
CÉSAR RAMÍREZ CA
C.I. Nº 2.082.722.-
GOBERNADOR. -

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR