CONTRATO UOC N° 38.2019

CD N° 33/2019 CON ID N° 356.916 - "CONSTRUCCION DE LETRAS CORPÓREAS EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD

Entre la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA con RUC Nº 80010222-3**, domiciliada en Avda. 29 de Setiembre esquina Santa Rosa y República de Colombia de la ciudad de NUEVA COLOMBIA, República del Paraguay, representada para este acto por la **Abogada Lida Rosa Escobar Pereira, con C.I. N° 4.448.300** designada como Intendente Municipal según A.I. N° 211/2015 de fecha 17 de Noviembre del año 2015 y la **Sra. Lourdes Rocío Riveros de Bogado, Secretaria General con C.I. Nº 3.746.380,** designada por Resolución IM N° 45/2018 de la Intendencia Municipal en fecha 15 de Marzo del año 2018**,** que en adelante se denominarán la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **HZ SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS con RUC N° 2250127-4**, domiciliada en la Avenida Amado Benítez Gamarra N° 1548 de la ciudad de Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Hugo Marciano Ortiz Ibarra**, **con Cédula de Identidad N° 2.250.127**, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Nueva Colombia, contrata los servicios de la firma **HZ SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS con RUC N° 2250127-4** para la ejecución de la obra **"CONSTRUCCION DE LETRAS CORPÓREAS EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD",** por un monto de **Gs 39.490.500 (Guaraníes Treinta y nueve millones cuatrocientos noventa mil quinientos).----------**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Póliza de Seguro por Fiel Cumplimiento de Contrato.
(g) Póliza de Seguros contra daños de terceros.
(h) Póliza de Seguros contra accidentes de trabajo
(i) Póliza de Seguros contra los riesgos en la Zona de Obras

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

Lourdes Riveros
Secretaria General
Municipalidad de Nueva Colombia

Abg. Lida Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

HZ SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS
Tel. (061) 572 4
proresoraspvc01@hotma

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 356.916**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa N° 23/2019**, convocado por la **Municipalidad de Nueva Colombia**, según Resolución **IM N° 189/2019 de fecha 20 de Noviembre de 2019**. La adjudicación fue realizada por **Resolución IM N° 209/2019 de fecha 06 de Diciembre de 2019**.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha 10 de Diciembre del año 2019 hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601 -001	CONSTRUCCIÓN DE LETRAS CORPÓREAS EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD	Unidad Medida Global	Evento	1		39.490.500
1.1		TRABAJOS PREVIOS	Unidad Medida Global		1	400.000	**400.000**
1.1.1		CARTEL DE OBRAS	Unidad		1	850.000	850.000
1.1.2		EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN	Metros cuadrados		8	80.000	640.000
1.1.3		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,30 X 0,30 METROS	Metros cúbicos		4	350.000	1.400.000
1.2		NIVELACION DE LADRILLO COMÚN DE 0,30 METROS	Metros cuadrados		5	85.000	425.000
1.2.1		RELLENO Y COMPACTACIÓN	Metros cúbicos		6	50.000	300.000
1.3		AISLACIÓN HIDROFUGA	Metro lineal		21	15.000	315.000
1.3.1		MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN DE 0,15 METROS PARA CANTERO	Metros cuadrados		3,15	70.000	220.500
1.4		CONTRAPISO DE CASCOTES ESP. 10 CMS	Metros cuadrados		20	42.000	840.000
1.5		PISO DE LADRILLO COMÚN, 10 METROS X 2 METROS	Metro lineal		20	70.000	1.400.000
1.5.1		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPOREAS DE CUERPO DE CHAPA N° 18 Y LATERALES N° 20, CAÑO ESTRUCTURAL DE SOPORTE 3/16 - CORTADA A LASER - CANTIDAD DE LETRAS 13 UNIDADES, DISEÑO SEGÚN PLANO	Unidad Medida Global		1	25.000.000	25.000.000
1.5.2		SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON REFLECTORES TIPO LED, PARA EXTERIOR	Unidad Medida Global		1	5.000.000	5.000.000
1.5.3		ACOMETIDA PRINCIPAL	Metro lineal		1	1.200.000	1.200.000
1.5.4		PINTURAS	Unidad Medida Global		1	1.200.000	1.200.000
1.6		LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global		1	300.000	300.000
						TOTAL ADJUDICADO	**39.490.500**

Sra. Lourdes Riveros
Secretaria General
Municipalidad de Nueva Colombia

Intendente Municipal
Nueva Colombia

El monto total a pagar por la ejecución de dicha obra es Gs 39.490.500 (Guaraníes Treinta y nueve millones cuatrocientos noventa mil quinientos).----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo para la terminación de la obra es de **15 (quince) días**; y los mismos serán contados de forma corrida a partir de la redacción de la Orden de Inicio de la Obra confeccionada por el fiscal de Obra designado por la Municipalidad de Nueva Colombia. Dicho plazo podrá ser extendido por Inclemencias Meteorológicas, Feriados Nacionales u otro motivo de fuerza mayor que pueda surgir. Previa conversación entre la Convocante y la empresa Adjudicada. Y dejando constancia de dicha ampliación.

Lugar

En la Avenida Guillermo Naumann, en el cruce de Nueva Colombia, Emboscada

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo del departamento de Administración y Finanzas y de la Intendencia Municipal

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
El porcentaje, número y fechas de entrega de amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.
El pago de los trabajos se realizará en tres etapas, conforme a las Certificaciones correspondientes que deberán ser presentadas:
a. Al **35% de ejecución total de la obra**, con la certificación de Obra correspondiente
b. A **70% de ejecución total de la obra,** con la certificación de Obra correspondiente
c. Y por último contra la Recepción definitiva**, se pagará** el saldo restante**, con la presentación del Certificado de Obra, el Libro de Obra completo y la Recepción Final correspondiente**
La recepción provisoria se dará a los 15 (quince) días posteriores como máximo de la Solicitud realizada por el contratista (el cual podrá solicitar dicha Recepción solamente cuando la obra se encuentre en un 100% de ejecución); y la recepción definitiva: 15 (quince) días posteriores como máximo a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al **10% (DIEZ por ciento) del monto del mismo.**
La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a **30 (treinta) días**, y se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito.
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra a solicitud del contratista por escrito.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Lourdes Riveros
Secretaria General
Municipalidad de Nueva Colombia

Lda. Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS
Tel (061) 572 432
impresoraspvc01@hotmail.es

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato y **el método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 1 % (un por ciento) del monto total del contrato por día.**

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCION DE LETRAS CORPÓREAS EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Nueva Colombia, República del Paraguay o en su defecto en los tribunales del departamento de Cordillera

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Nueva Colombia, República del Paraguay, a los **10** días del mes de **Diciembre de 2019**.

Sra. Lourdes R. Riveros de Bogado
Secretaria General
C.I.: 3.746.380

Abog. Lida Rosa Escobar Pereira
Intendente Municipal
NUEVA COLOMBIA
C.I.: 4.448.300

Sr. Hugo Marciano Ortiz Ibarra
C.I. N° 2.250.127
HZ SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS
Contratista