CONTRATO N° 25/2023
"CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY"

Entre la **MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY** domiciliada en calle Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio de esta Ciudad, República del Paraguay, representada para este acto por el señor , **MIGUEL ANGEL SORIA RIVAS** con Cédula de Identidad N° 1.198.358, en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante el **Sr. FRANCISCO MELLO ALFONZO**, con Cédula de Identidad Nº 3.274.096, Secretario General de la Municipalidad, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **RONNY JAVIER GONZALEZ GONZALEZ,** domiciliada en la Avda. Calle Luis Alberto del Paraná e Indio Guaraní, B. 29 de septiembre-República del Paraguay; representada en este acto por el **Sr. RONNY JAVIER GONZALEZ GONZALEZ**, con C.I. Nº 2.493.847, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY, CON ID Nº 433428.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 433428.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2023, convocado por la Municipalidad de Itakyry. La adjudicación fue realizada por Resolución IM. N°1854/2023 y JM N°81/2023

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

	LOTE I" REPARACION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°3510 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ITAKYRY			RONNY GONZALEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	700.000	1.400.000
2	Retiro de Ventanas y Puertas	un	16,00	60.000	960.000
3	Retiro de Piso Existente	m2	226,00	20.000	4.520.000
4	Retiro de techo Existente	m2	301,00	20.000	6.020.000
5	Retiro de artefactos eléctricos	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
6	Reparación de Fisuras	un	4,00	950.000	3.800.000
	Techo				
7	Cubierta de chapa zinc N.º 27 sobre estructura existente con aislante de 5 mm	m2	301,00	180.000	54.180.000
8	Cumbrera	ml	29,60	100.000	2.960.000
9	Cielorraso de machimbre	m2	226,00	140.000	31.640.000
	Revoque				
10	De mampostería existente	m2	65,10	45.000	2.929.500
	Piso				
11	Carpeta de nivelación	m2	226,00	35.000	7.910.000
12	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	m2	226,00	95.000	21.470.000
13	Zócalo cerámico	ml	131,85	25.000	3.296.250
14	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	m2	62,24	90. 000	5.601.600

Secretaría Municipal-Itakyry

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2460

MIGUEL A. SORIA
Intendente Municipal
Itakyry

	Aberturas				
15	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	m2	21,60	700.000	15.120.000
16	Puerta tablero con marco y contra marco (0,90x2,10) m incluye cerradura	un	4,00	2.600.000	10.400.000
	Estructura Metálica				
17	Reja en Ventanas	m2	21,60	400.000	8.640.000
	Instalación Eléctrica				
18	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	4,00	800.000	3.200.000
19	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	un	4,00	500.000	2.000.000
20	Fluorescente de 2 elemento y 40 watts 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	un	4,00	155.000	620.000
21	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	un	2,00	130.000	260.000
22	Provisión y colocación de ventiladores	un	8,00	750.000	6.000.000
23	Alimentación para circuito de A. A.	un	4,00	350.000	1.400.000
	Desagüe pluvial				
24	Canaletas	ml	59,20	85.000	5.032.000
25	Bajadas	ml	31,00	85.000	2.635.000
	Pintura				
26	De pared interior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	233,87	42.000	9.822.540
27	De pared exterior con sellador, texturado y pintura a dos manos	m2	197,51	42.000	8.295.420
28	De abertura de madera	m2	15,12	30.000	453.600
29	De machimbre	m2	226,00	20.000	4.520.000
30	De Rejas de Protección	m2	21,60	20.000	432.000
31	Reparación de Pizarrón con marco y porta tiza	un	4,00	800.000	3.200.000
32	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	90,20	23.000	2.074.600

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

	Limpieza Final				
33	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	2.450.000	2.450.000
Monto Total					**234.242.510**

Total: Guaraníes Doscientos treinta y cuatro millones, doscientos cuarenta y dos mil, quinientos diez.---------- ----------

	LOTE II" CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA N°14484 KAAGUY YVATE (COMUNIDAD INDIGENA)			RONNY GONZALEZ	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	Cartel de obra	un	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Limpieza de terreno	gl	1,00	500.000	500.000
3	Replanteo y marcación	m^2	63,64	8.700	553.668
4	Provisión y transporte de tierra	m^3	10,00	150.000	1.500.000
5	Excavación y carga de cimiento P.B.C	m^3	14,00	570.000	7.980.000
6	Encadenado inferior 0,20 x 0,27	m^3	0,65	2.800.000	1.820.000
7	Encadenado inferior 0,13 x 0,27	m^3	0,57	2.800.000	1.596.000
8	Encadenado superior 0,13 x 0,27	m^3	0,92	2.800.000	2.576.000
9	Viga de galería de 0,20 x 0,25	m^3	0,41	3.300.000	1.353.000
10	Muro de niv. De 0,30	m^2	7,50	210.000	1.575.000
11	Muro de niv. De 0,45	m^2	3,60	236.250	850.500
12	Muro de niv. De 0,60	m^2	0,60	315.000	189.000
13	Relleno y apisonado de interiores	m^3	15,90	70.000	1.113.000
14	Aislación asfáltica de paredes	m^2	6,40	75.000	480.000
15	Elevación ladrillo común 0,30 visto ambas caras	m^2	34,80	250.000	8.700.000
16	Elevación ladrillo común 0,15 visto una cara	m^2	32,00	97.000	3.104.000

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

17	Elevación ladrillo común 0,15 para revocar (recogida)	m^2	20,00	85.000	1.700.000
18	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm por hilada (2 hiladas)	ml	27,20	30.000	816.000
19	Loseta de H° A° en acceso	Un	1,00	275.000	275.000
20	Pilares de ladrillo visto 0,40 x 0,40 con alma de hº aº	ml	6,30	295.000	1.858.500
21	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.	m^2	90,00	180.000	16.200.000
22	Cabreada metálica	ml	30,00	270.000	8.100.000
23	Cielo razo de machimbre	m2	60,00	140.000	8.400.000
24	Revoque de paredes (interior a 1 capa)	m^2	51,23	43.000	2.202.890
25	Revoque exterior con hidrofugo	m^2	11,00	50.000	550.000
26	Revoque de vigas de Hº Aº, con azotada previa	m^2	30,00	77.000	2.310.000
27	Revoque de terminación mocheta e=10 cm en contorno de aberturas	ml	27,00	38.000	1.026.000
28	Contrapisos de hormigón con triturada esp. 10 cm	m^2	57,00	60.000	3.420.000
29	Carpeta para base de piso	m^2	57,00	33.000	1.881.000
30	Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) (antideslizante)	m^2	57,00	105.000	5.985.000
31	Zócalo cerámico	ml	34,00	30.000	1.020.000
32	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y catonera revocada	m^2	25,94	135.000	3.501.900
33	Rampa de acceso peatonal de H°, incluye pintura	un	1,00	850.000	850.000
34	Colocación y provisión de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,10 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas (interior y exterior)	un	1,00	2.700.000	2.700.000
35	Ventana balancín, incluido vidrio 3 mm, 1,5*1,2	m^2	7,20	470.000	3.384.000
36	Reja de hierro (para ventanas de 1,50 *1,20) con pintura sintética	un	4,00	910.000	3.640.000
37	Reja de hierro (para puerta de 1,10 x 2,10) con pintura sintética	un	1,00	1.350.000	1.350.000

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

38	Pintura a 2 manos de paredes y vigas interior/exterior al látex acrílico	m^2	92,23	25.000	2.305.750
39	Pintura de pilares vistos con Antínoo	m^2	13,23	27.000	357.210
40	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m^2	7,20	33.000	237.600
41	Pintura de ladrillos vistos con Antínoo incoloro	m^2	102,00	27.000	2.754.000
42	Pintura de tirantes y tejuelones al barniz	m^2	90,00	37.250	3.352.500
43	Pintura de aberturas de madera con barniz	m^2	2,31	27.000	62.370
44	Canaletas, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm y bajadas, incluye pintura	ml	22,50	120.000	2.700.000
45	Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop., tipo acanalado (colgante)	un	4,00	390.000	1.560.000
46	Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado	un	4,00	255.350	1.021.400
47	Instalación y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas	gl	1,00	1.350.000	1.350.000
48	Provisión e instalación de tablero principal, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
49	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	un	2,00	600.000	1.200.000
50	Alimentación con cable tipo NYY, y electroducto rígido	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
51	Pizarra (con recuadro de madera, y portatiza) color verde, tamaño (3,40mx 1,25m)	un	1,00	1.900.000	1.900.000
52	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1,00	1.233.000	1.233.000
Monto Total					**131.194.288**

Total: Guaraníes Ciento treinta y un millones, ciento noventa y cuatro mil, doscientos ochenta y ocho.----------

	LOTE III" CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°84 CERRO CORA DEL DISTRITO DE ITAKYRY			**RONNY GONZALEZ**	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
	Trabajo Preliminares				
1	Cartel de obra de estructura metálica	un	1,00	1.500.000	1.500.000

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

MANUEL A. SORIA
Intendente Municipal
Itakyry

2	Replanteo y marcacion	m^2	70,88	8.000	567.040
3	Limpieza y preparación del terreno	m^2	100,00	5.000	500.000
4	Excavación	m^3	5,30	95.000	503.500
	Estructura de Hormigón Armado				
5	Zapata de H° A°	m^3	0,58	2.200.000	1.276.000
6	Columna de H° A°	m^3	0,61	2.200.000	1.342.000
7	Encadenado inferior e superior de H° A°	m^3	2,90	2.200.000	6.380.000
8	Loseta de H°A°	m^3	0,10	2.500.000	250.000
	Muros de Nivelación h=0,50				
9	De 0,45	m2	6,10	245.000	1.494.500
10	De 0,30	m2	17,15	185.000	3.172.750
	Relleno y Compactación				
11	Relleno y Compactación de tierra colorada	m3	35,00	135.000	4.725.000
	Aislación Asfáltica De Muros				
12	De 0,15- Horizontal	m2	8,43	45.000	379.350
13	De 0,30- Horizontal	m2	4,20	45.000	189.000
14	De canteros	m2	5,25	45.000	236.250
	Muros de Elevación				
15	De 0,30 para Revocar	m2	19,52	175.000	3.416.000
16	De 0,15 para Revocar	m2	39,40	105.000	4.137.000
17	De 0,30 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	m2	25,62	265.000	6.789.300
18	De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros ;0,15 c/ Cantero-Parapeto	m2	20,40	150.000	3.060.000
19	En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ml	40,25	25.000	1.006.250
	Pilares				

Secretaria Municipal Itakyry

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

MIGUEL A. SORIA
Intendente Municipal
Itakyry

20	De 0,45 x 0,45 visto de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	m2	9,00	185.000	1.665.000
	Revoque				
21	Interior- exterior a 1 Capa	m2	160,00	45.000	7.200.000
22	De Nivelación	m2	16,70	38.000	634.600
	Techo:				
23	Cabreada metálica	ml	43,00	270.000	11.610.000
24	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.	m^2	91,00	180.000	16.380.000
25	Cumbrera	ml	9,95	100.000	995.000
	Cielo razo				
26	Cielo razo de machimbre	m2	61,45	140.000	8.603.000
	Piso				
27	Contrapiso de H°	m^2	61,60	50.000	3.080.000
28	Carpeta de nivelación	m^2	61,60	37.500	2.310.000
29	Cerámico (pi 4) esmaltado de alto trafico	m^2	61,60	95.000	5.852.000
30	Zócalo cerámico PI 4 (EMBUTIDO)	ml	38,50	30.000	1.155.000
31	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m^2	31,00	90.000	2.790.000
	Aberturas				
32	Marco 0,15 y puerta de 0,80x2,10 placa incluye contramarco	un	1,00	1.500.000	1.500.000
33	Marco y puerta para box	un	2,00	900.000	1.800.000
34	Marco y Puerta 1,00x2,50 (2 hojas) incluye contramarco	un	1,00	1.900.000	1.900.000
35	Ventana balancín, incluido vidrio 3 mm.	m^2	16,20	400.000	6.480.000
36	Reja metálica pintada	m^2	16,20	400.000	6.480.000
	Pintura				
37	De Paredes Revocadas interior al látex con enduido a dos manos	M^2	131,14	40.000	5.245.600
38	De Abertura de Madera con Barniz	M^2	8,50	25.500	216.750

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

MIGUEL A. SORIA
Intendente Municipal
Itakyry

39	De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	M^2	48,89	27.500	1.344.475
40	Pintura de cielo razo	M^2	61,60	20.000	1.232.000
41	De paredes revocada exterior al látex con enduido a 2 manos	M^2	52,36	42.500	2.225.300
42	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final.	ml	43,10	25.000	1.077.500
	Revestimientos				
43	Azulejo	m^2	20,95	95.000	1.990.250
44	Postillones de patio en rampa	gl	1,00	1.250.000	1.250.000
	Desagüe Pluvial				
45	Canaletas	ml	20,80	90.000	1.872.000
46	Bajadas	ml	22,30	90.000	207.000
	Instalación eléctrica				
47	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	gl	1,00	6.410.000	6.410.000
	Instalación Sanitaria				
48	Agua corriente	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
	Desagüe cloacal				
49	Desagüe cloacal	gl	1,00	2.700.000	2.700.000
50	Artefactos sanitarios con mesada	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
51	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	gl	1,00	8.000.000	8.000.000
	Instalación Sanitaria				
52	Espejo	m^2	2,00	200.000	400.000
	Mobiliario				
53	Pizarra con marco y porta pincel	un	1,00	900.000	900.000
54	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
	Limpieza final				
55	Limpieza Final y retiro de desechos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
	Monto Total				**165.629.415**

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

CONSUEL A. SORIA
Intendenta Municipal
Itakyry

Total: Guaraníes Ciento sesenta y cinco millones, seiscientos veinte y nueve mil, cuatrocientos quince.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo de terminación de las obras es de 30 (treinta) días corridos desde la emisión del acta e inicio de obra para cada Lote.

Las obras serán llevada a cabo en:

LOTE I: *El predio de la Escuela Básica N° 3510 María Auxiliadora (Nueva Conquista) (se adjunta ubicación en el SIPC).

LOTE II: *El predio de la Escuela Básica N° 14484 Kaaguy Yvate (Comunidad Indígena) (se adjunta ubicación en el SIPC).

LOTE III: *El predio de la Escuela Básica N°84 Cerro Cora (Centro Urbano)

(Se adjunta ubicación en el SIPC).

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: La Secretaria General de la Intendencia Municipal.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

La solicitud de anticipo será considerada sólo en caso de adjudicación a una MIPYMES, según art. 188 de la Ley de Presupuesto 7050/23

Se otorgará un anticipo del 10% del valor contractual, únicamente en el caso de que sea adjudicado una MIPYMES en cumplimiento del Art. 188 de la Ley Nº 7050/23 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023" y el Art. 353 de su Decreto Nº 8759/23, así como la CIRCULAR DNCP Nº 02/2023

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El contratista deberá presentar Garantía por el anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 37 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019.-

Con respecto a la Garantía de Cumplimiento del Contrato. El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 5% del monto total del

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2460

contrato, con un periodo de validez 150 (ciento cincuenta) días deberá presentar a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. **APLICA**

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itakyry, República del Paraguay, a los 27 días del mes de noviembre de 2023.

Por y en nombre de la Contratante;

SR. FRANCISCO MELLO ALFONZO
Secretario General

SR. MIGUEL ANGEL SORIA RIVAS.
Intendente Municipal

Por y en nombre del proveedor:

ING. RONNY JAVIER GONZALEZ GONZALEZ
Representante
RONNY GONZALEZ

M.Sc. Ing. Ronny González
Reg. MOPC 2450