CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 125/2017

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL LUIS FUSTAGNO DE LA COMPAÑÍA 11° TOLEDO CAÑADA.-

CONTRATO Nº 98/2017

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS

Capiatá – Paraguay
2017

CONTRATO N° 98/2017

Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LIC LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, con Cédula de Identidad N° 1800065, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS, domiciliada en Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe de la ciudad de Ypacaraí, República del Paraguay, representada en este acto por el Ing. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS, con Cédula de Identidad N° 1.539.157, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE OBRAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS - RUC: 1539157-4 para la "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL LUIS FUSTAGNO DE LA COMPAÑÍA 11° TOLEDO CAÑADA", por un monto de Gs.152.023.890.- (Guaraníes, Ciento cincuenta y dos millones veintitrés mil ochocientos noventa).

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) La Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 338.142.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 125/2017, convocado por la MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ, según resolución N° 6591/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 6985/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo para la terminación de la obra "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL LUIS FUSTAGNO DE LA COMPAÑÍA 11° TOLEDO CAÑADA" es de 20 (VEINTE) días calendario a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los DOS días siguientes a la firma del contrato.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

ÍTEM	Cód. de Catálogo	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**72102802-003**	**Reparación y Mantenimiento de Aulas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**152.023.890**	**152.023.890**
1.1		Marcación y Replanteo	Metros cuadrad	335	1.000	335.000

ING. IGNACIO EDWARDS
C.I. N° 1.539.157

			os			
1.2		Cartel indicador (1 x 2 con chapa n° 24, bastidor caño de 25 x 25 cm, base: 2 estructuras metálicas caños cuadrados, altura 3,20)	Unidad	1	980.000	980.000
1.3		Revoque exterior c/hidrofugo (base azotada impermeable, dosaje 1:3	Metros cuadrados	338,8	42.000	14.229.600
1.4		Desmonte de revoque existente en cieloraso	Metros cuadrados	212,11	15.000	3.181.650
1.5		Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	212,11	45.000	9.544.950
1.6		Techo de estructura metalica con chapa ondulada y correas de perfil "C"	Metros cuadrados	335	150.000	50.250.000
1.7		Canaleta desarrollo de 80	Metro lineal	41	120.000	4.920.000
1.8		Canaleta embutida desarrollo de 60	Metro lineal	10	120.000	1.200.000
1.9		Bajada de canaleta caño PVC de 100	Metro lineal	42	60.000	2.520.000
1.10		Estructura de hormigon armado 12 columnas de (0,15x0,30x0,60)	Metro lineal	7,2	150.000	1.080.000
1.11		Viga de arriostre entre losa y techo metalico 0,30x0,11	Metro lineal	42,37	165.000	6.991.050
1.12		Mamposteria de 15cm ladrillo hueco, cerramiento entre losa y techo metalico	Metros cuadrados	63,7	85.000	5.414.500
1.13		Tratamiento de fisuras de paredes	Metro lineal	20	50.000	1.000.000
1.14		Pintura de cielo raso de losa	Metros cuadrados	212,11	25.000	5.302.750
1.15		Pintura de pared, terminacion semibrillo	Metros cuadrados	870	30.000	26.100.000
1.16		Escalera de HºAº(ancho 1,50m), 2 tramos, con columnas de HºAº, incluye contrapiso y piso y baranda metalica	Unidad Medida Global	1	18.000.000	18.000.000
1.17		Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Unidad Medida Global	1	974.390	974.390
					TOTAL	**152.023.890**

El precio total es de guaraníes, Ciento cincuenta y dos millones veintitrés mil ochocientos noventa.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
Obra: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL LUIS FUSTAGNO DE LA COMPAÑÍA 11° TOLEDO CAÑADA.
El plazo de terminación de la obra es de 20 (veinte) días corridos, desde la fecha de la Orden de Inicio.
Las condiciones de la obra son las detalladas en la oferta adjudicada conforme a *la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.*

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones

ING. IGNACIO EDWARDS
RPI 1539157

Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: ***a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros*** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 90 (noventa) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Además, se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia **desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato** hasta la recepción definitiva:

- Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-
- Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-
- Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-

10. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las obras objeto del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL LUIS FUSTAGNO DE LA COMPAÑÍA 11° TOLEDO CAÑADA.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Advenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03, agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a un día del mes de diciembre de dos mil diecisiete.

Prof. RAFAEL ZARATE
Secretario General

Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ O.
Intendente Municipal

ING. IGNACIO EDWARDS
RPI 1539157

ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS
Contratista