CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 133/2017

ADECUACIÓN DE SS.HH. EN EL COLEGIO NACIONAL "ENRIQUE SOLER" DE CAPIATÁ.-

CONTRATO Nº 121/2017

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS

Capiatá – Paraguay
2017

CONTRATO Nº 121/2017

Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LIC LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, con Cédula de Identidad N° 1800065, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS, domiciliada en Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe de la ciudad de Ypacaraí, República del Paraguay, representada en este acto por el Ing. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS, con Cédula de Identidad N° 1.539.157, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE OBRAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS - RUC: 1539157-4 para la "ADECUACIÓN DE SS.HH. EN EL COLEGIO NACIONAL "ENRIQUE SOLER" DE CAPIATÁ", por un monto de Gs. 17.000.000.- (Guaraníes, Diecisiete millones).

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) La Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 339.080.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 133/2017, convocado por la MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ, según resolución N° 6944/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 7356/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
El plazo para la terminación de la obra "ADECUACIÓN DE SS.HH. EN EL COLEGIO NACIONAL "ENRIQUE SOLER" DE CAPIATA" es de 15 (Quince) días calendario a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES				

ING. IGNACIO EDWARDS
R.P.I. 1539157

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Intendencia Municipal

1	72131601-002	MARCACION Y REPLANTEO	GL	1	600.000	600.000
2	72131601-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA Nº24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	UN	1	1.000.000	1.000.000
		DEMOLICION				
3	72131601-002	DEMOLICION DE AZULEJOS EXISTENTES	GL	1	190.000	190.000
4	72131601-002	DEMOLICION DE LAVATORIO EXISTENTE	GL	1	190.000	190.000
5	72131601-002	DEMOLICION DE PISO BALDOSA EXISTENTE	GL	3,6	25.000	90.000
		VIGA CADENA				
6	72131601-003	VIGA CADENA DE 30X20 INCLUYE EXCAVACION	ML	4	210.000	840.000
		CONEXIÓN DE AGUA CORRIENTE Y DESAGUE				
7	72131601-011	CONEXIÓN DE AGUA CORRIENTE	GL	1	900.000	900.000
8	72131601-011	DESAGUE CLOACAL CAÑO 100 INCLUYE EXCAVACION	ML	15	72.000	1.080.000
		MAMPOSTERIA				
9	72131601-005	MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN CON REVOQUE	M2	12	92.000	1.104.000
10	72131601-005	REVOQUE DE MAMPOSTERIA HIDROFUGA INTERIOR Y EXTERIOR	M2	40	37.000	1.480.000
		AZULEJOS Y PISOS				
11	72131601-009	PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJOS	M2	17	72.000	1.224.000
12	72131601-009	PISO CERAMICO	M2	4	82.000	328.000
13	72131601-009	REPOSICION DE GUARDA OBRA	M2	15	205.000	3.075.000
		CONEXIÓN ELECTRICA				
14	72131601-001	CIRCUITO DE 1 LUZ CON LAMPARA DE BAJO CONSUMO 45W Y 3 CIRCUITOS DE CONEXIÓN ELECTRICA (PARA EXTRACTOR DE AIRE, LUCES Y TOMAS, CIRCUITO DE AA)	GL	1	800.000	800.000
15	72131601-001	TABLERO SECCIONAL CON 3 LLAVES TM ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	GL	1	600.000	600.000
		ARTEFACTOS SANITARIOS				
16	72131601-011	INODORO CON CISTERNA ALTA	GL	1	460.000	460.000
17	72131601-011	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO CON PEDESTAL	GL	1	600.000	600.000
		PINTURA INTERIOR ZOCALO SUPERIOR				
18	72131601-012	PREPARACION PREVIA PINTURA FINAL	GL	1	150.000	150.000
19	72131601-012	PINTURA LAVABLE SEMI BRILLO	M2	8	29.000	232.000
		CARPINTERIA DE MADERA				

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Secretaria General

ING. IGNACIO EDWARDS
R P I 1539157

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Intendencia Municipal

20	72131601 -010	PROVISION Y COLOCACION DE UN MARCO DE LAPACHO CON PUERTA PLACA, CERRADURA DE ALTO TRAFICO Y PINTURA FINAL	UN	1	900.000	900.000
		VIDRIOS				
21	72131601 -010	PROVISION Y COLOCACION DE UN ESPEJO DE 4MM DE 1,50X1,20 M.	M2	1,80	161.000	289.800
22	72131601-013	RUPTURAS, MERMAS E IMPREVISTOS AL 3%	GL	1	51.000	51.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
23	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	816.200	816.200
TOTAL						**17.000.000**

El precio total es de guaraníes, Diecisiete millones.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
Obra: ADECUACIÓN DE SS.HH. EN EL COLEGIO NACIONAL "ENRIQUE SOLER" DE CAPIATA.
El plazo de terminación de la obra es de 15 (Quince) días corridos, desde la fecha de la Orden de Inicio.
Las condiciones de la obra son las detalladas en la oferta adjudicada conforme a *la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.*

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: ***a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros*** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 150 (ciento cincuenta) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Además, se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia **desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato** hasta la recepción definitiva:

- Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-
- Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-
- Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-

10. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS
El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las obras objeto del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

ADECUACIÓN DE SS.HH. EN EL COLEGIO NACIONAL "ENRIQUE SOLER" DE CAPIATA.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o

ING. IGNACIO EDWARDS
R.P.I 1539157

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Intendencia Municipal

rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Advenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03, agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los once días del mes de diciembre de dos mil diecisiete.

Prof. RAFAEL ZARATE
Secretario General

Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ O.
Intendente Municipal

ING. IGNACIO EDWARDS
R.P.I. 1539157

ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS
RUC 1539157-4
Contratista