Contrato N° 11/2022.-

Entre la **MUNICIPALIDAD** de la ciudad de San Lorenzo, domiciliada en la intersección de las calles España y San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA** en carácter de **Intendente Municipal** y el **Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.**. domiciliada en la Avenida 25 de agosto – Fraccion san Juan – B° Santa Ana, de la ciudad de Ciudad del Este, República del Paraguay con **RUC N° 80053392-5**, representada en este acto por Sr. Celso Sandoval Jara, con Cédula de Identidad N° 2.271.467, en carácter de represéntate Legal, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de **OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor;
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 410.202.

Atendiendo a la planificación presupuestaria de la Contratante, los desembolsos serán realizados en forma plurianual, dentro del año 2022, se realizará pagos contra certificaciones mensuales hasta Gs. 833.333.333.- (Guaraníes ochocientos treinta y tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres), para el Lote adjudicado. Los pagos contra los certificados mensuales restantes hasta la finalización de la obra, estarán supeditados a la aprobación del Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023, por parte de la Junta Municipal, y serán pagadas conforme a la Disponibilidad Financiera de la Contratante.

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 07/2022, convocado por la Municipalidad de San Lorenzo. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1455/2022 de fecha 22 de agosto de 2022 y R.J.M.S.L N° 405/2022 de fecha 31 de agosto de 2022.-

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 5						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	**72131701-002**	**CALLE PARAGUAYITO - BARRIO MITAY**	**Unidad Medida Global**	**1**		**126.537.640**
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
1.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
1.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.537,2	2.837	4.361.036
1.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	572	32.447	18.559.684
1.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	57,2	37.577	2.149.404
1.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1	39.800	39.800
1.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	86,8	35.950	3.084.510

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

LOTE NRO: 5						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	1.537,2	42.790	65.776.788
1.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	226	87.765	19.834.890
1.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	262	30.442	7.975.804
1.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.537,2	1.777	2.731.604
2	**72131701-002**	**CALLE TRES ROSALES - BARRIO MITA'I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**96.004.040**
2.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
2.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
2.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.395	2.837	3.957.615
2.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	450	32.447	14.601.150
2.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	45	37.577	1.690.965
2.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	39.800	0
2.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	67,5	35.950	2.426.625
2.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	1.395	42.790	59.692.050
2.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	87.765	0
2.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	300	30.442	9.132.600
2.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.395	1.777	2.478.915
3	**72131701-002**	**CALLE JOSE MARIA CENTURION - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**53.346.798**
3.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
3.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
3.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	722,1	2.837	2.048.597
3.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	256	32.447	8.306.432
3.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	25,6	37.577	961.971
3.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	39.800	0
3.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	38,4	35.950	1.380.480
3.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	722,1	42.790	30.898.659
3.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	20	87.765	1.755.300
3.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	154	30.442	4.688.068
3.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	722,1	1.777	1.283.171
4	**72131701-**	**CALLE LEON DEGERY -**	**Unidad**	**1**		**180.727.071**

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

LOTE NRO: 5						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
	002	**BARRIO MITA'I**	**Medida Global**			
4.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
4.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
4.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.881,5	2.837	5.337.815
4.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	651	32.447	21.122.997
4.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	65,1	37.577	2.446.262
4.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	3	39.800	119.400
4.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	97,65	35.950	3.510.517
4.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	1.881,5	42.790	80.509.385
4.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	710	87.765	62.313.150
4.10		CORDON DE HORMIGON	Costo por Mil	0	30.442	0
4.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.881,5	1.777	3.343.425
5	**72131701-002**	**CALLE LOS CAFETALES - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**60.065.021**
5.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
5.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
5.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	821,7	2.837	2.331.162
5.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	314	32.447	10.188.358
5.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	31,4	37.577	1.179.917
5.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	39.800	0
5.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	47,1	35.950	1.693.245
5.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	821,7	42.790	35.160.543
5.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	87.765	0
5.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	198	30.442	6.027.516
5.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	821,7	1.777	1.460.160
6	**72131701-002**	**CALLE SAMU'U - BARRIO MITA'I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**76.181.784**
6.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
6.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
6.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	837,4	2.837	2.375.703
6.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	260	32.447	8.436.220
6.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	26	37.577	977.002

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

LOTE NRO: 5						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
6.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1	39.800	39.800
6.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	39	35.950	1.402.050
6.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	837,4	42.790	35.832.346
6.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	244	87.765	21.414.660
6.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	72	30.442	2.191.824
6.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	837,4	1.777	1.488.059
7	**72131701-002**	**CALLE GUYRA CAMPANA - BARRIO MITA'I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**43.068.191**
7.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
7.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
7.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	579,6	2.837	1.644.325
7.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	175	32.447	5.678.225
7.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	17,5	37.577	657.597
7.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	39.800	0
7.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	26,25	35.950	943.687
7.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	579,6	42.790	24.801.084
7.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	12	87.765	1.053.180
7.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	172	30.442	5.236.024
7.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	579,6	1.777	1.029.949
8	**72131701-002**	**CALLE CAÑAVERAL - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**94.962.019**
8.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
8.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
8.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.145,4	2.837	3.249.499
8.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	726	32.447	23.556.522
8.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	72,6	37.577	2.728.090
8.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1	39.800	39.800
8.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	108,9	35.950	3.914.955
8.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	1.145,4	42.790	49.011.666
8.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	87.765	0
8.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	276	30.442	8.401.992

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

ING. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

LOTE NRO: 5						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
8.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.145,4	1.777	2.035.375
9	**72131701-002**	**CALLE J.M. CENTURION E/ CAÑAVERAL - BARRIO VIRGEN ROSARIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**83.428.363**
9.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
9.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
9.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.103,9	2.837	3.131.764
9.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	462	32.447	14.990.514
9.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	46,2	37.577	1.736.057
9.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1	39.800	39.800
9.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	69,3	35.950	2.491.335
9.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	1.103,9	42.790	47.235.881
9.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	30	87.765	2.632.950
9.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	236	30.442	7.184.312
9.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.103,9	1.777	1.961.630
10	**72131701-002**	**CALLE J.M. CENTURION E/ PACURI - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**88.742.618**
10.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
10.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
10.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.195,2	2.837	3.390.782
10.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	420	32.447	13.627.740
10.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	42	37.577	1.578.234
10.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1	39.800	39.800
10.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	63	35.950	2.264.850
10.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	1.195,2	42.790	51.142.608
10.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	66	87.765	5.792.490
10.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	222	30.442	6.758.124
10.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.195,2	1.777	2.123.870
11	**72131701-002**	**CALLE ANTONIO MACHADO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**121.079.976**
11.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
11.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
11.3		REPLANTEO Y	Metros	1.494	2.837	4.238.478

Abg. Sa[illegible] Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

LOTE NRO: 5						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
		MARCACION	cuadrados			
11.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	400	32.447	12.978.800
11.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	40	37.577	1.503.080
11.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	39.800	0
11.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	60	35.950	2.157.000
11.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	1.494	42.790	63.928.260
11.9		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metro lineal	360	87.765	31.595.400
11.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	0	30.442	0
11.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.494	1.777	2.654.838
12	**72131701-002**	**CALLE AZUCENA POTY - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**65.141.725**
12.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
12.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
12.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	830	2.837	2.354.710
12.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	257	32.447	8.338.879
12.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	25,7	37.577	965.728
12.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	39.800	0
12.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	38,55	35.950	1.385.872
12.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	830	42.790	35.515.700
12.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	122	87.765	10.707.330
12.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	78	30.442	2.374.476
12.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	830	1.777	1.474.910
13	**72131701-002**	**CALLE CAMPO ALIGUATA - BARRIO LOS NOGALES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**43.500.793**
13.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
13.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
13.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	572,7	2.837	1.624.749
13.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	129	32.447	4.185.663
13.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	12,9	37.577	484.743
13.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	39.800	0
13.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	19,35	35.950	695.632

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

LOTE NRO: 5						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
13.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	572,7	42.790	24.505.833
13.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	82	87.765	7.196.730
13.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	58	30.442	1.765.636
13.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	572,7	1.777	1.017.687
14	**72131701-002**	**CALLE CRUZ DEL SUR - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**60.477.763**
14.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
14.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
14.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	830	2.837	2.354.710
14.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	313	32.447	10.155.911
14.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	31,3	37.577	1.176.160
14.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	39.800	0
14.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	46,95	35.950	1.687.852
14.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	830	42.790	35.515.700
14.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	87.765	0
14.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	200	30.442	6.088.400
14.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	830	1.777	1.474.910
15	**72131701-002**	**CALLE LUCIANO FERREIRA - BARRIO REDUCTO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**237.188.359**
15.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
15.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
15.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	3.486	2.837	9.889.782
15.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	1.066	32.447	34.588.502
15.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	106,6	37.577	4.005.708
15.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	39.800	0
15.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	159,9	35.950	5.748.405
15.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	3.486	42.790	149.165.940
15.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	87.765	0
15.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	840	30.442	25.571.280
15.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	3.486	1.777	6.194.622

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

LOTE NRO: 5						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
16	**72131701-002**	**CALLE GUYRA CAMPANA - BARRIO MITAÍ**	**Unidad Medida Global**	**1**		**83.402.609**
16.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
16.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
16.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.245	2.837	3.532.065
16.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	318	32.447	10.318.146
16.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	31,8	37.577	1.194.948
16.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	39.800	0
16.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	47,7	35.950	1.714.815
16.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	1.245	42.790	53.273.550
16.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	87.765	0
16.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	300	30.442	9.132.600
16.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.245	1.777	2.212.365
17	**72131701-002**	**CALLE GUMERSINDO SOSA - BARRIO TAYUAZAPE**	**Unidad Medida Global**	**1**		**141.738.896**
17.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
17.2		CARTEL SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
17.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	2.075	2.837	5.886.775
17.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	180	32.447	5.840.460
17.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	18	37.577	676.386
17.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	382	39.800	15.203.600
17.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	27	35.950	970.650
17.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	2.075	42.790	88.789.250
17.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	60	87.765	5.265.900
17.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	440	30.442	13.394.480
17.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	2.075	1.777	3.687.275
18	**72131701-002**	**CALLE LAUREL - VIRGEN DEL ROSARIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.370.786**
18.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
18.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
18.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	639,1	2.837	1.813.126
18.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	177	32.447	5.743.119
18.5		REMOCION DE SUELOS	Metros cúbicos	17,7	37.577	665.112

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

LOTE NRO: 5						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
		(BOLSONES)				
18.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	39.800	0
18.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	26,55	35.950	954.472
18.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	639,1	42.790	27.347.089
18.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	87.765	0
18.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	154	30.442	4.688.068
18.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	639,1	1.777	1.135.680
19	**72131701-002**	**CALLE LOS TRONCOS - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**62.027.008**
19.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
19.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
19.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	830	2.837	2.354.710
19.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	240	32.447	7.787.280
19.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	24	37.577	901.848
19.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	39.800	0
19.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	36	35.950	1.294.200
19.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	830	42.790	35.515.700
19.9		CORDÓN CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	80	87.765	7.021.200
19.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	120	30.442	3.653.040
19.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	830	1.777	1.474.910
20	**72131701-002**	**CALLE OLIVO - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**57.857.140**
20.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.158.016	1.158.016
20.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	866.104	866.104
20.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	830	2.837	2.354.710
20.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	250	32.447	8.111.750
20.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	25	37.577	939.425
20.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	39.800	0
20.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	37,5	35.950	1.348.125
20.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM	Metros cuadrados	830	42.790	35.515.700
20.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	87.765	0

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

LOTE NRO: 5						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
20.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	200	30.442	6.088.400
20.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	830	1.777	1.474.910
						1.819.848.600

Precio Total de adjudicación LOTE 5: Gs. 1.819.848.600 (Son Guaraníes un mil ochocientos diez y nueve millones ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos) IVA incluido. -

Precio total del Contrato asciende a la suma de Gs. Gs. 1.819.848.600 (Son Guaraníes un mil ochocientos diez y nueve millones ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos) IVA incluido.-

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria: **BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. CTA. CTE N° 3700000000853400.-**

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados en el lugar y plazos establecidos en el Plan de prestación de servicio anexados a la Carta de Invitación.-

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

ECON. LUCIANO FLECHA

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones
No Aplica
Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: **10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.**

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de **10% DEL VALOR DEL CONTRATO**

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de **10% DEL VALOR DEL CONTRATO**

- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de [indicar **10% DEL VALOR DEL CONTRATO**

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: DEBERA CUBRIR HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

Constancia de presentación de declaración jurada

Se recuerda la vigencia de la Ley N° 6919/22. Los oferentes y proveedores ya no se encuentran obligados a la presentación de la Constancia que 'acredita la presentación de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos' en los procedimientos de contrataciones públicas

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Descripción de las obras

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (TRES) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 20 días del mes de setiembre de 2022.

Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

SR. CELSO SANDOVAL JARA
S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A
RUC N° 80053392-5
"La Contratista"