CONTRATO UOC N° 11.2019

CD N° 10/2019 "MEJORAMIENTO VIAL - ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCION DE PUENTE" CON ID N° 356.910"

Entre la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA con RUC Nº 80010222-3**, domiciliada en Avda. 29 de Setiembre esquina Santa Rosa y República de Colombia de la ciudad de NUEVA COLOMBIA, República del Paraguay, representada para este acto por la **Abogada Lida Rosa Escobar Pereira, con C.I. N° 4.448.300** designada como Intendente Municipal según A.I. N° 211/2015 de fecha 17 de Noviembre del año 2015 y la **Sra. Lourdes Rocío Riveros de Bogado, Secretaria General con C.I. Nº 3.746.380,** designada por Resolución IM N° 45/2018 de la Intendencia Municipal en fecha 15 de Marzo del año 2018, que en adelante se denominarán la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **RR CONSTRUCCIONES con RUC N° 1681734-6**, domiciliada en la calle Virgen del Carmen c/ Felipe Toledo de la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Rufino Romero, con Cédula de Identidad N° 1.681.734**, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO

La Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Nueva Colombia, contrata los servicios de la firma **RR CONSTRUCCIONES con RUC N° 1681734-6** para el **"MEJORAMIENTO VIAL - ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCION DE PUENTE"**, por un monto de **GS. 106.169.405 (Guaraníes Ciento seis millones ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos cinco).**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Póliza de Seguro por Fiel Cumplimiento de Contrato.
(g) Póliza de Seguros contra daños de terceros.
(h) Póliza de Seguros contra accidentes de trabajo
(i) Póliza de Seguros contra los riesgos en la Zona de Obras

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este

Lourdes Riveros
Secretaria General

Abog. Lida Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

Rufino Romero

R.R. Construcciones
Rufino Romero

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 356.910**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CD N° 10/2019**, convocado por la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA**, según **Resolución IM N° 80/2019 de fecha 24 de Mayo de 2019**. La adjudicación fue realizada por **Resolución IM N° 97/2019 de fecha 12 de Junio de 2019**.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. Las obligaciones del Contratista no podrá sobrepasar el día 31 de Diciembre de 2019.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

CD N° 10/2019 "MEJORAMIENTO VIAL - ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCION DE PUENTE" CON ID N° 356.910.

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131701 -021	MEJORAMIENTO VIAL - ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE	Unidad Medida Global	Evento	1		106.169.405
1.1		Construcción de alcantarilla de 6 tubos Ø=0,60M. Tramo 1.					
1.1.1		Preparación de terreno	Unidad Medida Global		1	583.011	583.011
1.1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados		37	3.605	133.385
1.1.3		Excavación con maquina	Hora		1	411.923	411.923
1.1.4		Hormigón pobre base asiento de tubos.	Metros cuadrados		7	51.490	360.430
1.1.5		Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.80 M.	Unidad		6	1.274.387	7.646.322
1.1.6		Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa.	Metros cúbicos		6	411.923	2.471.538
1.1.7		Relleno y compactación	Metros cúbicos		30	96.545	2.896.350
1.1.8		Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	Unidad Medida Global		1	725.152	725.152
1.2		Construcción de alcantarilla de 6 tubos Ø=0,60M. Tramo 2.					-
1.2.1		Preparación de terreno	Unidad Medida Global		1	583.011	583.011
1.2.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados		37	3.605	133.385

Lourdes Riveros
Secretaria General

Abog. Luis Rolando Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

R.R. Construcciones

1.2.3		Excavación con maquina	Hora		1	411.923	411.923
1.2.4		Hormigón pobre base asiento de tubos.	Metros cuadrados		7	51.490	360.430
1.2.5		Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.80 M.	Unidad		6	1.274.387	7.646.322
1.2.6		Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa.	Metros cúbicos		6	411.923	2.471.538
1.2.7		Relleno y compactación	Metros cúbicos		30	96.545	2.896.350
1.2.8		Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	Unidad Medida Global		1	725.152	725.152
1.3		Construcción de alcantarilla de 6 tubos Ø=0,80M. Tramo 3.					-
1.3.1		Preparación de terreno	Unidad Medida Global		1	583.011	583.011
1.3.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados		37	3.605	133.385
1.3.3		Excavación con maquina	Hora		2	411.923	823.846
1.3.4		Hormigón pobre base asiento de tubos.	Metros cuadrados		7	51.490	360.430
1.3.5		Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.80 M.	Unidad		6	1.531.839	9.191.034
1.3.6		Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa.	Metros cúbicos		7,29	411.923	3.002.919
1.3.7		Relleno y compactación	Metros cúbicos		40	96.545	3.861.800
1.3.8		Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	Unidad Medida Global		1	897.825	897.825
1.4		Construcción de alcantarilla de 6 tubos Ø=0,80M. Tramo 4.					-
1.4.1		Preparación de terreno	Unidad Medida Global		1	583.011	583.011
1.4.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados		37	3.605	133.385
1.4.3		Excavación con maquina	Hora		2	411.923	823.846
1.4.4		Hormigón pobre base asiento de tubos.	Metros cuadrados		7	51.490	360.430
1.4.5		Provisión y colocación de tubo de H°A° Ø 0.80 M.	Unidad		6	1.531.839	9.191.034
1.4.6		Muro de piedra bruta colocada cabecera de puente, ala puente y fosa.	Metros cúbicos		7,29	411.923	3.002.919
1.4.7		Relleno y compactación	Metros cúbicos		40	96.545	3.861.800
1.4.8		Limpieza final y retiro de piedras sobrantes 5%.	Unidad Medida Global		1	897.825	897.825
1.5		Puente cuneta en boca calle (En tres					-

Lovinos Riveros
Secretaria General

Abg. Lidia Rosa Escobar
Intendente Municipal

R.R. Construcciones

		lugares) L= 4m A=1,60m (Losa de H°A°)					
1.5.1		Limpieza y desvió de cause	Metro lineal		21	51.490	1.081.290
1.5.2		Replanteo y marcación	Unidad Medida Global		3	154.471	463.413
1.5.3		Muro de piedra bruta colocada para canalización	Metros cúbicos		4,32	411.923	1.779.507
1.5.4		Loza de rodamiento de Hormigón Armado (según cálculo).+ guarda ruedas.	Metros cúbicos		3,46	2.317.068	8.017.055
1.5.5		Relleno y compactación restauración vial	Metros cúbicos		30	96.545	2.896.350
1.6		Reconstrucción de puente Cñia. Ciraty					-
1.6.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados		70	2.476	173.320
1.6.2		Replanteo	Metros cuadrados		70	5.718	400.260
1.6.3		Demolición puente viejo	Unidad Medida Global		1	371.325	371.325
1.7		Cimentación					-
1.7.1		Excavación para cimiento	Metros cúbicos		7,56	60.650	458.514
1.7.2		Cimiento de PVC 0.60 x0.60 promedio	Metros cúbicos		7,56	492.748	3.725.175
1.8		Estructura de HºAº					-
1.8.1		Viga apoyo de losa 0.30x0.20	Metros cúbicos		0,44	2.326.970	1.023.867
1.8.2		Viga de losa 0.30x0.20	Metros cúbicos		0,64	2.450.745	1.568.477
1.8.3		Losa de hormigón doble armaduras H=0.18m + guarda ruedas.	Metros cúbicos		2,3	2.599.275	5.978.333
1.9		Muro de piedra bruta colocada:					-
1.9.1		Base de apoyo de losa esp= 0.50m	Metros cúbicos		6	513.666	3.081.996
1.9.2		Ala puente esp= 0.40 m.	Metros cúbicos		9,94	513.666	5.105.840
1.10		Infraestructura de vial:					-
1.10.1		Relleno y compactación conformación de rodamiento.	Metros cúbicos		10	120.062	1.200.620
1.10.2		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global		1	679.342	679.342
						Total Adjudicado:	**106.169.405**

Son Guaraníes Ciento seis millones ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos cinco----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo para la terminación de la obra es de **45 (cuarenta y cinco) días**; y los mismos serán contados de forma corrida a partir de la redacción del Acta de Inicio de la Obra confeccionada por el fiscal de Obra designado por la Municipalidad de Nueva Colombia. Dicho plazo podrá ser

Lourdes Riveros
Secretaria General

Abog. Lida Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

R.R. Construcciones
Rufino Romero

extendido por Inclemencias Meteorológicas, Feriados Nacionales u otro motivo de fuerza mayor que pueda surgir. Previa conversación entre la Convocante y la empresa Adjudicada. Y dejando constancia de dicha ampliación.

Lugar

En la zona Rural, compañía Quirayty y Ciraty de la ciudad de Nueva Colombia

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

El pago de los trabajos se realizará en tres etapas, conforme a las Certificaciones correspondientes que deberán ser presentadas:

- Al **35% de ejecución total de la obra**, con la certificación de Obra correspondiente
- A **70% de ejecución total de la obra,** con la certificación de Obra correspondiente
- Y por último contra la **Recepción definitiva**, se pagará **el saldo restante**, con la presentación del Certificado de Obra, el Libro de Obra completo y la Recepción Final correspondiente.

La recepción provisoria se dará a los 15 (quince) días posteriores como máximo de la Solicitud realizada por el contratista (el cual podrá solicitar dicha Recepción solamente cuando la obra se encuentre en un 100% de ejecución); y la recepción definitiva: 15 (quince) días posteriores como máximo a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al **10% (DIEZ por ciento) del monto del mismo.**

La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a **5 (cinco) MESES**, y se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito.

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra a solicitud del contratista por escrito.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato y **el método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 1 % (un por ciento) del monto total del contrato por día**

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

MEJORAMIENTO VIAL - ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCION DE PUENTE

Lourdes Riveros
Secretaria General

Abog. Lidia Rosa Escobar
Intendente Municipal
Nueva Colombia

Rufino Romero

R.R. Construcciones
Rufino Romero

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las
Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Nueva Colombia o en su defecto del departamento de Cordillera, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Nueva Colombia, República del Paraguay, a los **02** días del mes de **Julio de 2019**.

Sra. Lourdes R. Riveros de Bogado
Secretaria General
C.I.: 3.746.380

Abog. Lida Rosa Escobar Pereira
Intendente Municipal
NUEVA COLOMBIA
C.I.: 4.448.300

Sr. Rufino Romero
C.I. N° 1.681.734
R.R. CONSTRUCCIONES
Contratista

R.R. Construcciones
Rufino Romero