CONTRATO N° 18 /2022

Entre el Gobierno Departamental de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por Carlos Alcibíades Giménez Diaz, con Cédula de Identidad N° 1.326.957 y Secretario General Luis Miguel Paredes Vega con Cedula de Identidad Nº 4.383.530, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES,** domiciliada en Gral. Bernardino Caballero c/ Julio Cesar Palacios ciudad de Chore República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte, con Cédula de Identidad N° 2.003.482,, en su calidad de Propietario, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CHORE – PLURIANUAL LPN Nº 02/2022, LOTE Nº 1 Y 2"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CHORE – PLURIANUAL

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3.DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestario vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC) 414310.**

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2022, convocado por la Gobernación de San Pedro, según resolución N° 1224 / 2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N°2195 / 2022

Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

LOTE N° 1 - CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL - DISTRITO DE CHORE

Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra	1	Unidad	1,683,000	1,683,000
2	Cartel ilustrativo en 3D	1	Unidad	5,655,375	5,655,375
3	Carteleria en Portico, con Plaqueta cromada y Toptn	1	Unidad Medida Global	1,930,500	1,930,500
4	Limpieza, marcacion y replanteo.	2.250	Metros cuadrados	5,445	12,251,250
5	Movimiento de Suelo	5.760	Metros cúbicos	6,435	37,065,600
6	Servicio topografico (Planimetria y altimetria)	1	Unidad Medida Global	8,415,000	8,415,000
7	Relleno y compactación Mecanica	630	Metros cúbicos	94,050	59,251,500
8	Excavacion para fundaciones	351	Metros cúbicos	44,550	15,637,050
9	Cimiento PBC	258	Metros cúbicos	559,845	144,440,010
10	Fundación Zapata de Hº Aº	75	Metros cúbicos	2,316,600	173,745,000
11	Viga de fundacion	72	Metro lineal	2,316,600	166,795,200
12	Pilar de Hº Aº	30,3345	Metros cúbicos	2,316,600	70,272,902
13	Cadena de superior	70	Metros cúbicos	2,316,600	162,162,000
14	Losa Vista TIPO GALERIA conexcion de bloques	18	Metros cúbicos	2,623,500	47,223,000
15	Sello de hormigon pobre	47	Metros cúbicos	742,500	34,897,500
16	Aislacion horizontal	1.045	Metro lineal	28,710	30,001,950
17	Aislacion en ventanas	182	Metro lineal	21,780	3,963,960
18	Ladrillo comun 0,07 panderede	723	Metros cuadrados	47,520	34,356,960
19	Pilar de Mamposteria 0.20	72	Metro lineal	51,480	3,706,560
20	Ladrillo comun 0.15 convinado con Hueco	3.050	Metros cuadrados	101,970	311,008,500
21	Ladrillo laminado 0.15 para fachada vista	189	Metros cuadrados	181,170	34,241,130
22	Ladrillo comun 0.30 nivelacion	303,6	Metros cuadrados	179,190	54,402,084
23	Envarillado de paredes	2.150	Metro lineal	18,810	40,441,500
24	Aislacion de techo	165	Metros cuadrados	74,250	12,251,250
25	Ladrillo tipo convoco en patio interior	65	Metros cuadrados	94,050	6,113,250
26	Revoque a dos capas con hidrofugo	5.230	Metros cuadrados	56,430	295,128,900
27	Revoque de Canto	495	Metro lineal	18,810	9,310,950
28	Revoque de Mochetas	315	Metro lineal	24,750	7,796,250
29	Revoque de alfeizer de Ventanas	458	Metro lineal	24,750	11,335,500
30	Revoque peinado sector de revestidos	1.150	Metros cuadrados	34,650	39,847,500
31	Colocacion de tramafix en uniones de Hº con Mamposteria	680	Metro lineal	26,730	18,176,400
32	Revoque curvo concavo sin aristas en uniones piso pared y pared/ techo	680	Metro lineal	38,610	26,254,800
33	Contrapiso exterior E=0,18 cm de cascotes para camineros perimetrales	150	Metros cuadrados	36,259	5,438,813
34	Contrapiso exterior E=0,18 cm de Hº Aº en guarda obras 0.70	185	Metros cuadrados	82,170	15,201,450
35	Contrapiso interior sobre terreno natural E=0.20	2.150	Metros cuadrados	37,125	79,818,750
36	Alisado 1.3 + Hid	1.800	Metros cuadrados	36,135	65,043,000
37	Piso Hº Aº llaneado color Natural y junta de dilatacion cada 1,5m	880	Metros cuadrados	148,500	130,680,000
38	Piso ceramico alto trafico antideslizante	1.950	Metros cuadrados	97,020	189,189,000
39	Zocalo ceramico	1.450	Metro lineal	34,650	50,242,500

Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Chore - Dpto. de San Pedro Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SECRETARIA DEL ADMINISTRATIVO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

40	Guarda de terminación	390	Metro lineal	32,670	12,741,300
41	Guarda Obra de Hº Aº	210	Metros cuadrados	143,550	30,145,500
42	Azulejo en SANITARIOS y Áreas Solictadas 1,5 m H.	998	Metros cuadrados	94,050	93,861,900
43	Techo de chapa trapezoidal sobre estructura metalica. Aislante tipo Disoland Incluye Pintura al Esmalte de Perfilerias Metalicas	1.780	Metros cuadrados	321,750	572,715,000
44	Techo de Chapa TERMOPANEL sobre estructura metalica	245	Metros cuadrados	361,350	88,530,750
45	Portico de acceso; de H° según diseño c/ revestido simil piedra	1	Unidad	7,425,000	7,425,000
46	Tablero General con llave principal de corte total según calculo, Incluye todos los dispositivos correspondientes y accesorios para su uso correspondiente.	1	Unidad	10,395,000	10,395,000
47	Cables alimentador(Medidas conforme a calculo electrico según normas) del tranformador y alimentacion de la ANDE; y según su reglamentacion para Edificios de salud.	340	Metro lineal	123,750	42,075,000
48	Tableros seccionales para cada area de trabajo.	7	Unidad	3,465,000	24,255,000
49	Extractores	20	Unidad	272,250	5,445,000
50	Tomas especiales con tierra	55	Unidad	270,270	14,864,850
51	Luces.punto y toma	690	Unidad	225,225	155,405,250
52	Bandeja Metalica colgante para conductores electricos incluye soporte pintado al esmalte	185	Metro lineal	193,050	35,714,250
53	Luces Panel LED kit completo para interior	255	Unidad	183,150	46,703,250
54	Luces LED Adosar kit completo para interior	169	Unidad	188,100	31,788,900
55	Luces tipo LED para exterior	35	Unidad	217,800	7,623,000
56	Reflectores tipo LED para exterior en patio	15	Unidad	1,732,500	25,987,500
57	Registros Electrico (40x40)	17	Unidad	346,500	5,890,500
58	Registros pluviales de (0,60x0,60) conectados a la Red de desagues principal,con los caños correspondintes para su buen funcionamiento	40	Unidad	346,500	13,860,000
59	Canaleta D 45cm Chapa nro. 24	250	Metro lineal	154,440	38,610,000
60	Bajada D 40 Chapa nro. 24	160	Metro lineal	123,750	19,800,000
61	Registros pluviales de (0,80x0,80) conectados a la Red de desagues principal del INCAN ,con los caños correspondintes para su buen funcionamiento	8	Metro lineal	376,200	3,009,600
62	Canal abierto de Hº	180	Metro lineal	133,650	24,057,000
63	Instalacion de agua corriente	365	Unidad	193,050	70,463,250
64	Inodoro para Discapacitado (incluye griferias en Gral)	12	Unidad	1,435,500	17,226,000
65	Lavatorio para Discapacitado	13	Unidad	1,237,500	16,087,500
66	Barra cromada para Discapacitado	13	Unidad	1,336,500	17,374,500
67	Inodoro Cisterna baja color blanco	14	Unidad	1,237,500	17,325,000
68	Lavatorio con pedestal color blanco	45	Unidad	940,500	42,322,500
69	Termocalefon 60lts	3	Unidad	1,237,500	3,712,500
70	Ducha electrica	15	Unidad	188,100	2,821,500
71	Cañerias de Agua conforme a caudal 25mm	254	Metro lineal	47,520	12,070,080
72	Cañerias de Agua conforme a caudal 32mm	150	Metro lineal	54,450	8,167,500
73	Instalacion de desague clocal	314	Unidad	193,050	60,617,700

Ramirez Construc...
de Cesar Daniel Ramire...
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

74	Registros cloacales de (0,40x0,40) conectados a la Red de desagües principal, con los caños correspondientes para su buen funcionamiento	45	Unidad	386,100	17,374,500
75	Registros cloacales de (0,60x0,60) conectados a la Red de desagües principal con los caños correspondientes para su buen funcionamiento	5	Metro lineal	445,500	2,227,500
76	CAMARA SEPTICA	1	Unidad Medida Global	9,603,000	9,603,000
77	Pozo ciego (tipo planta de Tratamientos conforme a detalle)	1	Unidad Medida Global	25,324,200	25,324,200
78	Instalacion con provision de mesada de granito con bachas de acero inoxidable, griferia.y muebles	9,5	Metro lineal	1,683,000	15,988,500
79	Lavamanos	35	Unidad	940,500	32,917,500
80	Puerta placa de chapa lisa con estructura de soporte de 0.70x2,10 incluye marco y pintura sintetica, tambien cerradura	19	Unidad	841,500	15,988,500
81	Puerta placa de chapa lisa con estructura de soporte de 0,80x2,10, incluye marco y pintura sintetica, tambien cerradura mas manija de abrir; incluye los baños para baño.	25	Unidad	881,100	22,027,500
82	Puerta de chapa lisa con estructura de soporte de 0,90x2,10, incluye marco y pintura sintética, también cerradura mas manija de abrir	15	Unidad	1,485,000	22,275,000
83	Puerta placa de dos hojas lisa con estructura de soporte de 1,00x2,10 Baiven	8	Unidad	1,633,500	13,068,000
84	Puerta placa dos hojas 1,00x2,10	4	Unidad	1,633,500	6,534,000
85	Puerta de salida de Emergencia corta fuego, 1,00x2,10con barra antipanico incluye pintura	8	Unidad	2,277,000	18,216,000
86	Puerta placa de chapa lisa con estructura de soporte de 1,20x2,10 Vaivén	10	Unidad	1,534,500	15,345,000
87	Puerta doble hoja de abrir; de 1,40x2,10, con cerradura doble seguro y barras de acero tipo manijones, con terminación fina	4	Unidad	2,178,000	8,712,000
88	Puerta Boxes en Sanitario	8	Unidad	841,500	6,732,000
89	Puerta Corrediza tipo blindex	8,5	Metros cuadrados	544,500	4,628,250
90	Mamparas TIPO Durlop	12	Metros cuadrados	277,200	3,326,400
91	Ventana corrediza para baños 0,80x0,50	25	Unidad	514,800	12,870,000
92	Ventana 1,00x1.00 templado de 8mm son sujeciones de aluminio, estructura de alumnio resistente	6	Unidad	1,138,500	6,831,000
93	Ventana Basculante para baños 0,70x1,50	4	Unidad	643,500	2,574,000
94	Ventana 1,40x1.00 templado de 8mm son sujeciones de aluminio, estructura de aluminio resistente	45	Unidad	1,336,500	60,142,500
95	Ventana 1,80x1.00 templado de 8mm son sujesiones de aluminio, estructura de alumnio resistente	6	Unidad	1,514,700	9,088,200
96	Paños fijos y móviles para fachada templado de 10mm son sujesiones de aluminio, estructura de alumnio resistente	8	Metros cuadrados	980,100	7,840,800
97	Latex EXTERIOR SIN ENDUIDO ACRILICO	3.050	Metros cuadrados	44,550	135,877,500
98	Latex interior Y EXTERIOR c/enduido ACRILICO	3.970	Metros cuadrados	54,450	216,166,500
99	Pintura EPOXI en lugares necesarios e/ indispensables	1.182	Metros cuadrados	113,850	134,570,700
100	Pintura sintética aberturas	890	Metros cuadrados	32,670	29,076,300

Ramírez Construcción
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO

GOBERNACION Secretaría General Gobernado

101	Textutado	180	Metros cuadrados	64,350	11,583,000
102	Pintura de canaletas y Bajadas	350	Metro lineal	27,720	9,702,000
103	Siliconado de Ladrillo Laminado	180	Metros cuadrados	22,770	4,098,600
104	Cielorraso de PVC	1.400	Metros cuadrados	128,700	180,180,000
105	Cielorraso de DURLOP	600	Metros cuadrados	163,350	98,010,000
106	Excavacion para fundaciones	12,5	Metros cúbicos	64,350	804,375
107	Fundacion zapata Hº Aº	2,9	Metros cúbicos	2,316,600	6,718,140
108	Vigas Hº Aº Visto	2,25	Metros cúbicos	2,514,600	5,657,850
109	Pilares Hº Aº Visto	2,65	Metros cúbicos	2,514,600	6,663,690
110	Losa Vista Hº Aº	2,7	Metros cúbicos	2,613,600	7,056,720
111	Tablones de Maderas curupay 3"x5"	640	Pulgadas	12,375	7,920,000
112	Escalera Metálica tipo marinera con protección	4,5	Metro lineal	940,500	4,232,250
113	Pintura Gral. de Estructura	175	Metros cuadrados	54,450	9,528,750
114	Sistema de prevención contra Insendio INCLUYE Detector de humo calor H/C - 55 und(indicado en el cielorraso) ; Extintores con soportes metálicos 10 kg - 35 und, Carteles de señalizaciones de salida de emergencia - 25und ; Sistema audio visual - 5und	1	Unidad Medida Global	64,350,000	64,350,000
115	Pozo Arteziano incluye con sistema de impulsión y caseta de resguardo	1	Unidad Medida Global	47,520,000	47,520,000
116	Medidor Trifásico incluye Acometida	1	Unidad Medida Global	3,861,000	3,861,000
117	Caseta Patológica	1	Unidad Medida Global	58,606,094	58,606,094
118	Obrador Pared Lad. Hueco techo de chapa (incluye sanitarios)	94,5	Metros cuadrados	940,500	88,877,250
119	Ballado de Obra con Chapa galvanizada	360	Metro lineal	84,150	30,294,000
120	Alasena en areas solicitadas	18	Metro lineal	1,287,000	23,166,000
121	Extractor eólico	12	Unidad	1,930,500	23,166,000
122	Limpieza Gral.	1	Unidad Medida Global	18,315,000	18,315,000
Precio Total Lote N° 1					**5.560.103.493**

LOTE N° 2- CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE BASURA COMÚN Y PATOLÓGICO

Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. Unitario	Precio Total
1	Fundación Corrida de Hormigón ciclópeo.	6.65	Metros cúbicos	841,500	5,595,975
2	Cadena inferior y superior	23.75	Metro lineal	270,270	6,418,912
3	Aislación	19.5	Metro lineal	28,710	559,845
4	Pilar de Mamposteria 0.20	5	Metro lineal	51,480	257,400
5	Ladrillo común 0.15	53.5	Metros cuadrados	101,970	5,455,395
6	Revoque a dos capas con hidrófugo	53.5	Metros cuadrados	56,430	3,019,005
7	Guarda Obra perimetral con caminero Hº incluye contrapiso	38	Metros cuadrados	143,550	5,454,900
8	Contrapiso interior sobre terreno natural E=0.20	22.31	Metros cuadrados	37,125	828,259
9	Piso de alisada de cemento rodillado antideslizante; camineros y guarda obras	22.31	Metros cuadrados	148,500	3,313,035
10	Azulejo h:2.00	29.4	Metros cuadrados	97,020	2,852,388
11	Techo de chapa trapezoidal; tipo sándwich; con membrana termo acústica intermedia y revestido de chapa galvanizada color blanco, sobre estructura metálica.	30.2	Metros cuadrados	361,350	10,912,770
12	Canaletas y Bajadas Chapa nro . 26 desarrollo 40	8.5	Metro lineal	154,440	1,312,740
13	Instalación eléctrica, cableado desde el tablero seccional más cercano del Hospital	1	Unidad Medida Global	2,871,000	2,871,000

Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Cherá - Dpto. de San Pedro Py

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

14	Tomas simple	4	Unidad	152,460	609,840
15	Luces. Punto y toma	2	Unidad	225,225	450,450
16	Luces LED kit completo de 23 watt para interior	4	Unidad	178,200	712,800
17	Construccion de desagüe pluvial	1	Unidad	316,800	316,800
18	Instalación de agua corriente de lavamanos; canilla exterior y bachas incluye griferia.	1	Unidad	1,287,000	1,287,000
19	Instalación de desague de lavamanos; canilla exterior y bachas incluye griferia.	1	Unidad	841,500	841,500
20	Ventana Basculante para baños 0,60x0,60	2	Unidad	316,800	633,600
21	Puerta Metálica lisa; 0.90x2.10 ; con rejilla inferior para canalizar el sistema de ventilacion;incluye pintura sintética.	2	Unidad	1,287,000	2,574,000
22	Parrilla base metálica para decantacion de fluidos y líquidos de las basuras en descomposición.	2	Unidad	316,800	633,600
23	Latex interior y exterior	53.5	Metros cuadrados	31,680	1,694,880
Precio Total Lote N° 2					**58.606.094**

El monto total del Lote Nº 1 asciende a la suma de **guaraníes cinco mil quinientos sesenta millones ciento tres mil cuatrocientos noventa y tres.**

El monto total del Lote Nº 2 asciende a la suma de **guaraníes cincuenta y ocho millones seiscientos seis mil noventa y cuatro**

El monto total del Lote Nº 1 y Lote Nº 2 ascienda a la suma de **Gs. 5.618.709.587 (guaraníes cinco mil seiscientos diez y ocho millones setecientos nueve mil quinientos ochenta y siete)**

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Construcción del Hospital en el Distrito de Chore

9.ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Obras Publicas

10.PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

Ramirez Construcciones
de Cesar Daniel Ramirez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

11.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: Construcción del Hospital Distrital de Chore – Plurianual

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.

14.CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Ramirez Construcciones
de Caser Daniel Ramirez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato".

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 25 días del mes de julio del año 2.022.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernad

Ing. Luis Miguel Paredes Vega
Secretario General

Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz
Gobernador de San Pedro

Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Charé - Dpto. de San Pedro Py

Cesar Daniel Ramírez Duarte
Ramirez Construcciones
RUC N° 2003482-2