Contrato Nº 37/2023

Entre la Gobernación de Alto Paraná, domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio R. Benítez, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. CESAR ORLANDO TORRES ARGUELLO, con cédula de identidad N° 3.726.512, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **NEW SONY VAIO II S.R.L. con RUC Nº 80078995-4**, domiciliada en Avda. Campo Vía, Ballivian, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Alberto Royo Martínez**, con cédula de identidad N° 2.672.348, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES LUGARES DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2024", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES LUGARES DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2024.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 435.820.

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

b. Otras consideraciones presupuestarias: Las partidas presupuestarias correspondientes al año 2024, están supeditas a la aprobación del Presupuesto de Gastos de la Gobernación de Alto Paraná ejercicio fiscal año 2024.-

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LCO N° 08/2023, convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 522/2023.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 1						
CIUDAD DEL ESTE ZONA 01, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
2	72131601-9974	Replanteo y marcación (Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	756	3.979	3.008.124
3	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	756	3.979	3.008.124
4	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	226,8	4.477	1.015.384
5	72131701-002	Construcción de empedrado (Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	756	31.334	23.688.504
6	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	756	2.984	2.255.904
7	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón cuneta de Ho.)	Metro lineal	220	89.523	19.695.060
8	72131701-9998	Construcción de cuneta (De PBC con piso de Ho. Según detalles de plano)	Metro lineal	121	470.400	56.918.400
9	72101704-001	Construcción de losa (Losa de Hormigón Armado, Fck 210 (Doble Armadura)	Metros cúbicos	2,5	2.606.800	6.517.000
10	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar)	Metros cuadrados	756	2.686	2.030.616
11	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final)	Metros cuadrados	756	2.686	2.030.616
12	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	756	995	752.220
13	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
14	72131601-9974	Replanteo y marcación (Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	2.086	3.979	8.300.194
15	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	2.086	3.979	8.300.194
16	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	625,8	4.477	2.801.707
17	72131701-002	Construcción de empedrado (Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	2.086	31.334	65.362.724
18	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.086	2.984	6.224.624
19	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 [cm] c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	512	29.841	15.278.592
20	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar)	Metros cuadrados	2.086	2.686	5.602.996
21	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final)	Metros cuadrados	2.086	2.686	5.602.996
22	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	2.086	995	2.075.570
23	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
24	72131601-9974	Replanteo y marcación (Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.520	3.979	6.048.080
25	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.520	3.979	6.048.080
26	72131701-008	Reparación de empedrado (Retiro de empedrado y cordón de hormigón existente en sectores afectados indicados en plano y reposición según aprobación de fiscalización)	Metros cuadrados	410	50.147	20.560.270
27	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	456	4.477	2.041.512
28	72131701-002	Construcción de empedrado (Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.520	31.334	47.627.680
29	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.520	2.984	4.535.680

NSV II SRL

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

30	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 [cm] c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	380	29.841	11.339.580
31	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.520	2.686	4.082.720
32	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final)	Metros cuadrados	1.520	2.686	4.082.720
33	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.520	995	1.512.400
34	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
35	72131601-9974	Replanteo y marcación (Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.462,8	3.979	5.820.481
36	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.462,8	3.979	5.820.481
37	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	438,84	4.477	1.964.687
38	72131701-002	Construcción de empedrado (Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.462,8	31.334	45.835.375
39	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.462,8	2.984	4.364.995
40	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	364	29.841	10.862.124
41	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.462,8	2.686	3.929.081
42	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final)	Metros cuadrados	1.462,8	2.686	3.929.081
43	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.462,8	995	1.455.486
44	82101502-004	Cartel metálico con soporte (Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
45	72131601-9974	Replanteo y marcación (Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	831	3.979	3.306.549
46	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	831	3.979	3.306.549
47	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno (Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	249,3	4.477	1.116.116
48	72131701-002	Construcción de empedrado (Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	831	31.334	26.038.554
49	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	831	2.984	2.479.704
50	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	186	29.841	5.550.426
51	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar)	Metros cuadrados	831	2.686	2.232.066
52	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final)	Metros cuadrados	831	2.686	2.232.066
53	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	831	995	826.845
		Precio Total				**492.250.567**

LOTE NRO: 2

CIUDAD DEL ESTE ZONA 02, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
2	72131601-9974	Replanteo y marcación(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	4.358	3.979	17.340.482
3	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	4.358	3.979	17.340.482
4	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	1.307,4	4.477	5.853.230
5	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	4.358	31.334	136.553.572
6	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	4.358	2.984	13.004.272
7	72101703-004	Construcción de cordón(Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	1.078	29.841	32.168.598
8	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	4.358	2.686	11.705.588
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	4.358	2.686	11.705.588
10	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	4.358	995	4.336.210
11	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
12	72131601-9974	Replanteo y marcación(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	995	3.979	3.959.105
13	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	995	3.979	3.959.105
14	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	298,5	4.477	1.336.385
15	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	995	31.334	31.177.330
16	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	995	2.984	2.969.080

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

17	72101703-004	Construcción de cordón(Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	247	29.841	7.370.727
18	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	995	2.686	2.672.570
19	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	995	2.686	2.672.570
20	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	995	995	990.025
21	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
22	72131601-9974	Replanteo y marcación(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.341	3.979	5.335.839
23	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.341	3.979	5.335.839
24	72141102-001	Servicio de nivelación del terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	402,3	4.477	1.801.097
25	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.341	31.334	42.018.894
26	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.341	2.984	4.001.544
27	72101703-004	Construcción de cordón(Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	534	29.841	15.935.094
28	72131701-9998	Construcción de cuneta (De PBC con piso de Ho. Según detalles de plano)	Metro lineal	243	470.400	114.307.200
29	72131601-004	Colocación de hormigón armado(Colocación de tubos de hormigón de 0,60)	Unidad	12	418.196	5.018.352
30	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.341	2.686	3.601.926
31	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.341	2.686	3.601.926
32	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.341	995	1.334.295
Precio Total						**517.105.903**

El presente contrato asciende a la suma de Guaraníes 1.009.356.470 (Mil Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta).

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción del contrato con la recepción de la orden de inicio por parte del contratista hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

SECRETARIA DE OBRAS DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ.-

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
Gobernador

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES LUGARES DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2024.

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Gobernador

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 28 días del mes de noviembre de 2023.

Firmado por la: GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Gobernador

Ing. CESAR O. TORRES A.
C.I. Nº. 3.726.512
GOBERNADOR DE ALTO PARANÁ

Firmado por: NEW SONY VAIO II S.R.L.

Sr. ALBERTO ROYO MARTINEZ
C.I. Nº 2.672.348
REPRESENTANTE LEGAL

NSV II SRL
RUC: 80078995-4