CONTRATO Nº 17/2019

"REACONDICIONAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NUEVO" - ID Nº 358794

Entre la Municipalidad de Eusebio Ayala domiciliada en Avda. Independencia Nacional Esq. Tte. Rojas Silva, República del Paraguay, representada para este acto por el **LIC. ELADIO GIRETT AQUINO**, con Cédula de Identidad N° 1.489.277, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CG CONSTRUCCIONES con RUC Nº 1051069-9**, domiciliado en la calle Julia M. Cueto de Estigarribia de la Ciudad de Eusebio Ayala, República del Paraguay, representada para este acto por el SR. **CESAR GAONA GAONA**, con Cédula de Identidad N° 1.051.069 denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE REACONDICIONAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NUEVO",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"REACONDICIONAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NUEVO"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Pólizas de seguros exigidos en el PBC

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 358794.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 17/2019, convocado por Municipalidad de Eusebio Ayala, según resolución N° 4292/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 4334/2019.

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA • SECRETARIA GENERAL •

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA • INTENDENCIA MUNICIPAL •

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72102802-010**	**Trabajos Preliminares - Acceso al Cementerio**	**Unidad Medida Global**	**1**		**925.500**
1.1		Replanteo de obras	Metros cuadrados	14,5	14.000	203.000
1.2		Excavación de suelo para cimiento	Metros cuadrados	6,3	85.000	535.500
1.3		Desmonte de suelo manual para losa de acceso	Metros cúbicos	2,2	85.000	187.000
2	**72102802-010**	**Albañilería - Acceso al Cementerio**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.035.046**
2.1		Zapatas de Hºª 1,00x1,10	Unidad	5	450.000	2.250.000
2.2		Pilares de HºAº 13x20	Metros cuadrados	17,2	128.000	2.201.600
2.3		Vigas de HºAº	Metros cuadrados	9,6	177.500	1.704.000
2.4		Losa de HºAº	Metros cuadrados	4,85	35.700	173.145
2.5		Cimiento de PBC	Metros cúbicos	2,8	41.500	116.200
2.6		Mampostería de nivelación	Metros cuadrados	2,4	179.300	430.320
2.7		Mampostería de elevación común 0,15 m	Metros cuadrados	29,2	85.890	2.507.988
2.8		Revoque con hidrófugo	Metros cuadrados	58,3	39.930	2.327.919
2.9		Revoque de mocheta	Metros cuadrados	41,2	60.740	2.502.488

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA · INTENDENCIA MUNICIPAL

2.10		Revoque de cielo raso	Metros cuadrados	4,85	70.350	341.198
2.11		Aislación de losa	Metros cuadrados	4,85	83.780	406.333
2.12		Compactación de suelo	Metros cuadrados	10,5	33.160	348.180
2.13		Piso de Hº Aº llaneado	Metros cuadrados	10,5	164.350	1.725.675
3	**72102802-010**	**Instalación Eléctrica - Acceso al Cementerio**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.272.900**
3.1		Bocas sencillas	Unidad	7	99.350	695.450
3.2		Artefactos de iluminación apliques	Unidad	5	189.450	947.250
3.3		Artefactos de iluminación reflectores	Unidad	2	720.600	1.441.200
3.4		Tablero seccional	Unidad	1	950.000	950.000
3.5		Alimentación tablero	Unidad Medida Global	1	404.000	404.000
3.6		Nicho externo para medidor para la ANDE	Unidad	1	1.835.000	1.835.000
4	**72102802-010**	**Instalación Sanitaria - Acceso al Cementerio**	**Unidad Medida Global**	**1**		**691.110**
4.1		Plato 30x30 en losa para desagüe pluvial	Unidad	1	180.380	180.380
4.2		Registro pluvial 30x30 con rejilla	Unidad	1	270.170	270.170
4.3		Caño PVC de 100mm desagüe pluvial embutido	Unidad	4	60.140	240.560
5	**72102802-010**	**Abertura - Acceso al Cementerio**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.548.000**
5.1		Portón corredizo metálico de chapas decoradas 4,00 x 2,00	Unidad	1	4.548.000	4.548.000
5.2		Automatización de portón corredizo	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
6	**72102802-010**	**Servicio de Pintura - Acceso al Cementerio**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.465.900**
6.1		Textura tipo rustico	Metros cuadrados	58,3	55.000	3.206.500

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA · INTENDENCIA MUNICIPAL

6.2		Pintura látex	Metros cuadrados	58,6	29.000	1.699.400
6.3		Pintura de abertura	Metros cuadrados	16	35.000	560.000
7	**72102802-010**	**Servicio de Jardinería - Acceso al Cementerio**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.000.000**
7.1		Paisajismo acceso principal	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
8	**72102802-010**	**Trabajos Preliminares - Cercado Perimetral**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.084.359**
8.1		Replanteo de obra	Metro lineal	481,5	2.750	1.324.125
8.2		Limpieza de terreno sector a intervenir	Metro lineal	481,5	16.500	7.944.750
8.3		Excavación para cimiento	Metros cúbicos	57	82.940	4.727.580
8.4		Desmonte de suelo (norte y oeste)	Metros cúbicos	81,6	82.940	6.767.904
8.5		Acarreo de material	Unidad Medida Global	1	1.320.000	1.320.000
9	**72102802-010**	**Albañilería - Cercado Perimetral**	**Unidad Medida Global**	**1**		**90.161.840**
9.1		Cimiento HºCº	Metros cúbicos	19,5	405.160	7.900.620
9.2		Cimiento de PBC	Metros cúbicos	37,5	400.350	15.013.125
9.3		Aislación horizontal	Metro lineal	481,5	19.110	9.201.465
9.4		Mampostería común de 0,15 m	Metro lineal	92,1	82.150	7.566.015
9.5		Revoque exterior de mampostería	Metros cuadrados	253,6	32.250	8.178.600
9.6		Poste de HºAº prefabricado curvo h=2,80 mts	Unidad	162	142.320	23.055.840
9.7		Poste de Hº Aº prefabricado esquinero	Unidad	22	70.250	1.545.500
9.8		Tejido de alambre 2" h=1,80mts	Metro lineal	481,5	30.090	14.488.335
9.9		Tensor de alambre Nº 17/15 liso acerado- 3 hilos	Metro lineal	1.447	1.220	1.765.340
9.10		Alambre de púas Nº 16	Unidad	1.447	1.000	1.447.000
10	**72102802-010**	**Servicio de pintura - Cercado Perimetral**	**Metros cuadrados**	**134**		**3.932.900**

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA INTENDENCIA MUNICIPAL

10.1		pintura al látex de muro revocado	Metros cuadrados	134	29.350	3.932.900
11	**72102802-010**	**Amojonamiento de nichos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.000.000**
11.1		Planos de amojonamiento de nichos	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
12	**72102802-010**	**Limpieza**	**Unidad**	**1**		**1.000.000**
12.1		Limpieza del sector de obras	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
					Precio Total	**158.117.555**

TOTAL GUARANÍES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO.---

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Período de construcción 30 (treinta) días
Lugar de la obra:
Cementerio Municipal Nuevo

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

Anticipo: NO APLICA
Forma de pago: contra certificado

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"REACONDICIONAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NUEVO"

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA · SECRETARIA GENERAL ·

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Eusebio Ayala, República del Paraguay, a los veinte días del mes de setiembres del año dos mil diez y nueve.

Walter Rene Díaz Barboza
Secretario General

Lic. Eladio Girett Aquino
Intendente Municipal

Cesar Gaona Gaona
Contratista