CONTRATO DE OBRA Nº 10/2018: "REPARACION DE CAMINEROS, DEL PASEO CENTRAL DE LA AV, EN LA CIUDAD DE CORPUS CHRISTI".

La MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI que en el texto de este Contrato se identificará como la CONTRATANTE o la CONVOCANTE, con domicilio en la calle Caaguazu e/ Misiones de la ciudad de hábeas Christi, República del Paraguay, representado en este acto por el Señor Intendente Municipal Dr. CARLOS VICENTE RIVEROS C, **y por otra parte la firma** STUDIO M A ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, RUC Nº 1.523.819-9**,** domiciliada en la ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, representada para este acto por el Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala, **con** Cedula de Identidad Nº 1.523.819, **de común acuerdo convienen celebrar el presente Contrato para** "**REPARACION DE CAMINEROS, DEL PASEO CENTRAL DE LA AV, EN LA CIUDAD DE CORPUS CHRISTI**" **-** Resolución de Adjudicación Nº 363/2018**), detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.**

1. **OBJETO**

REPARACION DE CAMINEROS, DEL PASEO CENTRAL DE LA AV, EN LA CIUDAD DE CORPUS CHRISTI.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 349.021.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 10/2018, convocado por la Municipalidad de Corpus Christi. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 363/2018.

Studio MA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
Arq Carlos A Molinas Ayala
R U C 1523819 - 9

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).

REPARACION DE CAMINEROS, DEL PASEO CENTRAL DE LA AV, EN LA CIUDAD DE CORPUS CHRISTI

Reparación de Camino en Bajada Guazú 1º Etapa

1	2	3	4	5	6
Ítem	**Descripción** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese) *[indicar el precio total por item]*
1	Reparacion de Bancos: Desmantelar bancos - extracción de tablillas	Unidad	140	*10.000*	***1.400.000***
2	Colocación de Tablillas nuevas abulonadas en bancos	Unidad	140	*170.000*	***23.800.000***
3	Pintura de bancos - tablillas y estructura de hierro	Metros cuadrados	504	*26.000*	***13.104.000***
4	Reparacion de Luminaria: Instalación eléctrica - Mantenimiento	Unidad	60	*120.000*	***7.200.000***
5	Colocación de Artefactos tipo Globo con lámparas	Unidad	60	*450.000*	***27.000.000***
6	Colocación de lámparas en Artefactos tipo globos existentes	Unidad	20	*60.000*	***1.200.000***
7	REPARACION DE VEREDA: Demolición de vereda afectadas	Metros cuadrados	50	*8.000*	***400.000***
8	Cordón	Metro lineal	20	*36.000*	***720.000***
9	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	50	*46.000*	***2.300.000***
10	Piso de cantos rodados	Metros cuadrados	40	*110.000*	***4.400.000***
11	Piso de baldosones	Metros cuadrados	40	*100.000*	***4.000.000***
12	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	*1.800.000*	***1.800.000***
TOTAL GENERAL					**87.324.000**

El monto total del servicio es de Gs. Gs. 87.324.000 (Guaraníes Ochenta y siete millones trescientos veinte y cuatro mil).

Studio AAA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
Arq Carlos A Molinas Ayala
R U C 1523819 - 9

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo de ejecución es de 45 días, una vez recibida la orden de inicio.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
No aplica

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

5 (CINCO) % del valor total del contrato. **Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.**

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
REPARACION DE CAMINEROS, DEL PASEO CENTRAL DE LA AV, EN LA CIUDAD DE CORPUS CHRISTI

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Studio MA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
Arq Carlos A Molinas Ayala
R U C 1523819 - 9

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. *[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]*

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

El presente contrato esta sujeto a la Legislación y Jurisdicción de la República del Paraguay y las partes acuerdan que todo tipo de litigio, discrepancia o interpretación del presente contrato, será resuelto definitivamente mediante los Tribunales Ordinarios de la Circunscripción Judicial de Salto del Guairá en los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capítulo pertinente.

EN FE DE LO CUAL, la CONVOCANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de cuatro páginas (4) progresivamente numeradas, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Corpus Christi, República del Paraguay, a los treinta días del mes de Mayo del año dos mil diez y ocho.

Firmado por _____Dr. Carlos Vicente Riveros C. Intendente Municipal

Firmado por :_____(Arq. Carlos A. Molinas Ayala. Contratante.

Studio MMA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
Arq Carlos A Molinas Ayala
R U C 1523819 - 9