GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN N° 37 /2016

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución Nro. 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ**, con C.I. N° 3.674.560, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y por la otra la Firma **"CONSULTORA DE OBRAS CIVILES YSYRY"**, representada para este acto por la **SRA. MARIA LUISA ESTECHE SETRINI,** con **C.I. N° 675.086,** con **RUC: Nº 675.086-9,** domiciliada en el local de la Ruta N° 1 Mariscal Francisco Solano López, Km. 224 del distrito de San Ignacio – Misiones – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

(a) El Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **Gs. 565.403.656 (GUARANIES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS)**.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 314768.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas Nº. 05/2016, Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2199/2016.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Item N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRAULICO				
	Provisión y montaje de: Electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de PEAD y accesorios hidráulicos de pozo				
1	Electrobomba sumergible; Caudal: **4,500** lts/hora Altura Manom.: **100 m** - Pot. Est: **4 HP (Monofásica)**	2	unid.	4.555.250	9.110.500
2	Cable eléctrico plano de alimentación multifilar NYY de 3 x 6 mm²	240	m.	32.538	7.809.120
3	Tablero de mando	2	unid.	3.904.500	7.809.000
4	Tubería de PEAD de 2"-15 Kg/cm² para interior del pozo	**220**	m.	26.030	5.726.600
	Accesorios de Hierro Galvanizado:				
5	- Alma doble de 2" - Hº Gº	12	unid.	234.270	2.811.240
6	- Unión doble de 2" - Hº Gº (con asiento de bronce)	2	unid.	36.338	72.676
7	- Codo de 2" - Hº Gº	4	unid.	117.135	468.540
8	- Te de 2" - Hº Gº	2	unid.	195.225	390.450

Abog. Berlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

9	Tapa Sanitaria galvanizada para Pozo	2	unid.	390.450	780.900
10	Abrazadera metálica galvanizada para sujección del equipo de bombeo	2	unid.	130.150	260.300
11	Piola de seda tipo marinera	240	m	16.920	4.060.800
12	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2 "	2	unid.	260.300	520.600
13	Válvula Exclusa de bronce de 2"	6	unid.	286.330	1.717.980
14	Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico - 0,80 x 0,60 m	2	unid.	390.450	780.900
15	Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cables para sistema de guardanivel, tuberías de PEAD y caballete de H°G°.	1	gl.	5.206.000	5.206.000
16	Montaje de tablero de mando y puesta en funcionamiento	1	gl.	2.082.400	2.082.400
	Provisión y montaje de: Bomba dosificadora de cloro con sus accesorios.				
17	Prov. y Montaje de Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	2	unid.	2.342.700	4.685.400
18	Desinfección del Sistema de Abastecimiento de Agua	1	gl	1.041.200	1.041.200

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

	Provisión y montaje de: Sistema de Automatización del llenado del tanque.				
19	Provisión y montaje de automatización de llenado del tanque elevado con boyas, abrazaderas, caños de PVC, retenes	1	gl	2.342.700	2.342.700
20	Prov. y montaje de alimentación eléctrica cable NYY 2x1 mm² y accesorios	50	m	13.015	650.750
21	Provisión de accesorios de soporte de cable de automatización completo	4	unid.	260.300	1.041.200
	SUB TOTAL				*59.369.256*
	TANQUE DE 50 M3				
22	Movilización	1	gl.	5.250.000	5.250.000
23	Limpieza y replanteo	1	gl.	950.000	950.000
24	Cartel de obra y pasacalle	1	gl.	2.375.000	2.375.000
	Fundación del tanque elevado				
25	Estudio de suelo	1	gl.	1.425.000	1.425.000
26	Revisión del diseño de la fundación	1	gl.	1.900.000	1.900.000
27	Excavación para tubulones a 5,5 mts	15,21	m3	33.250	505.733
28	Relleno y compactación de la excavación	0,5	m3	33.250	16.625
29	Elaboración y carga de hormigón ciclópeo	8,78	m3	1.140.000	10.009.200

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

30	Elaboración y carga de hormigón fck=210 kg/cm2 para el tramo superior de fuste, incluyendo acero estructural, alambre de atar	6,43	m3	1.900.000	12.217.000
	Elaboración y carga de hormigón estructural fck=210 kg/cm2, incluyendo acero estructural y alambre de atar y alquiler de encofrado y andamiaje				
31	1ra riostra y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 4.4	2,85	m3	1.900.000	5.415.000
32	Columna y 2ª riostra – HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 5.1	3,55	m3	1.900.000	6.745.000
33	Columna y 3ª riostra – HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 5.2	3,35	m3	2.375.000	7.956.250
34	Columna y 4ª riostra – HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 5.3	3,17	M3	2.375.000	7.528.750
35	Columna y viga 6ostén de la cuba – HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 5.4	3,2	m3	2.375.000	7.600.000
36	Losa de fondo de la cuba – HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 5.5	5,5	m3	2.375.000	13.062.500

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Consultora de Obras Civiles
RUC: 675086-9

37	Pared de la cuba – HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 5.6 y de los 28 días de los ítems 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5	4,81	m3	2.375.000	11.423.750
38	Tapa de la cuba – HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 5.7	3,63	m3	2.375.000	8.621.250
39	Impermeabilización de la cuba	73,00	m2	57.000	4.161.000
40	Prueba de estanqueidad y los resultados de rotura de probeta a los 28 días de los ítems 5.6 y 5.7	60	m3	19.000	1.140.000
41	Pintura de la estructura de HºAº al látex blanco	235,00	m2	23.750	5.581.250
42	Pintura del letrero por la cuba	1	gl.	1.900.000	1.900.000
43	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, plataforma y tapa metálica	1	gl.	11.400.000	11.400.000
	Provisión, fabricación y montaje de pararrayos, soportes y accesorios c/ medición de resistividad del suelo				
44	Jabalina cobre 5/8", 2,40 m. con una bolsa de bentonita de 42 kg	22	unid	142.500	3.135.000
45	Provisión y colocación de cable desnudo de 50 mm2, incluyendo excavación y tapada de zanja de 0,40 mts x0,80 mts	170	m.	47.500	8.075.000

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675096-9

46	Soldadura exotérmica entre jabalina con cable desnudo, y cable y cable desnudo	29	unid	47.500	1.377.500
47	Cable de cobre desnudo 35 mm2, según altura del tanque elevado	19	mts	38.000	722.000
48	Abrazadera metálica con aislador para cable de 35 mm2, por el tubo HºGº 2"	1	unid.	28.500	28.500
49	Soporte metálico con aislador para cable de 35 mm2, por la viga de hormigón	3	unid.	42.750	128.250
50	Captor de 3 puntas	1	unid.	570.000	570.000
51	Tubo HºGº 2" x 6 mts, incluyendo soporte de varilla de 12 mm	1	unid.	380.000	380.000
52	Aislador entre captador de 3 puntas y tubo HºGº de 2"	1	unid.	760.000	760.000
53	Accesorios de HG para conexión entre aislador del pararrayo y el tubo de HºGº de 2"	1	gl.	380.000	380.000
54	Tubo de PVC para desagüe, soldable 40 mm x 3 mts, protección de cable de cobre desnudo	1	gl.	9.500	9.500
55	Montaje del pararrayo, cables, soportes, tubo de HºGº	1	gl.	1.900.000	1.900.000
	Provisión y montaje de la instalación hidráulica				
56	Tubo hierro galvanizado Ø = 6"	14	mts	1.425.000	19.950.000

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

RUC: 675086-9

57	Tubo hierro galvanizado Ø = 4"	34	mts	475.000	16.150.000
58	Codo 90° x 6" de H°G°	1	unid.	760.000	760.000
59	Codo 90° x 4" de H°G°	2	unid.	475.000	950.000
60	Codo 45° x 4" de H°G°	2	unid.	570.000	1.140.000
61	Valvula exclusa de bronce de 6"	1	unid.	4.750.000	4.750.000
62	Valvula exclusa de bronce de 4"	1	unid.	2.850.000	2.850.000
63	Valvula retención horizontal de bronce de 4"	1	unid.	2.375.000	2.375.000
64	Unión doble H°G° de 6" con asiento de bronce	1	unid.	3.325.000	3.325.000
65	Unión doble H°G° de 4" con asiento de bronce	2	unid.	2.565.000	5.130.000
66	Alma doble H°G° de 6"	2	unid.	1.140.000	2.280.000
67	Alma doble H°G° de 4"	4	unid.	760.000	3.040.000
68	Unión sencilla H°G° 6"	2	unid.	855.000	1.710.000
69	Unión sencilla H°G° 4"	4	unid.	570.000	2.280.000
70	Te de H°G° 4"x4"	1	unid.	522.500	522.500
71	Adaptador PVC LR 6"x 160 mm	1	unid.	190.000	190.000
72	Adaptador PVC LR 4"x 110 mm	2	unid.	142.500	285.000
73	Pintura sintética de los tubos de HºGº	52	m	14.250	741.000
74	Mano de obra de montaje hidráulica	1	gl.	19.000.000	19.000.000

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

75	Construcción de registros de mampostería 0,80 x 0,80 x 0,80 c/3 tapa H°A° de 0,36 x1,10, e=0,07mts	2	unid.	285.000	570.000
	Ejecución de línea de desagüe, incluyendo excavación y tapada de zanja, con provisión y colocación de los siguientes accesorios				
76	Tubo de PVC soldable de 110 mm, 6 Kg/cm2	12	mts	28.500	342.000
77	Adaptador PVC LR 4"x 110 mm	1	unid.	142.500	142.500
78	Muro de mampostería de 0,45x0,60x0,60	1	unid.	95.000	95.000
79	Relleno, compactación bajo tanque hasta primera riostra y taludes hasta 1,20 de longitud, con empastado	1	gl.	665.000	665.000
80	Esparcido de material sobrante de excavación en el predio de las obras y limpieza final	1	gl.	1.425.000	1.425.000
SUB TOTAL					*235.317.058*
TANQUE DE 30 M3					
81	Movilización	1,00	gl.	2.157.750	2.157.750
82	Limpieza y replanteo/ estudio de suelo/ verificación de estructura	1,00	gl.	12.227.250	12.227.250
83	Cartel de obra y pasacalle	1,00	gl.	845.975	845.975
84	Excavación para fundaciones	11,90	m3	39.045	464.636
85	Andamiaje y encofrado	1,00	gl.	9.110.500	9.110.500

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abog. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"SYRY"
RUC: 675086-9

86	Zapata de Hormigpn Armado	2,29	m3	2.472.850	5.662.827
87	Viga de Equilibrio y Hormigon masa de amarre	3,70	m3	2.603.000	9.631.100
88	Columna de seccion circular(Fuste)	6,00	m3	2.993.450	17.960.700
89	viga sosten de la cuba - HºAº	2,50	m3	2.993.450	7.483.625
90	Losa de fondo de la cuba - HºAº	3,47	m3	3.123.600	10.838.892
91	Pared de la cuba - HºAº	5,68	m3	3.123.600	17.742.048
92	Tapa de la cuba - HºAº	2,37	m3	3.123.600	7.402.932
	Provisión y colocación de tubos y accesorios				
93	Tubo galvanizado Ø = 4"	13,00	ml	346.199	4.500.587
94	Tubo galvanizado Ø = 3"	30,00	ml	222.557	6.676.710
95	Codo galvanizado 90° - 4"	1,00	Un.	370.928	370.928
96	Codo galvanizado 90° - 3"	2,00	Un.	296.742	593.484
97	Codo galvanizado 45° - 3"	1,00	Un.	395.656	395.656
98	Valvula Exclusa Bronce - 4"	1,00	Un.	1.236.425	1.236.425
99	Valvula Exclusa Bronce - 3"	1,00	Un.	989.140	989.140

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

100	Valvula Retención Bronce - 3"	1,00	Un.	494.570	494.570
101	Unión doble galv. - 4"	1,00	Un.	741.855	741.855
102	Unión doble galv. - 3"	2,00	Un.	544.027	1.088.054
103	Alma doble galv. - 4"	2,00	Un.	296.742	593.484
104	Alma doble galv. - 3"	4,00	Un.	247.285	989.140
105	Ramal Y - 3"	1,00	Un.	445.113	445.113
106	Unión sencilla galv. - 4"	2,00	Un.	420.385	840.770
107	Unión sencilla galv. - 3"	4,00	Un.	370.928	1.483.712
108	Adaptador PVC L.R. - 110 mm x 4"	1,00	Un.	197.828	197.828
109	Adaptador PVC L.R. - 85 mm x 3"	2,00	Un.	197.828	395.656
110	Instalación de tubos y accesorios	1,00	gl.	2.967.420	2.967.420
	Provisión e instalación de pararrayos c/ medición de resistividad del suelo, con malla puesta a tierra				
111	Jabalina cobre 5/8, 2,40 m.	3,00	Un.	494.570	1.483.710
112	Cable de cobre desnudo 25 mm2	17,00	ml	39.045	663.765
113	Abrazadera con aislante	4,00	Un.	61.821	247.284

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

114	Abrazadera para PVC 1 1/4"	2,00	Un.	222.557	445.114
115	Captor de 3 puntas	1,00	Un.	123.643	123.643
116	Aislador e/ captor y asta	1,00	Un.	49.457	49.457
117	Aisladores de bajada	4,00	Un.	123.643	494.572
118	Tubo HºGº 1 1/4"- 3 m	1,00	Un.	370.928	370.928
119	Unión sencilla HºGº 1 1/4"	1,00	Un.	148.371	148.371
120	Caño PVC soldable de 40 mm- 6 m	1,00	Un.	148.371	148.371
121	Tapón hembra 1 1/4" - PVC	1,00	Un.	49.457	49.457
122	Tapón hembra 40 mm - PVC	1,00	Un.	61.821	61.821
123	Instalación de accesorios	1,00	gl.	1.607.353	1.607.353
124	Impermeabilización de la cuba	26,00	m2	32.538	845.988
125	Provisión y colocación de escalera, plataforma y tapa metálica	1,00	gl.	6.507.500	6.507.500
126	Construcción de registros de mamp. 1,00 x 1,0 x 0,90 m	2,00	un.	195.225	390.450
127	Línea de desagüe del tanque	1	Un.	45.553	45.553
128	Excavación y tapa de zanja de 0,40 x 80 mts, con provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe 85 mm	12,00	mts	39.045	468.540
129	Adaptador de PVC LR 3"x85 mm	1,00	und	65.075	65.075

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 6750866-9

130	Muro de mampostería 0,30 x 0,45 x 0,60	1,00	und	78.090	78.090
131	Pintura del tanque	50,00	m2	11.714	585.700
132	Pintura de letrero por la cuba	1,00	gl.	845.975	845.975
133	Pintura de cañeria, escalera y plataforma	1,00	gl.	390.450	390.450
134	Prueba de estanqueidad	1,00	gl.	650.750	650.750
	SUB TOTAL				*143.296.683*
	CASETA DE OPERACIONES				
135	Movilización	1,00	gl.	8.055.600	8.055.600
136	Limpieza y Replanteo	1,00	gl.	520.600	520.600
137	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta	2,84	m^3	234.270	665.327
138	Mampostería de nivelación de 0,30m	4,74	m^2	71.583	339.303
139	Aislación horizontal del muro	6,30	m^2	10.412	65.596
140	Relleno y Compactación	4,60	m^3	39.045	179.607
	Mampostería de elevación de 0,15m				
141	ladrillo común	25,06	m^2	52.060	1.304.624
142	ladrillo convocó	5,60	m^2	45.553	255.097
143	Techo de Hormigón Armado	1,74	m^3	2.082.400	3.623.376

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Berlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Constructora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 67[illegible]6-9

144	Impermeabilización de losa techo con membrana asfaltica, con aluminio de espesor de 4 mm	18,18	m^2	32.538	591.541
	Revoques filtrado para:				
145	paredes y techo	65,90	m^2	23.427	1.543.839
146	Loseta de H° A° para dosador esp.= 0,07 ; ancho =0,40 m y largo 1,0 mts	1,00	gl.	260.300	260.300
147	Prov. e Instalación de tanque de solución de cloro 250 lts de fibra de vidrio	2,00	un.	390.450	780.900
148	Contrapiso de Hormigon 1:3:6 - esp.= 0,07	2,12	m^3	520.600	1.103.672
149	Muro perimetral de mampostería 0,15 m	16,50	m^2	52.060	858.990
150	Piso de H°A°de la caseta y vereda perimetral; esp=0,08	2,42	m^3	1.561.800	3.779.556
	Provisión y colocación de abertura metálica				
151	0,90 x 2,10m	2,00	un.	650.750	1.301.500
152	Pintura de paredes y techo a la cal	65,90	m^2	6.508	428.877
153	Pintura de abertura metálica	7,56	m^2	11.714	88.558
154	Instalac. eléctrica: llaves, cables y art. eléct.	1,00	gl.	2.342.700	2.342.700
155	Registro 0.50 x 0.50 x 0.50m c/ tapa HºAº	6,00	un.	195.225	1.171.350

Abg. Ramon Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Constructora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 67[illegible]6-9

156	Registro 0.60 x 0.60 x 0.60m c/ tapa HºAº	2,00	un.	195.225	390.450
157	Inst. hidraúlica p/ el sistema de dosificación del cloro	2,00	un.	455.525	911.050
SUB TOTAL					*30.562.412*
EXTENSION DE LINEA ELECTRICA Monofásica en Media Tensión					
158	Extensión de línea eléctrica Media Tensión Monofásica	400	m.	52.060	20.824.000
159	Acometida en media tensión	20	m.	52.060	1.041.200
160	Provisión y Montaje Puesto de Entrega en media tensión	1	gl.	7.809.000	7.809.000
161	Provisión y Montaje de Puesto de Distribución Monofásico de 15 KVA	1	gl.	36.168.000	36.168.000
	Provisión y Montaje del Sistema de Puesta a Tierra				
162	Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8"x2,40 mts	12	und	130.150	1.561.800
163	Provisión y colocación de cable desnudo de 35 mm2, hasta empalme con malla de puesta a tierra	20	mts	52.060	1.041.200

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYPY"
RUC: 6750[illegible]-9

164	Conexión entre caja medidor del Puesto de distribución y el tablero de principal en la caseta de operación (longitud enterrada)	1	gl.	3.904.500	3.904.500
165	Pago del derecho de conexión Y GESTION INCLUIDA	1	gl.	4.939.191	4.939.191
SUB TOTAL					*77.288.891*
CERCO PERIMETRAL Y VEREDA					
166	Cerco Lateral con tejido de alambre de malla de 2" ½; Postes de Hº	120	m.	117.135	14.056.200
167	Cerco Frontal con tejido de alambre de malla de 2"½; Postes de Hº Cimiento PBC, nivelación y mamp. 0,15 m s/ detalles.	30,4	m.	117.135	3.560.904
168	Portón Vehicular de 3,60 x 2,00m de dos hojas; de caño de 1 ½" y tejido de alambre de malla de 2" ½con candado y herrajes.	2	un.	650.750	1.301.500
169	Portón Peatonal de 1,20x 2,00m; de caño de 1 ½" y tejido de alambre de malla de 2" con candado y herrajes.	2	un.	325.375	650.750
SUB TOTAL					*19.569.354*
				Precio Total	***565.403.656***

El monto total adjudicado asciende a la suma de **Gs. 565.403.656 (GUARANIES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS)** con todos los impuestos incluidos.----------

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

LOS LUGARES DE CONSTRUCCION SON EL BARRIO YATAI DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA Y LA COMPAÑÍA ARAZAPE DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL.

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.
Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín Maria Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.
Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.
La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Delis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 6750[illegible]6-9

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 8[illegible]-9

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 01 días del mes de setiembre de 2016.

ABOG. RAMON FERREIRA MARTINEZ
Secretario General

ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA
Gobernador de Misiones

SRA. MARIA LUISA ESTECHE
Contratado

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675[illegible]-9