MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA

RUC: 80082103-3

CONTRATO Nro. 13/2020 CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2020 "CONSTRUCCIÓN DE AULA 5,80 X 6,80 LA ESCUELA BASICA Nro.6030 SAN BLAS PLURIANUAL 2020 - 2021" CON ID 379046.-

Entre la MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA, domiciliada en RUTA YBY PYTA II, República del Paraguay, representada para este acto por **Sr. Rubén Dario González Campuzano**, con Cédula de Identidad N° 3.737.343, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **JULIO CESAR SOLIS SANABRIA**, domiciliada en 2da y 3ra Linea ONAC 10 Colonia Britez Cue, de la ciudad de Yby Pyta, República del Paraguay, con Cédula de Identidad N° 2.096.494, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**Construcción de aula de 5,80 x 6,80 en la Esc. Bas. Nro. 6030 San Blas" ID 379046, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:**

1. OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE AULA 5,80 X 6,80 LA ESCUELA BASICA Nro.6030 SAN BLAS PLURIANUAL 2020 - 2021

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 379046.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 14/2020, convocado por la UOC de la MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA, según resolución

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA SECRETARIA

Lic. Celso Baez Segovia
Secretario Municipal

CONSTRUCTORA SOLÍS
R.U.C: 2096494 - 3

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA INTENDENCIA

Rubén Dario González
Intendente Municipal

N°1036/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_____

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde **16 de noviembre de 2020**, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.172.558**	**1.172.558**
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	8.458	538.743
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	9.950	633.815
2	**72131601-003**	**Excavación y carga de cimiento en galería de PBC**	**Metros cúbicos**	**14**	**507.450**	**7.104.300**
3	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.831.645**	**7.831.645**
3.1		Vigas y dado de H°	Metros cúbicos	1,1	2.288.500	2.517.350
3.2		Encadenado de H°	Metros cúbicos	2,17	2.288.500	4.966.045
3.3		Loceta sobre puerta de acceso	Unidad	1	348.250	348.250
4	**72131601-005**	**Muros de Nivelación**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.459.043**	**2.459.043**
4.1		De 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	223.875	805.950
4.2		De 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	197.010	1.477.575

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA SECRETARIA

Celso Baez Segovia
Secretario Municipal

CONSTRUCTORA SOLÍS
R.U.C: 2096494 - 3

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA INTENDENCIA

Rubén Darío Gonzále
Intendente Municipal

4.3		De 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	292.530	175.518
5	**72131601-005**	**Relleno y Apisonado de Interiores**	**Metros cúbicos**	**23,3**	**248.750**	**5.795.875**
6	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**541.280**	**541.280**
6.1		De paredes	Metros cuadrados	6,4	84.575	541.280
7	**72131601-005**	**Muros de elevación**	**Unidad Medida Global**	**1**	**15.342.900**	**15.342.900**
7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	89.550	304.470
7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,5	179.100	6.178.950
7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	179.100	2.417.850
7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	179.100	6.143.130
7.5		Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	24.875	298.500
8	**72131601-015**	**Pilares**	**Unidad Medida Global**	**1**	**853.710**	**853.710**
8.1		De 0,45 cm. x 0,45 cm.	Metro lineal	6,6	129.350	853.710
9	**72131601-007**	**Techo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**25.213.300**	**25.213.300**

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA SECRETARIA

CONSTRUCTORA SOLÍS
R.U.C: 2096494 - 3

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA INTENDENCIA

Lic. Celso Baez Segovia
Secretario Municipal

Rubén Darío González
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA

RUC: 80082103-3

9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina, con tirantes prefabricados de Hº.	Metros cuadrados	90,5	278.600	25.213.300
10	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.905.400**	**2.905.400**
10.1		De paredes interiores y exteriores a una capa	Metros cuadrados	64,3	34.825	2.239.248
10.2		De viga cumbrera de HºAº	Metros cuadrados	10,3	64.675	666.153
11	**72131601-009**	**Contrapiso de Hº de cascotes**	**Metros cuadrados**	**58**	**39.800**	**2.308.400**
12	**72131601-009**	**Piso de baldosas cerámica**	**Metros cuadrados**	**58**	**79.600**	**4.616.800**
13	**72131601-009**	**Zócalo Cerámico**	**Metro lineal**	**34**	**24.875**	**845.750**
14	**72131601-009**	**Piso de alisada de cemento de 6 cm**	**Metros cuadrados**	**44**	**59.700**	**2.626.800**
15	**72131601-010**	**Aberturas de madera**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.388.000**	**2.388.000**
15.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.388.000	2.388.000
16	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.041.740**	**2.041.740**
16.1		Ventanas Tipo Balancines	Metros cuadrados	6,84	298.500	2.041.740
17	**72131601-001**	**Alfeizar de ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**174.125**	**174.125**

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA SECRETARIA

Lic. Celso Baez Segovia
Secretario Municipal

CONSTRUCTORA SOLÍS
R.U.C: 2096494 - 3

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA INTENDENCIA

Rubén Darío González
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA

RUC: 80082103-3

17.1		De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	5	34.825	174.125
18	**72131601-012**	**Pinturas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**5.602.984**	**5.602.984**
18.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	64,3	24.875	1.599.463
18.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	14.925	177.608
18.3		De viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,3	17.910	184.473
18.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	25.870	176.951
18.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	17.910	1.993.383
18.6		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	14.925	1.350.713
18.7		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	21.890	120.395
19	**72131601-001**	**Vidrios dobles**	**Metros cuadrados**	**6,84**	**328.350**	**2.245.914**
20	**72131601-001**	**Desagüe Pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.059.650**	**2.059.650**
20.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	89.550	2.059.650
21	**72131601-001**	**Instalaciones eléctricas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.676.500**	**4.676.500**
22	**72131601-001**	**Artefactos Eléctricos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.482.500**	**3.482.500**

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA SECRETARIA

Lic. Celso Baez Segovia
Secretario Municipal

CONSTRUCTORA SOLÍS
R.U.C: 2096494 - 3

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA INTENDENCIA

Rubén Darío González
Intendente Municipal

23	72131601-001	Mobiliarios	Unidad Medida Global	1	2.189.000	2.189.000
23.1		Pizarrones	Unidad	1	2.189.000	2.189.000
24	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	60	5.473	328.350
					Precio Total	104.806.524

Son guaranies ciento cuatro millones ochocientos seis mil quinientos veinte y cuatro mil.-

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, via acreditación en cuenta Bancaria es _____*no aplica*_____

La moneda, formas y condiciones de pago:

Moneda del contrato: Guaranies

Condiciones de pago: Contra certificado

Plazo de pago: 10 (diez) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Documentos requeridos:

-Nota de solicitud de pago del contratista.

-Factura Legal a nombre de la Municipalidad de Yby Pyta.

-Certificado de obras por el avance ejecutado aprobado por el fiscal de obras.

-Última Declaración Jurada de IVA y/o Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El Periodo de ejecución de la obra sito en **Esc.Bas.Nro. 6030 San Blas, de la ciudad de Yby Pyta**, es de 30 (treinta) días contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 10 (diez) días concluidos el periodo de ejecución de obras.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10 (diez) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria General.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No Aplica

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA SECRETARIA

Lic. Celso Baez Segovia
Secretario Municipal

CONSTRUCTORA SOLÍS
R.U.C: 2096494 - 3

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA INTENDENCIA

Rubén Darío González
Intendente Municipal

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 05% (cinco por ciento) conforme a la Ley 2051/03 en forma de póliza de seguros.

La garantía deberá ser a través de una póliza de seguros por el 05% (cinco por ciento) del monto total del Contrato, como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 60 (sesenta) días.

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: A más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

La garantía del anticipo financiero deberá ser a través de una póliza de seguros por el 100% (cien por ciento) del monto anticipado. NO APLICA

Fondo de reparo: del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 05% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparo, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los 10 diez) días hábiles posteriores a la recepción definitiva.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

1) Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de G. 8.000.000

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

2) Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de G. 8.000.000

3) Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA SECRETARIA

Lic. Celso Baez Segovia
Secretario Municipal

CONSTRUCTORA SOLÍS
R.U.C: 2096494 - 3

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA INTENDENCIA

Rubén Darío González
Intendente Municipal

o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de G. 8.000.000
Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: las pólizas deberán tener con vigencia desde la recepción de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepción definitiva

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1
1.1		Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	Metros cúbicos	14
3	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1
3.1		Vigas y dado de Hº Aº.	Metros cúbicos	1,1
3.2		Encadenado de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,17
3.3		Loceta sobre puerta de acceso.	Unidad	1
4	72131601-005	Muros de Nivelacion	Unidad Medida Global	1
4.1		De 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6
4.2		De 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5
4.3		De 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6
5	72131601-001	Relleno y Apisado de interiores	Metros cúbicos	23,3
6	72131601-006	Aislación Asfáltica	Unidad Medida Global	1
6.1		De paredes	Metros cuadrados	6,4
7	72131601-005	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA SECRETARIA

Lic. Celso Baez Segovia
Secretario Municipal

CONSTRUCTORA SOLÍS
R.U.C: 2096494 - 3

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA INTENDENCIA

Rubén Darío González
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA

RUC: 80082103-3

7.1		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	3,4
7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados.	Metros cuadrados	34,5
7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5
7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados.	Metros cuadrados	34,3
7.5		Envarillado bajo aberturas 2 7 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	12
8	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1
8.1		De 0,45 cm. x 0,45 cm.	Metro lineal	6,6
9	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1
9.1		De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes prefabricados.	Metros cuadrados	90,5
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1
10.1		De paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	64,3
10.2		De viga cumbrera de Hº Aº.	Metros cuadrados	10,3
11	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	58
12	72131601-009	Piso de baldosas cerámica.	Metros cuadrados	58
13	72131601-009	Zócalo cerámico.	Metro lineal	34
14	72131601-009	Piso de alisada de cemento de 6 cm.	Metros cuadrados	44
15	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad Medida Global	1
15.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1
16	72131601-010	Aberturas Metálicas.	Unidad Medida Global	1
16.1		Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	6,84
17	72131601-010	Alfeizar de Ventanas.	Unidad Medida Global	1
17.1		De revoque 1:3 (Cemento- arena)	Metro lineal	5
18	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1
18.1		De paredes revocadas al látex.	Metros cuadrados	64,3
18.2		De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	11,9
18.3		De viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	10,3
18.4		De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	6,84
18.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3
18.6		De tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	90,5
18.7		De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5
19	72131601-001	Vidrios Dobles.	Metros cuadrados	6,84
20	72131601-001	Desagüe Pluvial.	Unidad Medida Global	1
20.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23
21	72131601-001	Instalación Eléctrica.	Unidad Medida Global	1
22	72131601-001	Artefactos Eléctricos.	Unidad Medida Global	1
23	72131601-001	Mobiliarios.	Unidad Medida Global	1

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA SECRETARIA

Lic. Celso Baez Segovia
Secretario Municipal

CONSTRUCTORA SOLÍS
R.U.C: 2096494 - 3

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA INTENDENCIA

Darío González
Intendente Municipal

23.1		Pizarrones	Unidad	1
24	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	60

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de YBY PYTA, República del Paraguay, a los _16_ días del mes de noviembre_ de 2020.

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA SECRETARIA

Celso Báez Segovia

Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA INTENDENCIA

Rubén Darío González

Intendente Municipal

Julio Cesar Solis Sanabria

Contratista