CONTRATO Nº 03/2021

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO. (AD-REFERENDUM)

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Farías Colman de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.** con **RUC N° 80053392-5**, domiciliada en Fracción 25 F. San Juan, B° Sta. Ana – Ciudad del Este, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Celso Sandoval Jara, con Cédula de Identidad N° 2.271.467, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (AD-REFERENDUM)", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO. (AD-REFERENDUM)

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 386.896.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2020 (AD-REFERENDUM), convocado por Municipalidad de Pdte. Franco, según resolución N° 6.063/2.020. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 577/2.021. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

S&V SERVIS Del Grupo Megga Imp Exp SA RUC 80053392-5

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. TRES FRONTERAS
AREA CUBIERTA: 973,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
1	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
2	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	973,00	1.779	1.730.967
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
3	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	973,00	1.882	1.831.186
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
4	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	49.600	496.000
5	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	324,00	23.014	7.456.536
6	Relleno para soporte de cordones	m³	1,30	498.934	648.614
	EMPEDRADO				-
7	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	973,00	31.113	30.272.949
8	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	6,49	103.291	670.359
9	Compactación de empedrado	m²	973,00	1.819	1.769.887
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
10	Limpieza y retiro de escombros	m²	973,00	1.549	1.507.177
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**47.933.717**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. TRES FRONTERAS
AREA CUBIERTA: 2.778,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
11	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
12	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	2.778,00	1.779	4.942.062
-	**MOVIMIENTO DE SUELO**				-
13	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	2.778,00	1.882	5.228.196
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
14	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	49.600	496.000
15	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	690,00	23.014	15.879.660
16	Relleno para soporte de cordones	m³	2,76	498.934	1.377.058
	EMPEDRADO				-
17	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	2.778,00	31.113	86.431.914
18	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	18,52	103.291	1.912.949
19	Compactación de empedrado	m²	2.778,00	1.819	5.053.182
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
20	Limpieza y retiro de escombros	m²	2.778,00	1.549	4.303.122
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**127.174.185**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. TRES FRONTERAS

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

SV SERVIS
De Grupo Megga Imp Exp SA
RUC 80053392-5

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

AREA CUBIERTA: 593,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
21	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
22	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	593,00	1.779	1.054.947
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
23	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	593,00	1.882	1.116.026
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
24	Provisión de tierra gorda	m3	5,00	49.600	248.000
25	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	290,00	23.014	6.674.060
26	Relleno para soporte de cordones	m³	1,45	498.934	723.454
	EMPEDRADO				-
27	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	593,00	31.113	18.450.009
28	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	3,95	103.291	407.999
29	Compactación de empedrado	m²	593,00	1.819	1.078.667
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
30	Limpieza y retiro de escombros	m²	593,00	1.549	918.557
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**32.221.762**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: Bo. Tres Fronteras
AREA CUBIERTA: 924,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
31	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
32	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	924,00	1.779	1.643.796
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
33	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	924,00	1.882	1.738.968
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
34	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	49.600	496.000
35	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	231,00	23.014	5.316.234
36	Relleno para soporte de cordones	m³	0,92	498.934	459.019
	EMPEDRADO				-
37	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	924,00	31.113	28.748.412
38	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	6,16	103.291	636.273
39	Compactación de empedrado	m²	924,00	1.819	1.680.756
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
40	Limpieza y retiro de escombros	m²	924,00	1.549	1.431.276
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**43.700.776**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTA CLARA (SECTOR TRES FRONTERAS)
AREA CUBIERTA: 1.300,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

	TRABAJOS PRELIMINARES				-
41	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
42	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m²	1.300,00	1.779	2.312.700
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
43	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.300,00	1.882	2.446.600
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
44	Provisión de tierra gorda	m³	10,00	49.600	496.000
45	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	324,00	23.014	7.456.536
46	Relleno para soporte de cordones	m³	1,30	498.934	648.614
	EMPEDRADO				-
47	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.300,00	31.113	40.446.900
48	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	8,67	103.291	895.533
49	Compactación de empedrado	m²	1.300,00	1.819	2.364.700
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
50	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.300,00	1.549	2.013.700
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**60.631.325**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTA CLARA (SECTOR TRES FRONTERAS)
AREA CUBIERTA: 1.490,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
51	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
52	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.490,00	1.779	2.650.710
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
53	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.490,00	1.882	2.804.180
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
54	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	49.600	496.000
55	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	371,00	23.014	8.538.194
56	Relleno para soporte de cordones	m³	1,48	498.934	738.422
	EMPEDRADO				-
57	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.490,00	31.113	46.358.370
58	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	9,93	103.291	1.025.680
59	Compactación de empedrado	m²	1.490,00	1.819	2.710.310
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
60	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.490,00	1.549	2.308.010
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**69.179.918**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTA ROSA
AREA CUBIERTA: 928,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
61	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
62	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	928,00	1.779	1.650.912

Miguel Angel Fariña
Secretario Municipal

SYSERVIS
Del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.
RUC 80053492-5

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

	MOVIMIENTO DE SUELO				-
63	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	928,00	1.882	1.746.496
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
64	Provisión de tierra gorda	m3	5,00	49.600	248.000
65	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	232,00	23.014	5.339.248
66	Relleno para soporte de cordones	m³	0,93	498.934	464.009
	EMPEDRADO				-
67	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	928,00	31.113	28.872.864
68	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	6,19	103.291	639.371
69	Compactación de empedrado	m²	928,00	1.819	1.688.032
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
70	Limpieza y retiro de escombros	m²	928,00	1.549	1.437.472
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**43.636.446**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. CAACUPEMI (EL EDEN)
AREA CUBIERTA: 525,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
71	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
72	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	525,00	1.779	933.975
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
73	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	525,00	1.882	988.050
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
74	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	49.600	992.000
75	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	300,00	23.014	6.904.200
76	Relleno para soporte de cordones	m³	1,20	498.934	598.721
	EMPEDRADO				-
77	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	525,00	31.113	16.334.325
78	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	3,50	103.291	361.519
79	Compactación de empedrado	m²	525,00	1.819	954.975
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
80	Limpieza y retiro de escombros	m²	525,00	1.549	813.225
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**30.431.031**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN RAFAEL
AREA CUBIERTA: 524,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
81	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
82	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	524,00	1.779	932.196
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
83	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	524,00	1.882	986.168
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
84	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	49.600	496.000

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

SV SERVIS & Del Grupo Megaprima Exp S.A
RUC 80053392-5

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

85	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	162,00	23.014	3.728.268
86	Relleno para soporte de cordones	m³	0,65	498.934	324.307
	EMPEDRADO				-
87	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	524,00	31.113	16.303.212
88	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	3,49	103.291	360.486
89	Compactación de empedrado	m²	524,00	1.819	953.156
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
90	Limpieza y retiro de escombros	m²	524,00	1.549	811.676
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**26.445.511**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN SEBASTIAN
AREA CUBIERTA: 1.094,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
91	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
92	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.094,00	1.779	1.946.226
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
93	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.094,00	1.882	2.058.908
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
94	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	49.600	992.000
95	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	278,00	23.014	6.397.892
96	Relleno para soporte de cordones	m³	1,11	498.934	553.817
	EMPEDRADO				-
97	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.094,00	31.113	34.037.622
98	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	7,29	103.291	752.991
99	Compactación de empedrado	m²	1.094,00	1.819	1.989.986
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
100	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.094,00	1.549	1.694.606
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**51.974.090**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN SEBASTIAN
AREA CUBIERTA: 1.016,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
101	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
102	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.016,00	1.779	1.807.464
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
103	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.016,00	1.882	1.912.112
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
104	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	49.600	992.000
105	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	254,00	23.014	5.845.556

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

SERVIS
Del Grupo Megga Imp Exp SA
RUC 80053392-5

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

106	Relleno para soporte de cordones	m³	1,02	498.934	508.913
	EMPEDRADO				-
107	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.016,00	31.113	31.610.808
108	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	6,77	103.291	699.280
109	Compactación de empedrado	m²	1.016,00	1.819	1.848.104
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
110	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.016,00	1.549	1.573.784
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**48.348.063**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓNBO. SAN SEBASTIAN
AREA CUBIERTA: 882,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
111	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
112	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	882,00	1.779	1.569.078
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
113	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	882,00	1.882	1.659.924
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
114	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	49.600	496.000
115	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	220,00	23.014	5.063.080
116	Relleno para soporte de cordones	m³	0,88	498.934	439.062
	EMPEDRADO				-
117	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	882,00	31.113	27.441.666
118	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	5,88	103.291	607.351
119	Compactación de empedrado	m²	882,00	1.819	1.604.358
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
120	Limpieza y retiro de escombros	m²	882,00	1.549	1.366.218
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**41.796.779**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTO TOMAS
AREA CUBIERTA: 416,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
121	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
122	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	416,00	1.779	740.064
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
123	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	416,00	1.882	782.912
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
124	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	49.600	992.000
125	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	104,00	23.014	2.393.456
126	Relleno para soporte de cordones	m³	0,42	498.934	209.552

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

	EMPEDRADO				-
127	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	416,00	31.113	12.943.008
128	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	2,77	103.291	286.116
129	Compactación de empedrado	m²	416,00	1.819	756.704
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
130	Limpieza y retiro de escombros	m²	416,00	1.549	644.384
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**21.298.238**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓNBO. SALTOS DEL MONDAY
AREA CUBIERTA: 5.150,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
131	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
132	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	5.150,00	1.779	9.161.850
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
133	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	5.150,00	1.882	9.692.300
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
134	Provisión de tierra gorda	m3	30,00	49.600	1.488.000
135	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	974,00	23.014	22.415.636
136	Relleno para soporte de cordones	m³	3,90	498.934	1.945.843
	EMPEDRADO				-
137	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	5.150,00	31.113	160.231.950
138	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	34,33	103.291	3.545.980
139	Compactación de empedrado	m²	5.150,00	1.819	9.367.850
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
140	Limpieza y retiro de escombros	m²	5.150,00	1.549	7.977.350
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**227.376.801**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓNBO. SALTOS DEL MONDAY
AREA CUBIERTA: 650,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
141	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.550.042	1.550.042
142	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	650,00	1.779	1.156.350
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
143	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	650,00	1.882	1.223.300
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
144	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	49.600	496.000
145	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	160,00	23.014	3.682.240
146	Relleno para soporte de cordones	m³	0,64	498.934	319.318
	EMPEDRADO				-

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

SVSERVIS
Del Grupo Megaimp Exp S.A
RUC 80053392-5

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

147	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	650,00	31.113	20.223.450
148	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	4,33	103.291	447.250
149	Compactación de empedrado	m²	650,00	1.819	1.182.350
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
150	Limpieza y retiro de escombros	m²	650,00	1.549	1.006.850
TOTAL, IVA INCLUIDO					**31.287.150**
TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO					**903.435.792**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 903.435 792 (guaraníes: Novecientos tres millones, cuatrocientos setenta y dos mil, IVA Incluido).**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

N°	Descripción	UBICACIÓN	Plazo de la Obra
1	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO. (AD-REFERENDUM)**	Bo. Tres Fronteras	120 días posteriores a la recepción de la orden de inicio.
		Bo. Tres Fronteras	
		Bo. Tres Fronteras	
		Bo. Tres Fronteras	
		Bo. Santa Clara (sector Tres Fronteras)	
		Bo. Santa Clara (sector Tres Fronteras)	
		Bo. Santa Rosa	
		Bo. Caacupemi (El Edén)	
		Bo. San Rafael	
		Bo. San Sebastián	
		Bo. San Sebastián	
		Bo. San Sebastián	
		Bo. Santo Tomas	
		Bo. Saltos del Monday	
		Bo. Saltos del Monday	

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Municipalidad de Pdte. Franco.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. E) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Distintas calles de Ciudad Presidente Franco.
TOTAL, m2 :19.243
TRAMOS : 1 al 15

	DESCRIPCION	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4
	TRABAJOS PRELIMINARES																
1	*Provisión y Colocación de Cartel*																

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

| | | |

ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de presidente Franco, República del Paraguay, a los 16 días del mes de marzo del 2.021. ----------

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

SR. CELSO SANDOVAL JARA,
REPRESENTANTE LEGAL
SYV SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A