# Contrato N° 07 /2023

Entre el Gobierno Departamental de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Osvaldo Ariel Speranza Jara, con Cédula de Identidad Nº 2.252.027 y Secretaria General Fátima María Vargas Dávalos con Cedula de Identidad Nº 4.739.879, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora Arquimez,** domiciliada en Calle San José, Barrio San Pedro, Guayaybi, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Carlos Javier Meza Mongelos, con Cédula de Identidad Nº6.082.012 ,en su calidad de Propietario, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN ESTANISLAO LCO N° 04/2023**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN ESTANISLAO**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3.DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **No Aplica**

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestario vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC). 430117**



CONSTRUCTORA Arquimez R.U.C 6 082 012 - 8 Celular (0984) 880 903

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta N° 04/2023, convocado por la Gobernación de San Pedro. La adjudicación fue realizada por **Resolución N° 1202/2023**

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

**Lote N° 1- Construcción de Empedrado en el Distrito de San Estanislao**-Calle sin nombre e/ Ruta 10 c/ la Amistad.

| Lote 1 | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1 | Unidad | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 2 | Limpieza de terreno | 1.204 | Metros cuadrados | 3,500 | 4,214.000 |
| 3 | Replanteo y marcación de Obra | 1.204 | Metros cuadrados | 1,500 | 1,806.000 |
| 4 | "Perfilado para caja y nivelación de Suelo" | 1.204 | Metros cuadrados | 4,500 | 5,418.000 |
| 5 | Compactacion de suelo | 1.204 | Metros cuadrados | 6,000 | 7,224.000 |
| 6 | Cordón simple de Hº in situ | 273 | Metro lineal | 55,000 | 15,015,000 |
| 7 | "Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da" | 1.204 | Metros cuadrados | 65,000 | 78,260.000 |
| 8 | Baden de Hº Aº 16X2.0 | 8 | Metro lineal | 390,000 | 3,120,000 |
| 9 | Compactación de pavimento | 1.204 | Metros cuadrados | 6,000 | 7,224.000 |
| 10 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | 1.204 | Metros cuadrados | 6,500 | 7,826.000 |
| 11 | "Cana cielo abierto con Muro de PBC con Piso de Hº" | 273 | Metro lineal | 380,000 | 103,740,000 |
| 12 | Entubamiento de calle con campana | 1 | Unidad | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 13 | Limpieza final de Obra | 1.204 | Metros cuadrados | 2,000 | 2,408.000 |
| Sub Total | | | | | **255.755.000** |
| -Calle San Juan | | | | | |
| 14 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1 | Unidad | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 15 | Limpieza de terreno | 609 | Metros cuadrados | 3,500 | 2,131,500 |
| 16 | Replanteo y marcación de Obra | 609 | Metros cuadrados | 1,500 | 913,500 |
| 17 | "Perfilado para caja y nivelación de Suelo" | 609 | Metros cuadrados | 4,500 | 2,740,500 |
| 18 | Compactacion de suelo | 609 | Metros cuadrados | 6,000 | 3,654,000 |
| 19 | Cordón cuneta de Hº in situ | 115 | Metro lineal | 95,000 | 10,925,000 |
| 20 | Cordón simple de Hº in situ | 115 | Metro lineal | 55,000 | 6,325,000 |
| 21 | "Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da" | 575 | Metros cuadrados | 65,000 | 37,375,000 |
| 22 | Baden de Hº Aº 16X2.0 | 10 | Metro lineal | 390,000 | 3,900,000 |
| 23 | Compactación de pavimento | 575 | Metros cuadrados | 6,000 | 3,450,000 |
| 24 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | 575 | Metros cuadrados | 6,500 | 3,737,500 |
| 25 | Limpieza final de Obra | 800 | Metros cuadrados | 2,000 | 1,600,000 |
| Sub Total | | | | | **78.252.000** |
| **Precio Total Lote N° 1** | | | | | **334.007.000** |



CONSTRUCTORA Quimez R.U.C 6 082 012 - 8 Tel. (0994) 888 983

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

## Lote N°2 -Calle Pedro Juan Caballero entre Mcal. Jose Félix Estigarribia.

| Lote 2 | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de obra y señalizacion | 1 | Unidad | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 2 | Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes | 1.008 | Metros cuadrados | 2,100 | 2,116.800 |
| 3 | Marcacion y Replanteo | 1.008 | Metros cuadrados | 900 | 907.200 |
| 4 | Perfilado y nivelacion de suelo | 1.008 | Metros cuadrados | 2,700 | 2,721.600 |
| 5 | Compactacion de suelo | 1.008 | Metros cuadrados | 6,000 | 6,048.000 |
| 6 | Cordon de Hº | 140 | Metro lineal | 55,000 | 7,700,000 |
| 7 | Cordon cuneta | 140 | Metro lineal | 95,000 | 13,300,000 |
| 8 | Baden de H° (ancho = 1,50 mts.) | 7.5 | Metro lineal | 300,000 | 2,250,000 |
| 9 | Pavimento Tipo Empedrado | 980 | Metros cuadrados | 65,000 | 63,700,000 |
| 10 | Compactacion de Pavimento | 980 | Metros cuadrados | 6,000 | 5,880,000 |
| 11 | Recubrimiento con triturada 6ta | 980 | Metros cuadrados | 6,500 | 6,370,000 |
| 12 | Limpieza final | 1.008 | Metros cuadrados | 2,000 | 2,016.000 |
| | **Sub Total** | | | | **114.509.600** |
| -Calle sin nombre zona IPS | | | | | |
| 13 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1 | Unidad | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 14 | Limpieza de terreno | 1.505 | Metros cuadrados | 3,500 | 5,267.500 |
| 15 | Replanteo y marcación de Obra | 1.505 | Metros cuadrados | 1,500 | 2,257.500 |
| 16 | "Perfilado para caja y nivelación de Suelo" | 1.505 | Metros cuadrados | 4,500 | 6,772.500 |
| 17 | Compactacion de suelo | 1.505 | Metros cuadrados | 6,000 | 9,030.000 |
| 18 | Cordón cuneta de Hº in situ | 230 | Metro lineal | 95,000 | 21,850,000 |
| 19 | Cordón simple de Hº in situ | 162 | Metro lineal | 55,000 | 8,910,000 |
| 20 | Badén de HºAº 1.50, espesor 15 cm | 8 | Metro lineal | 300,000 | 2,400,000 |
| 21 | "Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da" | 1.395 | Metros cuadrados | 65,000 | 90,675.000 |
| 22 | Compactación de pavimento | 1.395 | Metros cuadrados | 6,000 | 8,370.000 |
| 23 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | 1.395 | Metros cuadrados | 6,500 | 9,067,500 |
| 24 | Limpieza final de Obra | 1.505 | Metros cuadrados | 2,000 | 3,010.000 |
| | **Sub Total** | | | | **169.110.000** |
| | **Precio Total Lote Nº 2** | | | | **283.619.600** |

## Lote N°3 Calle Mauricio J. Troche intersección con la calle Capitan Zenteno y Calle Padre Fidel Maíz.

| Lote 3 | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1 | Unidad | 1,490,000 | 1,490,000 |
| 2 | Limpieza de terreno | 707 | Metros cuadrados | 3,400 | 2,403,800 |
| 3 | Replanteo y marcación de Obra | 707 | Metros cuadrados | 1,400 | 989,800 |
| 4 | "Perfilado para caja y nivelación de Suelo" | 707 | Metros cuadrados | 4,400 | 3,110,800 |
| 5 | Compactacion de suelo | 707 | Metros cuadrados | 5,900 | 4,171,300 |



Dirección: Gral. Diaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

CONSTRUCTORA Aquimez R.U.C 6 082 012 - 8

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cordón cuneta de Hº in situ | 202 | Metro lineal | 54,000 | 10,908,000 |
| 7 | Badén de HºAº 1.50, espesor 15 cm | 14 | Metro lineal | 189,000 | 2,646,000 |
| 8 | "Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da" | 606 | Metros cuadrados | 65,000 | 39,390,000 |
| 9 | Compactación de pavimento | 606 | Metros cuadrados | 5,900 | 3,575,400 |
| 10 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | 606 | Metros cuadrados | 6,400 | 3,878,400 |
| 11 | Limpieza final de Obra | 707 | Metros cuadrados | 1,900 | 1,343,300 |
| **Sub Total** | | | | | **73.906.800** |
| **-Doble Avenida Barrio Santa Bárbara** | | | | | |
| 12 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1 | Unidad | 1,490,000 | 1,490,000 |
| 13 | Limpieza de terreno | 600 | Metros cuadrados | 3,400 | 2,040,000 |
| 14 | Replanteo y marcación de Obra | 600 | Metros cuadrados | 1,400 | 840,000 |
| 15 | "Perfilado para caja y nivelación de Suelo" | 600 | Metros cuadrados | 4,400 | 2,640,000 |
| 16 | Compactacion de suelo | 600 | Metros cuadrados | 5,900 | 3,540,000 |
| 17 | Cordón cuneta de Hº in situ | 200 | Metro lineal | 94,000 | 18,800,000 |
| 18 | "Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da" | 500 | Metros cuadrados | 65,000 | 32,500,000 |
| 19 | Compactación de pavimento | 500 | Metros cuadrados | 5,900 | 2,950,000 |
| 20 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | 500 | Metros cuadrados | 6,400 | 3,200,000 |
| **Sub Total** | | | | | **68.000.000** |
| **-Calle Republica e/ Calle Amistad y Calle Capitan Zenteno** | | | | | |
| 21 | Limpieza final de Obra | 600 | Metros cuadrados | 1,900 | 1,140,000 |
| 22 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1 | Unidad | 1,520,000 | 1,520,000 |
| 23 | Limpieza de terreno | 423 | Metros cuadrados | 3,500 | 1,480,500 |
| 24 | Replanteo y marcación de Obra | 423 | Metros cuadrados | 1,500 | 634,500 |
| 25 | "Perfilado para caja y nivelación de Suelo" | 423 | Metros cuadrados | 4,500 | 1,903,500 |
| 26 | Compactacion de suelo | 423 | Metros cuadrados | 6,000 | 2,538,000 |
| 27 | Cordón cuneta de Hº in situ | 130 | Metro lineal | 96,000 | 12,480,000 |
| 28 | "Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da" | 358 | Metros cuadrados | 65,000 | 23,270,000 |
| 29 | Baden de Hº Aº 16X2.0 | 7 | Metro lineal | 405,000 | 2,835,000 |
| 30 | Compactación de pavimento | 358 | Metros cuadrados | 6,000 | 2,148,000 |
| 31 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | 358 | Metros cuadrados | 6,500 | 2,327,000 |
| 32 | Limpieza final de Obra | 358 | Metros cuadrados | 2,000 | 716,000 |
| **Sub Total** | | | | | **52.992.500** |
| **Precio Total Lote N° 3** | | | | | **194.899.300** |

**Lote N° 1**, por la suma de **Gs. 334.007.000**.- (guaraníes trescientos treinta y cuatro millones siete mil).

**Lote N°2**. por la suma de **Gs. 283.619.600**.- (guaraníes doscientos ochenta y tres millones seiscientos diecinueve mil seiscientos).

**Lote N° 3** por la suma de Gs. **194.899.300.-** (guaraníes ciento noventa y cuatro millones ochocientos noventa y nueve mil trescientos).

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador



Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

CONSTRUCTORA Iquimez R.U.C 6 082 012 - 8 Celular = (0984) 886 303

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

**El monto total Lote N° 1,2 y 3 asciende a la suma de Gs. 812.525.900.- (guaraníes ochocientos doce millones quinientos veinticinco mil novecientos).**

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

## 9.ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Obras Públicas.

## 10.PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

## 11.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: Construcción de empedrado en el Distrito de San Estanislao

## 12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

## 13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

## 14.CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA. No Aplica

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador



Dirección: Gral. Diaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

CONSTRUCTORA Arquimez R.U.C 8 082 012 - 8 Celular = (0984) 886 903

## 15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

## 16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

## 17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones

## 18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato".

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador



Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

CONSTRUCTORA Aquimez R.U.C 6 082 012 - 8 Celular = (0984) 886 903

## 19. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 10 días del mes de mayo del año 2023.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

**C.P. Fátima María Vargas Dávalos**
**Secretaria General**

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

**Lic. Osvaldo Ariel Speranza Jara**
**Gobernador de San Pedro**

**Carlos Javier Meza Mongelos**
**Constructora Arquimez**
**RUC N° 6082012-8**

CONSTRUCTORA Arquimez R.U.C 6 082 012 - 8 Celular - (0984) 886 903



Dirección: Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com