REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES

PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA MUNICIPIOS

Cuarta Versión

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 34/2.022

"REPARACIONES VARIAS (FONACIDE) Lote N° 1 "Reparación de una Aula Nivel Inicial 5,80X6,80 con SS.HH" de la Escuela Básica N° 6.181 – Martín Rolón; Lote N° 2 Reparación de un 1 Aula de 5,80x6,80 de la Escuela Básica N° 5.341 San Francisco de Asís – Compañía Jaguary"

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES • U.O.C. •

Aprobado por Resolución DNCP N° 2115 de fecha 18 de mayo 2021.

Contrato N° 32/2.022

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por la Lic. **Cristina Ayala Blanco**, de Nacionalidad Paraguaya con **C. I. N° 1.195.207**, en carácter de Intendente Municipal y el **Abog. Joel H. Tilleria,** con **C.I. N.º. 3.414.748,** en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Firma **P.S.L. Provisión Servicio Logístico,** con **R.U.C. 3.198.583 - 1**, representada por el Señor Luis Miguel Aguilera, con **C. I. N° 3.198.583,** domiciliada sobre Ruta N° 1 Km 197 de la ciudad de San Juan Bautista - Misiones, República del Paraguay, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONTRATACION DIRECTA N.º 34/2.022.-
"REPARACIONES VARIAS (FONACIDE) Lote N° 1 "Reparación de una Aula Nivel Inicial 5,80X6,80 con SS.HH" de la Escuela Básica N° 6.181 – Martín Rolón; Lote N° 2 Reparación de un 1 Aula de 5,80x6,80 de la Escuela Básica N° 5.341 San Francisco de Asís – Compañía Jaguary"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Planilla de Adjudicación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 418.165.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa N° 34/2.022**, convocado por Municipalidad de San Ignacio Guazú - Misiones, según resolución N° 1.524/2.022. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1.691/2.022.-

P.S.L.
Provision Servicio Logistica
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

Abog. Joel Hernan Tilleria Ortiz
Secretario General
Municipalidad San Ignacio Misiones

Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde Acta de Inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. C) de la Ley N° 2051/03)

(PLANILLA SE ADJUNTA.)

Monto total: 139.170.976 (Guaraníes Ciento treinta y nueve millones ciento setenta mil novecientos setenta y seis).-

Lote N° 1: 73.609.322.- (guaraníes, Setenta y tres millones seiscientos nueve mil trescientos veinte y dos) IVA incluido. -

Lote N° 2: 65.561.654.- (guaraníes, Sesenta y cinco millones quinientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro) IVA incluido. -

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Lote N° 1:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: **60 días Corridos desde la emisión de orden de Inicio**

Lugar: Escuela Básica N° 6.181 Martin Rolan.

Lote N° 2:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: **60 días Corridos desde la emisión de orden de Inicio**

Lugar: Escuela Básica N° 5.341 San Francisco de Asís – Compañía Jaguary.

Prórroga de los Plazos de Ejecución

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:

x < 10mm no afecta a la obra

10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado

40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados

x > 100 3 (tres) días afectados

Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.

Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Fiscalización de Obras. –

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

Abg. José Hernan Tilleria Ortiz
Secretario General
Municipalidad San Ignacio Misiones

Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación:

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: **8 (ocho) días como máximo una vez emitido el código de contratación**
b. Dirección: **San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López**
c. Horario de atención: **07:00 a 13:00 horas**
d. Oficina y/o departamento: **Dirección de Hacienda**
e. Responsable de la recepción: **C.P.N Rito Esteban Arias**
f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: **3 (tres) días como máximo. Una vez presentado la solicitud y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.**
g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: **La Amortización del Anticipo será equivalente a dicho porcentaje que será descontado en la certificación del mes correspondiente**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Porcentaje de Anticipo: 20 (veinte)%

Documentos requeridos para la solicitud de anticipo.

Póliza de Anticipo (por el 100% de lo anticipado).

Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual 5% (cinco por ciento del monto total).

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

Abo. Joel Hernan Tillería Ortiz
Secretario General
Municipalidad San Ignacio Misiones

Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONTRATACION DIRECTA N.º 34/2.022.-

REPARACIONES VARIAS (FONACIDE) Lote N° 1 "Reparación de una Aula Nivel Inicial 5,80X6,80 con SS. HH" de la Escuela Básica N° 6.181 – Martín Rolón; Lote N° 2 Reparación de un 1 Aula de 5,80x6,80 de la Escuela Básica N° 5.341 San Francisco de Asís – Compañía Jaguary"

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

Abg. Joel Hernan Tilleria Ortiz
Secretario General
Municipalidad San Ignacio Misiones

Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, a los 07 días del mes de Octubre del 2.022.-

Abg. Joel H. Tillería Ortiz
Secretario General

Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal

Sr. Luis Miguel Aguilera Galeano -
C.I N° 3.198.583.-
Representante Legal
PSL PROVISIÓN SERVICIO LOGISTICO.

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
Del Pueblo y para el Pueblo
PERIODO
2021 - 2025
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

LOTE NRO: 1:

Reparación de 1 Aula Nivel Inicial de 5,80x6,80 con SS.HH de la Escuela Básica Nº 6181 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra - Vallado perimetral	Metro lineal	20	174.151	3.483.022
2	72103003-001	Servicio de Demolición	Unidad Medida Global	1	8.004.075	8.004.075
3	72131601-007	Techo - Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	Metros cuadrados	86	336.561	28.944.215.
4	72131601-009	Piso - Contrapiso - Guarda de obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	36	66.399	2.390.057.
5	72131601-010	Aberturas Metálicas y de madera	Unidad Medida Global	1		
5.1		Puerta Tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.096.345.	1.096.345
5.2		Puerta para Boxes enchapados en formica	Unidad	2	771.222.	1.542.445.
5.3		Cartel de Obra	Unidad	1	2.083.868	2.083.868.
5.4		Placa Conmemorativa	Unidad	1	1.699.409.	1.699.409.
6	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1		
6.1		De revocados al látex	Metros cuadrados	131,4	26.903.	3.535.017.
6.2		De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	3,5	25.312.	88.590.
6.3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	65	23.795	1.546.688.
6.4		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	86	24.539.	2.110.337.
6.5		De tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	86	29.744	2.557.984.
6.6		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	38	37.180.	1.412.840.
7	72102304-005	Desagüe pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	38	104.104.	3.955.952.
8	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1		
8.1		Artefactos Fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	3	141.284.	423.852.
8.2		Artefactos Fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	4	148.720.	594.880.
9	40101609-001	Ventiladores de techo	Unidad	1	743.600.	743.600
10	72131601-011	Instalaciones sanitarias - pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.692.400.	6.692.400.

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

Abg. Joel Hernan Tilleria Ortiz
Secretario General
Municipalidad San Ignacio Misiones

Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

11	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	86	8.180.	703.446
					PRECIO TOTAL	73.609.322.

LOTE NRO: 2

Reparación de 1 Aula de 5,80x6,80 de la Escuela Básica Nº 5341 San Francisco de Asis, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72103003-001	Servicio de Demolición	Metros cuadrados	90,5	36.148.	3.271.423
2	72131601-007	Techo - tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de madera	Metros cuadrados	90,5	382.164.	34.585.806.
3	72131601-008	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	30	42.621.	1.278.638.
4	72131601-009	Piso - Contrapiso	Unidad Medida Global	1		
4.1		Colocación de Piso Baldosa de 20 x 20 cms	Metros cuadrados	15	109.630.	1.644.443
4.2		Colocación de Zócalo de 10 x 20 cms.	Metro lineal	10	42.882	428.823.
5	72131601-010	Aberturas Metálicas - Puerta metálica con marco y herrajes de 0,90 x 2,10 (provisión y colocación)	Unidad	1	1.549.946.	1.549.946.
6	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1		
6.1		De paredes al látex	Metros cuadrados	200	29.314.	5.862.896.
6.2		De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	36.582	377.526
6.3		De techos con barniz	Metros cuadrados	90,5	26.269.	2.377.377.
6.4		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	3,8	38.531.	146.418.
6.5		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	33.116.	761.661.
7	72102508-003	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,32	194.286.	2.005.027.
8	72102304-005	Desagüe Pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	23	90.990.	2.092.761.
9	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1		
9.1		Alimentación de los circuitos	Unidad	24	131.996.	3.167.898.

P.S.L.
Provisión Servicio Logistica
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

Abg. José Hernán Tilleria Ortiz
Secretario General
Municipalidad San Ignacio Misiones

Lic. Cristina Ayala Ortiz
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

9.2		Artefactos Fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	2	286.264.	572.528.
9.3		Artefactos Fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	4	182.278.	729.111.
9.4		Artefactos Fluorescentes de 12 x 40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	143.536.	287.071.
10	40101609-001	Ventiladores de techo	Unidad	4	600.488.	2.401.951.
11	72102602-011	Mobiliarios - Pizarrones	Unidad	1	1.567.280.	1.567.280.
12	72131601-013	Limpieza Final	Metros cuadrados	63,7	7.113.	453.070.
					PRECIO TOTAL	**65.561.654.**

Abg. Joel H. Tillería Ortiz
Secretario General

Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal

Sr. Luis Miguel Aguilera Galeano -
C.I N° 3.198.583.-
Representante Legal
PSL PROVISIÓN SERVICIO LOGISTICO.

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570