# Contrato N° 58 /19

Entre el Gobierno Departamental de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por Carlos Alcibíades Giménez Diaz, con Cédula de Identidad N° 1.326.957 y Secretario General Edgar Ramón Arzamendia Galeano con Cedula de Identidad Nº 2.222.586, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MVZ Ingeniería,** domiciliada en Calle Gonzalo Bulnes Nº 182 entre Mcal. López y Guido Spano de la, ciudad de Asunción República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Miguel Vicente Zarate, con Cédula de Identidad N° 1.043.274, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE- PLURIANUAL**", **Lote N° 1**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y El PROVEEDOR/A, con relación a la **"CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE- PLURIANUAL"**, que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368657.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N°05/2.019, convocado por el Gobierno Departamental de San Pedro, según resolución N° 2612/19. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 4131/19.

MVZ INGENIERIA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

| | SANTA ROSA DEL AGUARAY COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA DEL AGUARAY URBANA CENTRO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Items** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | Cartel de Obra | 1 | UN | 728.000 | 728.000 |
| 2 | Limpieza y preparación del terreno | 63,7 | M2 | 4.204 | 267.795 |
| 3 | Replanteo | 63,7 | M2 | 7.488 | 476.986 |
| 4 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | 14 | M3 | 417.493 | 5.844.902 |
| 5 | Vigas y dado de H° A° | 1,23 | M3 | 2.022.581 | 2.487.775 |
| 6 | Encadenados de H° A° | 2,17 | M3 | 1.494.913 | 3.243.961 |
| 7 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | 1 | GL | 294.840 | 294.840 |
| 8 | De 0,45 m. | 3,6 | M2 | 265.634 | 956.282 |
| 9 | De 0,30 m. | 7,5 | M2 | 180.516 | 1.353.870 |
| 10 | De 0,60 m. para pilares | 0,6 | M2 | 361.032 | 216.619 |
| 11 | Relleno y apisonado de interiores | 23,3 | M3 | 131.941 | 3.074.225 |
| 12 | De paredes | 6,4 | M2 | 85.294 | 545.882 |
| 13 | De 0,15 para revocar | 3,4 | M2 | 93.975 | 319.515 |
| 14 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | 34,5 | M2 | 216.691 | 7.475.840 |
| 15 | De 0,30 para revocar | 13,5 | M2 | 171.392 | 2.313.792 |
| 16 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | 31,82 | M2 | 119.287 | 3.795.712 |
| 17 | e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | 16 | ML | 14.606 | 233.696 |
| 18 | De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | 6,6 | ML | 113.320 | 747.912 |
| 19 | Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca. | 90,5 | M2 | 259.350 | 23.471.175 |
| 20 | De paredes interior y exterior a una capa | 61 | M2 | 24.310 | 1.482.910 |
| 21 | De viga cumbrera y galería de H° A° | 16 | M2 | 55.629 | 890.064 |
| 22 | Moldura lineal en balancines | 38,8 | ML | 24.310 | 943.228 |
| 23 | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. | 58 | M2 | 44.602 | 2.586.916 |

INGENIERIA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm. | 58 | M2 | 157.294 | 9.123.052 |
| 25 | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm. | 34 | ML | 52.041 | 1.769.394 |
| 26 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | 1 | UN | 1.194.317 | 1.194.317 |
| 27 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m. | 10,32 | M2 | 254.800 | 2.629.536 |
| 28 | De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | 25,6 | ML | 13.622 | 348.723 |
| 29 | De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | 61 | M2 | 11.986 | 731.146 |
| 30 | De paredes revocadas al latex | 61 | M2 | 21.517 | 1.312.537 |
| 31 | De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriàtico y patinal D) | 11,9 | M2 | 21.521 | 256.100 |
| 32 | De viga cumbrera y galería al latex | 16 | M2 | 21.517 | 344.272 |
| 33 | De balancines con pintura sintética | 10,32 | M2 | 33.028 | 340.849 |
| 34 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | 109 | M2 | 21.521 | 2.345.789 |
| 35 | De tejuelones con barniz | 80 | M2 | 17.166 | 1.373.280 |
| 36 | De puerta metálica con pintura sintética | 5,5 | M2 | 33.028 | 181.654 |
| 37 | De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | 53,4 | M2 | 13.738 | 733.609 |
| 38 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | 23 | ML | 21.084 | 484.932 |
| 39 | Vidrios dobles de 4 mm. | 10,32 | M2 | 168.059 | 1.734.369 |
| 40 | Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm. | 23 | ML | 51.597 | 1.186.731 |
| 41 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | 19,2 | M2 | 71.186 | 1.366.771 |
| 42 | Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | 12 | UN | 95.823 | 1.149.876 |
| 43 | Instalación de tableros de comando TC | 12 | UN | 95.823 | 1.149.876 |
| 44 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | 8 | UN | 95.823 | 766.584 |
| 45 | Alimentación de los circuitos de luces | 10 | UN | 103.194 | 1.031.940 |
| 46 | Alimentación de los circuitos de tomas | 6 | UN | 103.194 | 619.164 |
| 47 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | 8 | UN | 103.194 | 825.552 |
| 48 | Alimentación de los circuitos del TC | 12 | UN | 103.194 | 1.238.328 |
| 49 | Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras | 34 | UN | 129.220 | 4.393.480 |

INGENIERIA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | 25 | Mts | 32.760 | 819.000 |
| 51 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | 2 | UN | 236.600 | 473.200 |
| 52 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | 4 | UN | 183.820 | 735.280 |
| 53 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | 2 | UN | 117.936 | 235.872 |
| 54 | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | 1 | UN | 346.437 | 346.437 |
| 55 | Tablero TC de 6 AG. | 1 | UN | 132.678 | 132.678 |
| 56 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | 1 | UN | 132.678 | 132.678 |
| 57 | Ventilador de techo de 56 " | 4 | UN | 381.290 | 1.525.160 |
| 58 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm. | 3 | UN | 144.690 | 434.070 |
| 59 | Rampa peatonal | 1 | GL | 780.780 | 780.780 |
| 60 | Pizarrones | 1 | UN | 1.272.396 | 1.272.396 |
| 61 | Limpieza final | 63,7 | M2 | 5.676 | 361.561 |
| | Subtotal | | | | 109.632.870 |
| | NUEVA GERMANIA ESCUELA BASICA 6441 TEKOMBO.ERA ASENTAMIENTO LA GERMANINA | | | | |
| 62 | Cartel de Obra | 1 | UN | 728.000 | 728.000 |
| 63 | Limpieza y preparación del terreno | 63,7 | M2 | 4.204 | 267.795 |
| 64 | Replanteo | 63,7 | M2 | 7.488 | 476.986 |
| 65 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | 14 | M3 | 417.493 | 5.844.902 |
| 66 | Vigas y dado de H° A° | 1,23 | M3 | 2.022.581 | 2.487.775 |
| 67 | Encadenados de H° A° | 2,17 | M3 | 1.494.913 | 3.243.961 |
| 68 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | 1 | GL | 294.840 | 294.840 |
| 69 | De 0,45 m. | 3,6 | M2 | 265.634 | 956.282 |
| 70 | De 0,30 m. | 7,5 | M2 | 180.516 | 1.353.870 |
| 71 | De 0,60 m. para pilares | 0,6 | M2 | 361.032 | 216.619 |
| 72 | Relleno y apisonado de interiores | 23,3 | M3 | 131.941 | 3.074.225 |
| 73 | De paredes | 6,4 | M2 | 85.294 | 545.882 |
| 74 | De 0,15 para revocar | 3,4 | M2 | 93.975 | 319.515 |
| 75 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | 34,5 | M2 | 216.691 | 7.475.840 |

KVZ INGENIERIA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | De 0,30 para revocar | 13,5 | M2 | 171.392 | 2.313.792 |
| 77 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | 31,82 | M2 | 119.287 | 3.795.712 |
| 78 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | 16 | ML | 14.606 | 233.696 |
| 79 | De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | 6,6 | ML | 113.320 | 747.912 |
| 80 | Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca . | 90,5 | M2 | 259.350 | 23.471.175 |
| 81 | De paredes interior y exterior a una capa | 61 | M2 | 24.310 | 1.482.910 |
| 82 | De viga cumbrera y galerìa de H° A° | 16 | M2 | 55.629 | 890.064 |
| 83 | Moldura lineal en balancines | 38,8 | ML | 24.310 | 943.228 |
| 84 | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. | 58 | M2 | 44.602 | 2.586.916 |
| 85 | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm. | 58 | M2 | 157.294 | 9.123.052 |
| 86 | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm. | 34 | ML | 52.041 | 1.769.394 |
| 87 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | 1 | UN | 1.194.317 | 1.194.317 |
| 88 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m. | 10,32 | M2 | 254.800 | 2.629.536 |
| 89 | De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | 25,6 | M2 | 13.622 | 348.723 |
| 90 | De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | 61 | M2 | 11.986 | 731.146 |
| 91 | De paredes revocadas al latex | 61 | M2 | 21.517 | 1.312.537 |
| 92 | De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | 11,9 | M2 | 21.521 | 256.100 |
| 93 | De viga cumbrera y galería al latex | 16 | M2 | 21.517 | 344.272 |
| 94 | De balancines con pintura sintética | 10,32 | M2 | 33.028 | 340.849 |
| 95 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | 109 | M2 | 21.521 | 2.345.789 |
| 96 | De tejuelones con barniz | 80 | M2 | 17.166 | 1.373.280 |
| 97 | De puerta metálica con pintura sintética | 5,5 | M2 | 33.028 | 181.654 |
| 98 | De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | 53,4 | M2 | 13.738 | 733.609 |
| 99 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | 23 | ML | 21.084 | 484.932 |
| 100 | Vidrios dobles de 4 mm. | 10,32 | M2 | 168.059 | 1.734.369 |

INGENIERIA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm. | 23 | ML | 51.597 | 1.186.731 |
| 102 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | 19,2 | M2 | 71.186 | 1.366.771 |
| 103 | Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | 12 | UN | 95.823 | 1.149.876 |
| 104 | Instalación de tableros de comando TC | 12 | UN | 95.823 | 1.149.876 |
| 105 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | 8 | UN | 95.823 | 766.584 |
| 106 | Alimentación de los circuitos de luces | 10 | UN | 103.194 | 1.031.940 |
| 107 | Alimentación de los circuitos de tomas | 6 | UN | 103.194 | 619.164 |
| 108 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | 8 | UN | 103.194 | 825.552 |
| 109 | Alimentación de los circuitos del TC | 12 | UN | 103.194 | 1.238.328 |
| 110 | Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras | 34 | UN | 129.220 | 4.393.480 |
| 111 | Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | 25 | Mts | 32.760 | 819.000 |
| 112 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | 2 | UN | 236.600 | 473.200 |
| 113 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | 4 | UN | 183.820 | 735.280 |
| 114 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | 2 | UN | 117.936 | 235.872 |
| 115 | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | 1 | UN | 346.437 | 346.437 |
| 116 | Tablero TC de 6 AG. | 1 | UN | 132.678 | 132.678 |
| 117 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | 1 | UN | 132.678 | 132.678 |
| 118 | Ventilador de techo de 56 " | 4 | UN | 381.290 | 1.525.160 |
| 119 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm. | 3 | UN | 144.690 | 434.070 |
| 120 | Rampa peatonal | 1 | GL | 780.780 | 780.780 |
| 121 | Pizarrones | 1 | UN | 1.272.396 | 1.272.396 |
| 122 | Limpieza final | 63,7 | M2 | 5.676 | 361.561 |
| | **Subtotal** | | | | **109.632.870** |
| | SAN PEDRO DE YCUA ESCUELA ESPECIAL DIVINO NIÑO JESUS URBANA | | | | |
| 123 | Cartel de Obra | 1 | UN | 728.000 | 728.000 |
| 124 | Limpieza y preparación del terreno | 63,7 | M2 | 4.204 | 267.795 |

INGENIERIA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Replanteo | 63,7 | M2 | 7.488 | 476.986 |
| 126 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | 14 | M3 | 417.493 | 5.844.902 |
| 127 | Vigas y dado de H° A° | 1,23 | M3 | 2.022.581 | 2.487.775 |
| 128 | Encadenados de H° A° | 2,17 | M3 | 1.494.913 | 3.243.961 |
| 129 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | 1 | GL | 294.840 | 294.840 |
| 130 | De 0,45 m. | 3,6 | M2 | 265.634 | 956.282 |
| 131 | De 0,30 m. | 7,5 | M2 | 180.516 | 1.353.870 |
| 132 | De 0,60 m. para pilares | 0,6 | M2 | 361.032 | 216.619 |
| 133 | Relleno y apisonado de interiores | 23,3 | M3 | 131.941 | 3.074.225 |
| 134 | De paredes | 6,4 | M2 | 85.294 | 545.882 |
| 135 | De 0,15 para revocar | 3,4 | M2 | 93.975 | 319.515 |
| 136 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | 34,5 | M2 | 216.691 | 7.475.840 |
| 137 | De 0,30 para revocar | 13,5 | M2 | 171.392 | 2.313.792 |
| 138 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | 31,82 | M2 | 119.287 | 3.795.712 |
| 139 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | 16 | ML | 14.606 | 233.696 |
| 140 | De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | 6,6 | ML | 113.320 | 747.912 |
| 141 | Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca . | 90,5 | M2 | 259.350 | 23.471.175 |
| 142 | De paredes interior y exterior a una capa | 61 | M2 | 24.310 | 1.482.910 |
| 143 | De viga cumbrera y galería de H° A° | 16 | M2 | 55.629 | 890.064 |
| 144 | Moldura lineal en balancines | 38,8 | ML | 24.310 | 943.228 |
| 145 | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. | 58 | M2 | 44.602 | 2.586.916 |
| 146 | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm. | 58 | M2 | 157.294 | 9.123.052 |
| 147 | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm. | 34 | ML | 52.041 | 1.769.394 |
| 148 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | 1 | UN | 1.194.317 | 1.194.317 |
| 149 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m. | 10,32 | M2 | 254.800 | 2.629.536 |
| 150 | De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | 25,6 | ML | 13.622 | 348.723 |

NVZ INGENIERIA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | 61 | M2 | 11.986 | 731.146 |
| 152 | De paredes revocadas al latex | 61 | M2 | 21.517 | 1.312.537 |
| 153 | De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | 11,9 | M2 | 21.521 | 256.100 |
| 154 | De viga cumbrera y galería al latex | 16 | M2 | 21.517 | 344.272 |
| 155 | De balancines con pintura sintética | 10,32 | M2 | 33.028 | 340.849 |
| 156 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | 109 | M2 | 21.521 | 2.345.789 |
| 157 | De tejuelones con barniz | 80 | M2 | 17.166 | 1.373.280 |
| 158 | De puerta metálica con pintura sintética | 5,5 | M2 | 33.028 | 181.654 |
| 159 | De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | 53,4 | M2 | 13.738 | 733.609 |
| 160 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | 23 | ML | 21.084 | 484.932 |
| 161 | Vidrios dobles de 4 mm. | 10,32 | M2 | 168.059 | 1.734.369 |
| 162 | Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm. | 23 | ML | 51.597 | 1.186.731 |
| 163 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | 19,2 | M2 | 71.186 | 1.366.771 |
| 164 | Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | 12 | M2 | 95.823 | 1.149.876 |
| 165 | Instalación de tableros de comando TC | 12 | M2 | 95.823 | 1.149.876 |
| 166 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | 8 | M2 | 95.823 | 766.584 |
| 167 | Alimentación de los circuitos de luces | 10 | M2 | 103.194 | 1.031.940 |
| 168 | Alimentación de los circuitos de tomas | 6 | M2 | 103.194 | 619.164 |
| 169 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | 8 | M2 | 103.194 | 825.552 |
| 170 | Alimentación de los circuitos del TC | 12 | M2 | 103.194 | 1.238.328 |
| 171 | Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras | 34 | M2 | 129.220 | 4.393.480 |
| 172 | Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | 25 | Mts | 32.760 | 819.000 |
| 173 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | 2 | UN | 236.600 | 473.200 |
| 174 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | 4 | UN | 183.820 | 735.280 |
| 175 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | 2 | UN | 117.936 | 235.872 |

INGENIERIA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | 1 | UN | 346.437 | 346.437 |
| 177 | Tablero TC de 6 AG. | 1 | UN | 132.678 | 132.678 |
| 178 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | 1 | UN | 132.678 | 132.678 |
| 179 | Ventilador de techo de 56 " | 4 | UN | 381.290 | 1.525.160 |
| 180 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm. | 3 | UN | 144.690 | 434.070 |
| 181 | Rampa peatonal | 1 | GL | 780.780 | 780.780 |
| 182 | Pizarrones | 1 | UN | 1.272.396 | 1.272.396 |
| 183 | Limpieza final | 63,7 | M2 | 5.676 | 361.561 |
| Subtotal | | | | | **109.632.870** |
| **Precio Total** | | | | | **328.898.610** |

Precio Total del Lote N° 1 es de Gs. 328.898.610-(Guaraníes trescientos veintiocho millones ochocientos noventa y ocho mil seiscientos diez).

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

Construcción de Unidad de Aulas y SS.HH en Instituciones Educativas Fonacide- Plurianual - Santa Rosa Del Aguaray Colegio Nacional Santa Rosa Del Aguaray Urbana Centro; Nueva Germania Escuela Basica 6441 Tekombo.Era Asentamiento La Germanina; San Pedro De Ycuamandyyu Escuela Especial Divino Niño Jesús Urbana y el Plazo de ejecución se haya prevista en las Condiciones Generales y especiales del contrato

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Educación del Gobierno Departamental de San Pedro

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

**12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

Construcción de Aulas y SS.HH en Instituciones Educativas Fonacide- Plurianual

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

INGENIERIA

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 12 días del mes de diciembre del año 2019.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

**Edgar Ramón Arzamendia Galeano**
**Secretario General**

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

**Carlos Alcibíades Giménez Díaz**
**Gobernador de San Pedro**

Miguel Vicente Zarate
MVZ Ingeniería
RUC N° 1043274-4

MVZ INGENIERIA