CONTRATO Nº 12/2013

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 1.067.564, y por el **Abog. Almir Ramón Amaral Flores**, en su carácter de Secretario de Gobierno de la Gobernación del Departamento de Amambay, con Cédula de Identidad Nº 2.329.123, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y, por el otro, la Empresa **FDA INGENIERÍA** de **FERNANDO JOHNNY DUARTE AMARAL,** con **RUC Nº 864046-7,** domiciliado en **Mariscal López y Perpetuo Socorro** de la Ciudad de **PEDRO JUAN CABALLERO** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº864.046** denominada en adelante el **CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen celebrar el presente contrato para las **"CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY"** adjudicada en la modalidad de **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº02/2013** conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:

1. OBJETO.

"LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY", en adelante "LA CONTRATANTE" contrata a la Empresa **FDA Ingeniería de FERNANDO JOHNNY DUARTE AMARAL,** en adelante **"EL CONTRATISTA",** a los fines de realizar el suministro de los servicios adjudicados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** para las **"CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY",** según el siguiente detalle:

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS					
Ítem	**Descripción**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY					
LOTE 1 – CONSTRUCCIÓN DE AULAS					
1	Construcción de Aulas	Evento	11	73.437.192	807.809.112
LOTE 2 – CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DIFERENCIADOS					
1	Construcción de Sanitarios Diferenciados	Evento	4	32.820.700	131.282.800
LOTE 3 – CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR					
1	Construcción de Comedor Escolar	Evento	5	110.356.042	551.780.210

Abg. Almir Amaral
SECRETARIO DE GOBIERNO
XIII Dpto. Amambay

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

Ing. Fernando Duarte A.
Reg. Prof. Nº 556

a) Contrato;
b) Documentación técnica que contiene la descripción de servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros.
c) La Oferta y la lista de precios unitarios;
d) La Resolución Nº 783/2013, "POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA "**FDA INGENIERÍA** de **FERNANDO JOHNNY DUARTE AMARAL**" para las **"CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY"**, EJERCICIO FISCAL 2013"----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el SUBGRUPO 520, ***LOTE 1 -afectados por los programas y proyectos financiados con recurso del Fondo Nacional de Inversiones Públicas y Desarrollo (FONACIDE), Decreto Nº 9966 del Ministerio de Hacienda, LOTE 2 Y LOTE 3 – PRESUPUESTO INSTITUCIONAL*** del Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **Gs. 1.490.872.122 (Guaraníes Un mil, cuatrocientos noventa millones, ochocientos setenta y dos mil, ciento veinte y dos)**----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).
El presente contrato es el resultado del procedimiento de **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL"** convocado por la **GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 783/2013----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato va desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2013.----

6. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
El valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, es de 5% (cinco por ciento) sobre el monto total del contrato.----------

7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR EL SERVICIO (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03).
El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el Contratista en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del CONTRATISTA, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.
Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total es de **Gs. 1.490.872.122 (Guaraníes Un mil cuatrocientos noventa millones, ochocientos setenta y dos mil, ciento veinte y dos)**. I.V.A. incluido, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **CONTRATISTA,** y a la cantidad adjudicada por Resolución, siendo el monto disponible para el ejercicio 2013 la cantidad de **Gs. 1.490.872.122(Guaraníes Un mil cuatrocientos noventa millones, ochocientos setenta y dos mil, ciento veinte y dos)** I.V.A. incluido, cuyos ítems se detallan a continuación:----------

Abg. Almir Amaral
SECRETARIO DE GOBIERNO
XIII Dpto. Amambay

Ing. Fernando Duarte A.
Reg. Prof. Nº 556

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS					
Ítem	**Descripción**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY					
LOTE 1 – CONSTRUCCIÓN DE AULAS					
1	Construcción de Aulas	Evento	11	73.437.192	807.809.112
LOTE 2 – CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DIFERENCIADOS					
1	Construcción de Sanitarios Diferenciados	Evento	4	32.820.700	131.282.800
LOTE 3 – CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR					
1	Construcción de Comedor Escolar	Evento	5	110.356.042	551.780.210

La GDA pagará al CONTRATISTA, por los servicios proveídos en guaraníes, de acuerdo a los fondos previstos en el presupuesto General de Gastos de la Nación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, Fuente de Financiamiento FF 30 (LOTE 1 – FONACIDE, LOTE 2 y LOTE 3 – PRESUPUESTO INSITUCIONAL) ajustándose al Plan de Caja a establecerse por el Ministerio de Hacienda para la Gobernación del Amambay.----------

El precio de los servicios facturados se reajustará durante el periodo de ejecución del contrato, a partir de una variación significativa de precios ocurrida en la economía nacional, que será medida a través del Índice de Precios al Consumo, publicado por el Banco Central del Paraguay, en una relación porcentual igual o mayor al 15% del mencionado Índice acumulado a partir de la fecha de presentación de la Oferta. Los ajustes deberán corresponder al periodo o mes de provisión de servicios y aplicados sobre el importe facturado y presentado para su pago.----------

El importe del precio ajustado de los servicios facturados debe corresponder a la siguiente fórmula: ---
La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:

$$Rm = Po \times \sum_{k=1}^{k=m} Ik \left(\frac{Pkm-1}{Pko} \right)$$

Donde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos ejecutados en el mes m.
Po: Es el monto unitario inicial.
Ik: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Indice Pkm.
Pko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior al de la fecha presentación de ofertas.
Pkm: Es el precio del insumo k en el mes m

La suma de todos los coeficientes porcentuales debe ser igual a 1(uno)

Abg. Almir Amaral
SECRETARIO DE GOBIERNO
XIII Dpto. Amambay

Ing. Fernando Duarte A.
Reg. Prof. Nº 556

De los montos facturados, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento) sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución sobre Contratos" de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 3439/2007, que modifica el art. 41 de la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas.----------

8. ANTICIPO

El anticipo será de 50% (cincuenta por ciento) del monto total del contrato.

9. CONDICIONES DE PAGO

El pago del *suministro objeto de la presente contratación se hará con fondos* del FONACIDE y del PRSUPUESTO INSTITUCIONAL de la Gobernación, en el rubro y programa correspondiente y de acuerdo al plan de caja aprobado por el Ministerio de Hacienda. El pago se realizará mensualmente dentro de los 15 (quince) días con las "CERTIFICACIONES DE OBRAS" adjudicado y la presentación de la solicitud de pago por mesa de entrada de la Gobernación de Amambay, acompañado de la factura correspondiente y copia de las actas de la recepción definitiva, previo parecer favorable de la Secretaría Gral. de Administración y Finanzas.

La Secretaría Gral. de Administración y Finanzas, deberá aprobar la factura dentro de los 5 (cinco) días contados a partir de la fecha de presentación por mesa de entrada de la solicitud de pago.

El pago se hará en base a los precios que figuran en la planilla de precios y sus eventuales reajustes. Se retendrá el equivalente a cero, cuatro por ciento (0,4%) sobre el monto de cada factura, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 3439/07 que modifica a la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

10. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051)

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO	FECHA FINAL DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS
1	*Construcciones Varias en Escuelas del Departamento*	*De acuerdo al Cronograma del PBC emanados por la GDA*	*M2, m3, ml, unidad, gl*	*Lugar que indique la Contratante*	*31/12/2013*

OBSERVACION: La GDA podrá disminuir o aumentar la cantidad de SERVICIOS a ser realizados conforme a la necesidad de la institución.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme a las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03----------

12. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (Art. 37 j, Ley N° 2051/03).

Abg. Almir Amaral
SECRETARIO DE GOBIERNO
XIII Dpto. Amambay

Ing. Fernando Duarte A.
Reg. Prof. Nº 556

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS					
Ítem	**Descripción**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY					
LOTE 1 – CONSTRUCCIÓN DE AULAS					
1	Construcción de Aulas	Evento	11	73.437.192	807.809.112
LOTE 2 – CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DIFERENCIADOS					
1	Construcción de Sanitarios Diferenciados	Evento	4	32.820.700	131.282.800
LOTE 3 – CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR					
1	Construcción de Comedor Escolar	Evento	5	110.356.042	551.780.210

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03.----------
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------
En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los 16 días del mes de Setiembre de 2013.--------

Abog. Almir Ramón Amaral Flores
Secretario de Gobierno
Gobernación de Amambay

Sr. Pedro González Ramírez
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Am.

Ing. Fernando J. Duarte Amaral
FDA Ingeniería
Contratista