CGDP Nº 1404 / 2013

CONTRATO

Entre la Gobernación de Departamental de Paraguarí, domiciliada en Gral. Morínigo y Asunción Nº 510, de la ciudad de Paraguarí, República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATANTE, representada para este acto por el Señor Gobernador, **MIGUEL J. CUEVAS RUIZ DIAZ** y el Secretario General, **LUIS CACERES AYALA**, por una parte, y, por la otra, la firma **VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS**, domiciliada en Tape Tuya N° 118, de la ciudad de Capiata, República del Paraguay, representada para este acto por Fausto Santiago Encina Cabral, con Cédula de Identidad N° 1.721.817, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.
El objeto del presente contrato es la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE".

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Pliego de Bases y Condiciones con sus anexos.
- Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
- Planos, memorias de cálculo, especificaciones necesarias, o resultados de las obras ejecutadas y documentación geotécnica (si así lo determina la convocante);
- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas
- Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
- La Oferta y la lista de cómputo métrico;
- Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 522, objeto del gasto específico 520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2013 asignado a la Contratante, por la suma de **Guaraníes seiscientos treinta y tres millones novecientos treinta y seis mil veinte (G. 633.936.020)**. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la CONTRATANTE, con el ID Nº 263946. ----------
---

CGDP N° 1404.2 / 2013

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 09/2013, convocado por la Gobernación de Paraguarí, según resolución N° 1875/2013. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2058/2013. ----------

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del CONTRATO se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2013 y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR (Art. 37 c Ley N° 2051)
Conforme a la oferta presentada por EL CONTRATISTA, los precios unitarios y totales a pagar son los siguientes:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LOTE 1 – ZONA A						340.585.230
Construcción de aula (1) en el Col. Nac. San Luis Gonzaga – Gral. Caballero						58.670.158
1	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770
		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	3.400	216.580
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100
2	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000
		Excavación y carga de cimiento con pbc.	m3	14,00	268.000	3.752.000
3	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536
		Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	1.461.900	1.198.758
		Encadenado de H° A°	m3	2,17	1.023.400	2.220.778
4	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580

CGDP N° 1404.3 / 2013

		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160
5	72131601-008	REVOQUES				9.101.020
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930
		De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30	23.400	241.020
6	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100
		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	90,50	146.200	13.231.100
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000
7	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200
		Contrapiso de H° de cascotes.	m2	58,00	29.300	1.699.400
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000
8	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276
		Puerta de madera de 1,20 x 2,10	un	1,00	1.169.500	1.169.500
		Ventana tipo balancines	m2	6,84	331.400	2.266.776
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	5,00	9.800	49.000
9	72131601-012	PINTURAS				3.682.916
		De paredes a la cal	m2	64,30	8.800	565.840

CGDP Nº 1404.4 / 2013

		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640
		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	24.400	166.896
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800
10	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL				717.600
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600
11	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado gral.	gl	1,00	3.411.100	3.411.100
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200
12	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900
Construcción de aula (2) en el Col. Nac. San Luis Gonzaga – Gral. Caballero						58.670.158
13	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770
		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	3.400	216.580
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100
14	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000
		Excavación y carga de cimiento con pbc.	m3	14,00	268.000	3.752.000
15	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536
		Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	1.461.900	1.198.758
		Encadenado de H° A°	m3	2,17	1.023.400	2.220.778
16	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740

CGDP Nº 1404.S / 2013

		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160
17	72131601-008	REVOQUES				9.101.020
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020
18	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100
		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	90,50	146.200	13.231.100
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000
19	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200
		Contrapiso de Hº de cascotes.	m2	58,00	29.300	1.699.400
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000
20	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276
		Puerta de madera de 1,20 x 2,10	un	1,00	1.169.500	1.169.500
		Ventana tipo balancines	m2	6,84	331.400	2.266.776

CGDP Nº 1404.6. / 2013

		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	5,00	9.800	49.000
21	72131601-012	PINTURAS				3.682.916
		De paredes a la cal	m2	64,30	8.800	565.840
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640
		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	24.400	166.896
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800
22	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL				717.600
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600
23	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado gral.	gl	1,00	3.411.100	3.411.100
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200
24	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900
Construcción de sanitarios sexados en la Esc. N° 2778 Paraguay Japón de Yarigua'ami – Sapucai						47.234.440
25	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.754.300
		Preparación de obra, limpieza replanteo y preparación de terreno.	gl	1,00	682.200	682.200
		Cartel de Obra (oficial).	gl	1,00	1.072.100	1.072.100
26	72131601-003	CIMIENTO				1.922.360
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación.	m3	6,80	282.700	1.922.360
27	72131601-005	MAMPOSTERIA				7.748.240
		Nivelación de 0.30	m2	8,28	128.700	1.065.636

CGDP Nº 1404.7 / 2013

		Elevación de 0.15 con ladrillos prensados, terminación a la vista	m2	88,12	69.200	6.097.904
		Pilar de mampostería	un	3,00	194.900	584.700
28	72131601-006	AISLACIÓN				645.840
		Aislación horizontal	ml	27,60	23.400	645.840
29	72131601-008	REVOQUES				2.050.400
		Revoque interior de paredes	m2	110,00	17.600	1.936.000
		Exterior de viga de Hormigon	m2	6,50	17.600	114.400
30	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				836.700
		Vigas de Hº Aº para galería 20 x 35	m3	0,5	1.673.400	836.700
31	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				3.574.700
		Contrapiso de cascotes	m2	26,00	27.300	709.800
		Carpeta para piso cerámico	m2	26,00	21.500	559.000
		Piso cerámico	m2	26,00	82.900	2.155.400
		Zocalo exterior	ml	7,00	21.500	150.500
32	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				6.626.600
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	34,00	194.900	6.626.600
33	72131601-010	ABERTURAS				6.611.800
		Puerta tipo tablero	un	2	1.169.500	2.339.000
		Puerta tipo placa para box de baño	un	6	403.500	2.421.000
		Abertura de cristal templado	un	2	925.900	1.851.800
34	72131601-012	PINTURAS				1.941.800
		Pintura interior con látex y enduido	m2	39,00	19.000	741.000
		Exterior con silicona (para paredes a la vista). Incluye pilastras	m2	79,00	15.200	1.200.800
35	72102304-005	CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL				487.300

CGDP Nº 1404.8 / 2013

		Desagüe pluvial - canaletas y bajadas	gl	1	487.300	487.300
36	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS				10.208.000
		Instalación sanitaria. Incluye agua corriente, desagüe, registros, pozo ciego y cámara séptica	gl	1,00	5.360.300	5.360.300
		Colocación de artefactos sanitarios, cisterna alta. Incluye grifería y llaves de paso.	gl	1,00	4.847.700	4.847.700
37	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				2.436.500
		Instalación eléctrica. Incluye llaves, interruptores y artefactos de iluminación	gl	1,00	2.436.500	2.436.500
38	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900
Construcción de aula en la Esc. N° 155 Evarista Chamorro – Ybytymí						58.670.158
39	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770
		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	3.400	216.580
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100
40	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000
		Excavación y carga de cimiento con pbc.	m3	14,00	268.000	3.752.000
41	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536
		Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	1.461.900	1.198.758
		Encadenado de H° A°	m3	2,17	1.023.400	2.220.778
42	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600

CGDP Nº 1404.9 / 2013

		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160
43	72131601-008	REVOQUES				9.101.020
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020
44	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100
		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	90,50	146.200	13.231.100
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000
45	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200
		Contrapiso de Hº de cascotes.	m2	58,00	29.300	1.699.400
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000
46	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276
		Puerta de madera de 1,20 x 2,10	un	1,00	1.169.500	1.169.500
		Ventana tipo balancines	m2	6,84	331.400	2.266.776
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	5,00	9.800	49.000
47	72131601-012	PINTURAS				3.682.916
		De paredes a la cal	m2	64,30	8.800	565.840
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640
		De aberturas metálicas con pintura sintéticaP	m2	6,84	24.400	166.896

CGDP N° 1404.10 / 2013

		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800
48	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL				717.600
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600
49	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado gral.	gl	1,00	3.411.100	3.411.100
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200
50	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900
Construcción de aula en la Esc. N° 5377 Cerro San Antonio – Ybytymí						58.670.158
51	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770
		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	3.400	216.580
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100
52	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000
		Excavación y carga de cimiento con pbc.	m3	14,00	268.000	3.752.000
53	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536
		Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	1.461.900	1.198.758
		Encadenado de H° A°	m3	2,17	1.023.400	2.220.778
54	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580

CGDP Nº 1404.11 / 2013

		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160
55	72131601-008	REVOQUES				9.101.020
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020
56	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100
		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	90,50	146.200	13.231.100
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000
57	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200
		Contrapiso de Hº de cascotes.	m2	58,00	29.300	1.699.400
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000
58	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276
		Puerta de madera de 1,20 x 2,10	un	1,00	1.169.500	1.169.500
		Ventana tipo balancines	m2	6,84	331.400	2.266.776
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	5,00	9.800	49.000
59	72131601-012	PINTURAS				3.682.916
		De paredes a la cal	m2	64,30	8.800	565.840

CGDP Nº 1404.12/ 2013

		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640
		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	24.400	166.896
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800
60	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL				717.600
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600
61	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100
		Instalación eléctrica Incluye tablero, llaves interruptores, cableado gral.	gl	1,00	3.411.100	3.411.100
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200
62	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900
Construcción de aula en el Col. Nac. San Roque González de Ybyraity I – Escobar						58.670.158
63	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770
		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	3.400	216.580
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100
64	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000
		Excavación y carga de cimiento con pbc.	m3	14,00	268.000	3.752.000
65	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536
		Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	1.461.900	1.198.758
		Encadenado de H° A°	m3	2,17	1.023.400	2.220.778
66	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740

CGDP Nº 1404.13 / 2013

		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160
67	72131601-008	REVOQUES				9.101.020
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020
68	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100
		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	90,50	146.200	13.231.100
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000
69	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200
		Contrapiso de Hº de cascotes.	m2	58,00	29.300	1.699.400
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000
70	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276
		Puerta de madera de 1,20 x 2,10	un	1,00	1.169.500	1.169.500
		Ventana tipo balancines	m2	6,84	331.400	2.266.776

CGDP Nº 1404-14 / 2013

		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	5,00	9.800	49.000
71	72131601-012	PINTURAS				3.682.916
		De paredes a la cal	m2	64,30	8.800	565.840
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640
		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	24.400	166.896
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800
72	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL				717.600
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600
73	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado gral.	gl	1,00	3.411.100	3.411.100
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200
74	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900
LOTE 3 – ZONA C						293.350.790
Construcción de aula en el Centro N° 977 Educ. Bás. Bilingüe de Jóvenes y Adultos – Pirayú						58.670.158
1	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770
		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	3.400	216.580
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100
2	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000
		Excavación y carga de cimiento con pbc.	m3	14,00	268.000	3.752.000

CGDP Nº 1404.15/ 2013

3	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536
		Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	1.461.900	1.198.758
		Encadenado de H° A°	m3	2,17	1.023.400	2.220.778
4	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160
5	72131601-008	REVOQUES				9.101.020
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930
		De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30	23.400	241.020
6	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100
		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	90,50	146.200	13.231.100
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000
7	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200
		Contrapiso de H° de cascotes.	m2	58,00	29.300	1.699.400
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800

CGDP Nº 1404/16/2013

		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000
8	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276
		Puerta de madera de 1,20 x 2,10	un	1,00	1.169.500	1.169.500
		Ventana tipo balancines	m2	6,84	331.400	2.266.776
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	5,00	9.800	49.000
9	72131601-012	PINTURAS				3.682.916
		De paredes a la cal	m2	64,30	8.800	565.840
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640
		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	24.400	166.896
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800
10	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL				717.600
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600
11	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado gral.	gl	1,00	3.411.100	3.411.100
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200
12	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900
Construcción de aula (1) en la Esc. N° 2027 Prof. Martín Molinas Cñía. Moquete – San Roque González						58.670.158
13	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770
		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	3.400	216.580
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090

CGDP Nº 1404.17 / 2013

		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100
14	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000
		Excavación y carga de cimiento con pbc.	m3	14,00	268.000	3.752.000
15	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536
		Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	1.461.900	1.198.758
		Encadenado de H° A°	m3	2,17	1.023.400	2.220.778
16	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160
17	72131601-008	REVOQUES				9.101.020
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930
		De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30	23.400	241.020
18	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100
		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	90,50	146.200	13.231.100
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000

CGDP Nº 1404.18 / 2013

19	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200
		Contrapiso de H° de cascotes.	m2	58,00	29.300	1.699.400
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000
20	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276
		Puerta de madera de 1,20 x 2,10	un	1,00	1.169.500	1.169.500
		Ventana tipo balancines	m2	6,84	331.400	2.266.776
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	5,00	9.800	49.000
21	72131601-012	PINTURAS				3.682.916
		De paredes a la cal	m2	64,30	8.800	565.840
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640
		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	24.400	166.896
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800
22	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL				717.600
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600
23	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado gral.	gl	1,00	3.411.100	3.411.100
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200
24	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900
Construcción de aula (2) en la Esc. N° 2027 Prof. Martín Molinas Cñia. Moquete – San Roque González						58.670.158

CGDP Nº 1404.19/ 2013

25	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770
		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	3.400	216.580
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100
26	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000
		Excavación y carga de cimiento con pbc.	m3	14,00	268.000	3.752.000
27	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536
		Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,82	1.461.900	1.198.758
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.023.400	2.220.778
28	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600.
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160
29	72131601-008	REVOQUES				9.101.020
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	*m2*	*34,30*	*62.400*	*2.140.320*
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020

CGDP Nº 1404: 20/ 2013

30	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100
		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	90,50	146.200	13.231.100
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000
31	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200
		Contrapiso de H° de cascotes.	m2	58,00	29.300	1.699.400
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000
32	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276
		Puerta de madera de 1,20 x 2,10	un	1,00	1.169.500	1.169.500
		Ventana tipo balancines	m2	6,84	331.400	2.266.776
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	5,00	9.800	49.000
33	72131601-012	PINTURAS				3.682.916
		De paredes a la cal	m2	64,30	8.800	565.840
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640
		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	24.400	166.896
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800
34	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL				717.600
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600
35	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado gral.	gl	1,00	3.411.100	3.411.100
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800

CGDP Nº 1404.21 / 2013

		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200
36	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900
Construcción de aula en la Esc. Nº 686 Julio Frontanilla de Costa Primera – Paraguari						58.670.158
37	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770
		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	3.400	216.580
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100
38	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000
		Excavación y carga de cimiento con pbc.	m3	14,00	268.000	3.752.000
39	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536
		Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,82	1.461.900	1.198.758
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.023.400	2.220.778
40	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160
41	72131601-008	REVOQUES				9.101.020
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350

CGDP Nº 1404.22 / 2013

		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020
42	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100
		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	90,50	146.200	13.231.100
		Viga de madera, con planchuela en la galeria	gl	1,00	1.261.000	1.261.000
43	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200
		Contrapiso de Hº de cascotes.	m2	58,00	29.300	1.699.400
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000
44	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276
		Puerta de madera de 1,20 x 2,10	un	1,00	1.169.500	1.169.500
		Ventana tipo balancines	m2	6,84	331.400	2.266.776
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	5,00	9.800	49.000
45	72131601-012	PINTURAS				3.682.916
		De paredes a la cal	m2	64,30	8.800	565.840
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640
		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	24.400	166.896
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800
46	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL				717.600
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600

CGDP N° 1404.23 / 2013

47	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado gral.	gl	1,00	3.411.100	3.411.100
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200
48	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900
Construcción de aula en la Esc. N° 2196 Prof. Alejandro Britez Cñia. Ñandu'a – Yaguarón						58.670.158
49	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770
		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	3.400	216.580
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100
50	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000
		Excavación y carga de cimiento con pbc.	m3	14,00	268.000	3.752.000
51	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536
		Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	1.461.900	1.198.758
		Encadenado de H° A°	m3	2,17	1.023.400	2.220.778
52	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160
53	72131601-008	REVOQUES				9.101.020

CGDP Nº 1404.24/ 2013

		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020
54	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100
		De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	90,50	146.200	13.231.100
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000
55	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200
		Contrapiso de Hº de cascotes.	m2	58,00	29.300	1.699.400
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000
56	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276
		Puerta de madera de 1,20 x 2,10	un	1,00	1.169.500	1.169.500
		Ventana tipo balancines	m2	6,84	331.400	2.266.776
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	5,00	9.800	49.000
57	72131601-012	PINTURAS				3.682.916
		De paredes a la cal	m2	64,30	8.800	565.840
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640
		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	24.400	166.896
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300

		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800
58	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL				717.600
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600
59	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado gral.	gl	1,00	3.411.100	3.411.100
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200
60	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900
TOTAL GENERAL						633.936.020.-

El monto total del presente CONTRATO, asciende a la suma de **G. 633.936.020 (Guaraníes seiscientos treinta y tres millones novecientos treinta y seis mil veinte)**. Los precios serán reajustables. La fórmula a aplicarse para los reajustes de precios se detalla en la CEC.----------

CLÁUSULA SEPTIMA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Programa de ejecución de los trabajos se realizará conforme al cronograma de avance de obras y a lo estipulado en el Punto 4. *Período de Construcción* de las Obras Requeridas del PBC.----------

CLÁUSULA OCTAVA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

LA CONTRATANTE establece a favor de EL CONTRATISTA un Anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del monto total de EL CONTRATO, una vez suscrito entre las partes, y siempre que se cuente con el correspondiente Código de Contrataciones.

EL CONTRATISTA si estimare necesario, presentará la solicitud correspondiente a la Secretaría de Administración y Finanzas. El pago se realizará dentro de los cinco (5) días posteriores a la presentación de la misma, de conformidad al Plan Financiero Institucional y a las transferencias del Ministerio de Hacienda.

EL CONTRATISTA deberá presentar los correspondientes Certificados de acuerdo al avance de las obras a la Secretaría de Administración y Finanzas para su correspondiente aprobación por parte del Fiscal de Obras. Una vez aprobado, se realizará el pago correspondiente dentro de los cinco (5) días siguientes al de dicha presentación.

De todos los pagos realizados por LA CONTRATANTE, se deducirá un 0,4% en concepto de Contribución sobre Contratos suscriptos conforme al Art. 41º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", deducido los impuestos correspondientes.

Asimismo, LA CONTRATANTE deducirá de cada pago a EL CONTRATISTA, un cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta en los plazos establecidos en la Cláusula décima.----------

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

La recepción provisoria tendrá lugar a los quince (15) días posteriores al plazo límite establecido en el Cronograma de Obras para cada lote; la recepción definitiva tendrá lugar dentro de los diez (10) días posteriores al plazo mencionado precedentemente. Los lugares donde se realizarán las obras se encuentran detalladas en la cláusula anterior. La Orden de Inicio de Obras se entregará en un plazo máximo de diez (10) días de emitido el Código de Contratación correspondiente. Una vez culminada la obra y los plazos mencionados precedentemente, se procederá a la devolución del Fondo de Reparo correspondiente, dentro de un plazo de 10 días hábiles posteriores a la recepción definitiva, o en su defecto con una ampliación de hasta 30 días calendario del plazo mencionado (Art. 39° Ley N° 2051/03) ----------

CLÁUSULA DECIMA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Anticipo a favor de misma, por un valor equivalente al 100% del Anticipo otorgado, mediante una de las formas establecidas en el Art. 39° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". El plazo de esta garantía será de sesenta (60) días. La Garantía deberá establecerse conforme a la CGC 6.

Asimismo, deberá presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por un valor equivalente al 10% del monto total del presente CONTRATO, dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del presente. El plazo de esta Garantía será de sesenta (60) días, y será liberada a los treinta (30) días contados a partir de la recepción definitiva de las Obras. Se establecerá conforme a la CGC 15.4.----------

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: MULTAS.

Las multas por atraso serán aplicadas conforme a lo establecido en la CEC.----------

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se refieren a la construcción de aulas y sanitarios - fonacide en diferentes distritos del Departamento, conforme a la oferta del Contratista.----------
---

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA declara que se halla plenamente informado de todo cuanto se relaciona con la naturaleza y localización de la obra, sus condiciones generales y locales, y todo cuando pueda influir sobre ella; su ejecución, su conservación y costo, plazo o cualquier otras circunstancias que hagan relación con la normal y eficaz terminación de la misma.

Cuando el presente CONTRATO indique las palabras notificará, comunicará, responderá y similares, se entenderán por escrito. Las palabras verbales no tienen valor respecto al presente.----------

CLÁUSULA DECIMO CUARTA: REPRESENTANTE TECNICO DE LA GOBERNACION.

EL CONTRATANTE estará representado ante EL CONTRATISTA en todo lo que se refiera a la ejecución de la obra por el FISCAL DE OBRAS asignado por EL CONTRATANTE.----------

CLÁUSULA DECIMO QUINTA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la Obra, personal calificado y en números suficiente para la ejecución de los trabajos que se le encomienda.

Todos los trabajadores serán de libre conocimiento y remoción por parte de EL CONTRATISTA, sin embargo deberá remover el personal que a juicio de LA CONTRATANTE perjudique el avance y organización de la obra.----------

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.

EL CONTRATANTE notificará a EL CONTRATISTA el nombramiento de la persona que ha sido designada en carácter de Fiscal en el sitio de trabajo, en todo de acuerdo con el contrato y a los documentos del mismo. El fiscal tendrá la autoridad para rechazar todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas por LA CONTRATANTE; ésta asimismo, está autorizado para ordenar la suspensión de los trabajos cuando a juicio suyo, tal interrupción sea necesaria para garantizar su correcta ejecución. EL CONTRATISTA debe cumplir todas y cada una de las órdenes e instrucción data por el fiscal, pero lo aquí contenido no le exime de las obligaciones y responsabilidades que ha adquirido con LA CONTRATANTE. Si EL CONTRATANTE rehúsa o descuida cumplir una orden de trabajo del Fiscal, éste lo notificará del incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente cuales fueron las omisiones o infracciones. Si esta notificación no surte ningún efecto en el plazo de 24 horas, el Fiscal ordenará la suspensión del trabajo.

A los efectos de la fiscalización, se llevará un Libro de Obras que será proporcionado por EL CONTRATISTA, cuyas páginas estarán prenumeradas, y en duplicado, el cual estará a cargo de un personal designado por EL CONTRATISTA.

En dicho Libro EL CONTRATISTA dejará constancia de los trabajos realizados, de la marcha general de las obras de acuerdo con los planos, las especificaciones técnicas y el Cronograma, de las paralizaciones que puedan sufrir las labores, indicando las causas y demás circunstancias y hechos que estimaren necesarios. Se anotará además, en la parte pertinente del libro, las órdenes impartidas por el Fiscal, así como las protestas y comunicaciones de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deberá imponerse de las anotaciones y observaciones que consten en el Libro de Obra, y formular a su vez las observaciones que estimare convenientes.

EL CONTRATISTA deberá suministrar al Fiscal cuando éste lo requiera, información completa y detallada sobre el personal empleado, herramientas, equipos e instrumentos usados en el lugar de trabajo. Asimismo, podrá exigirse a EL CONTRATISTA el suministro de informaciones sobre el rendimiento de la mano de obra, materiales, y equipos empleados en la obra.----------

CLÁUSULA DECIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA será el único responsable de la organización de los elementos de trabajo, materiales de construcción, mano de obra en general para la ejecución de la obra. Será responsable de la suficiencia del equipo de trabajo, instalaciones, personales, y en general, todos los medios, elementos y recursos usados para la ejecución de la obra. La provisión de agua y energía eléctrica para la construcción será responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA es exclusivamente responsable por los reclamos de cualquier carácter, por daños causados a terceros, propiedades, instalaciones y equipos, como consecuencia de la ejecución de las obras, por falta de cuidados en el trabajo o en cualquier otra circunstancia que le sea imputable, debiendo en consecuencia, reparar o indemnizar el daño o perjuicio ocasionado.----------

CLÁSULA DECIMO OCTAVA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y si el Pliego de Bases y Condiciones así lo determine.----------

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

CGDP Nº 1404.28 / 2013

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de la protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin responsabilidad alguna para los Contratantes.----------

CLÁSULA VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Paraguarí, República del Paraguay.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Paraguarí, República del Paraguay, a los .....03..... días del mes de diciembre de 2013.-

FAUSTO SANTIAGO ENCINA CABRAL
Virgen de las Mercedes Emprendimientos

Virgen de las Mercedes
Emprendimientos
Fausto Encina
Propietario

GOBERNACION 9° DEPARTAMENTO · Paraguari · REPUBLICA DEL PARAGUAY

MIGUEL J. CUEVAS RUIZ DIAZ
Gobernador del 9° Dpto. Paraguarí

LUIS CÁCERES AYALA
Secretario General