Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

CONTRATO N° 11/2019

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO.

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL - ID N° 356.937
Suscrito con el CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**, con **RUC Nº 80005190-4**, domiciliada en la calle General Díaz casi Hernandarias Edificio Natura 1er Piso, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ,** con C.I. N° 1.093.404, en calidad de Coordinador General Interino de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, designada por Resolución Ministerial N° 5399 de fecha 29 de abril de 2019, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte y por la otra, el **CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS**, con RUC Nº **80108930-1**, domiciliado en la calle Gaudioso Núñez N° 1264 c/ Teodoro S. Mongelos, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada por el **Sr. BERNARDINO FELIPE CABALLERO RAMIREZ**, con C.I Nº **487.127** denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL - ID N° 356.937,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Constituye el objeto del presente Contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación al llamado realizado para la **"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS".**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;
g) La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°356.937.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Vía Excepción Nº 01/2019 **"Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas constructivas alternativas mixtas" – Plurianual - ID N° 356.937**, convocado por la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias.

La adjudicación fue realizada por Resolución UEPP-MEC N° 325/19 de fecha 02 de setiembre de 2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta el **31 de diciembre de 2020.**

El Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en las partidas presupuestarias de cada programa y/o proyecto del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019, la partida presupuestaria correspondiente al año 2020 se encuentra supeditada a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para ese año.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE A PAGAR POR LAS OBRAS.

El precio Unitario y el detalle de los bienes y servicios a ser suministrado consta en el siguiente cuadro:

LOTE N°: 3						
Misiones, Itapúa						
Consorcio IBC & Asociado						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS**	**Unidad**	**1**		
1		Trabajo Específico por local. ESTUDIOS PRELIMINARES, ESTUDIOS DE SUELO. PLANOS MUNICIPALES PARA APROBACION DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE POR CADA INSTITUCION.	Unidad Medida Global	1	**40.500.000**	**40.500.000**
2		PROYECTO EJECUTIVO, CALCULO ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES EN GRAL, COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO	Unidad Medida Global	1	**10.800.000**	**10.800.000**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

2	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRAS - TRABAJOS PREVIOS**	**Unidad**	**1**	**-**	**-**
1		Limpieza de terreno (incluye acarreo)	Unidad Medida Global	1	**623.700**	**623.700**
2		Vallado de Obra	Metros cuadrados	1	**62.370**	**62.370**
3		Construcción de obrador	Metros cuadrados	1	**363.825**	**363.825**
4		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1	**4.050**	**4.050**
3	**72131601-003**	**ALBAÑILERIA GENERAL**	**Unidad**	**1**	**-**	**-**
1		Excavación de terreno para cimientos.	Metros cúbicos	1	**47.250**	**47.250**
2		Cimiento PBC	Metros cúbicos	1	**384.615**	**384.615**
3		Encadenado- Vigas de fundación de HºAº (VFa - bajo muros de 30)	Metros cúbicos	1	**1.871.100**	**1.871.100**
4		Mampostería de ladrillo común 0.15 (cordón perimetral base de pisos exteriores)	Metros cuadrados	1	**87.750**	**87.750**
4	**72131601-004**	**SISTEMA DE FUNDACIÓN**	**Unidad**	**1**	**-**	**-**
1		Mejora de suelo, terraplenado de suelo cemento compactado, promedio de relleno h:1,20	Metros cúbicos	1	**103.950**	**103.950**
2		Pilotes barrenados de D:30cm	Metro lineal	1	**218.295**	**218.295**
3		Cabezales de H°A°	Metros cúbicos	1	**1.871.100**	**1.871.100**
4		Zapatas de H°A°	Metros cúbicos	1	**1.871.100**	**1.871.100**
5		Vigas de fundación de H°A°	Metros cúbicos	1	**1.871.100**	**1.871.100**
5	**72131601-006**	**AISLACIONES INFERIORES**	**Unidad**	**1**	**-**	**-**
1		Aislación horizontal muros de 0,30 con aditivo hidrófugo inorgánico.	Metros cuadrados	1	**42.931**	**42.931**
6	**72131601-011**	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad**	**1**	**-**	**-**
1		Registros cloacales 40x40, con doble tapa.	Unidad	1	**178.794**	**178.794**
2		Registro cloacal 60x60, con doble tapa.	Unidad	1	**239.085**	**239.085**
3		Registros pluviales de 40x40, con rejilla metálica desmontable, pintada.	Unidad	1	**178.794**	**178.794**
4		Construcción de pozo absorbente, 2,00x3,00x2,00.	Unidad	1	**5.717.250**	**5.717.250**
5		Construcción de cámara séptica, 1,20x2,00x1,20.	Unidad	1	**3.638.250**	**3.638.250**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

6		Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema cloacal.	Metro lineal	1	155.925	155.925
7		Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema napas freáticas superficiales.	Metro lineal	1	155.925	155.925
8		Provisión e instalación de biodigestor prefabricado.	Unidad	1	8.316.000	8.316.000
9		Instalación de sistema de agua potable, distribución de agua corriente con cañerías de PPR Termo Fusión.	Unidad	1	6.237.000	6.237.000
10		Instalación de sistema de desagüe cloacal, sistema cerrado. Según detalle de desarrollo e proyecto.	Unidad	1	8.505.000	8.505.000
11		Instalación de sistema de regadío por aspersión. Según detalle de desarrollo de proyecto.	Unidad	1	9.355.500	9.355.500
12		Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Niños.	Unidad	1	6.933.465	6.933.465
13		Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos Sanitarios, Griferías pressmatic y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de sujeción. Adultos.	Unidad	1	6.933.465	6.933.465
14		Provisión e instalación de extractores tipo campana para cocina, con ducto de salida al exterior.	Unidad	1	2.598.750	2.598.750
15		Cañerías de desagüe pluvial. Según detalle de desarrollo de proyecto.	Metro lineal	1	41.580	41.580
16		Colector pluvial, tipo tanque australiano de 3.000lts., con sistema de bombeo, conectado al sistema para el regadío de terraza jardín.	Unidad	1	8.505.000	8.505.000
7	**72102303-001**	**ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**	**Unidad**	**1**	**-**	**-**
1		Provisión de Pozo tubular profundo, perforación de pozo artesiano hasta 100mts de profundidad	Unidad	1	71.262.721	71.262.721

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

2		Tanque elevado de 5.000lts., estructura metálica de 6mts de altura, con soporte de planchuelas de hierro al carbono, de ángulos reforzados, con accesorios de subida y bajada. Según calculo estructural y de suelo.	Unidad	1	36.450.000	36.450.000
3		Provisión e instalación de sistema de bombeo. Electrobomba, tablero de mando, control y accesorios.	Unidad	1	37.800.000	37.800.000
4		Caseta de sala de máquinas.	Unidad	1	20.250.000	20.250.000
5		Alimentación desde la acometida, a los tableros seccionales con cable NYY de 4 a 6mm2.	Metro lineal	1	59.252	59.252
6		Licencia ambiental SEAM	Unidad	1	3.274.425	3.274.425
7		Análisis del agua obtenida	Unidad	1	2.457.000	2.457.000
8	**72131601-008**	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**	-	-
1		Revoque Hidrófugo base de revestido con azulejos en baños y cocina	Metros cuadrados	1	44.699	44.699
9	**72131601-009**	**PISOS, REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, OTROS.**	**Unidad**	**1**	-	-
1		Contrapiso de 8cm sobre terreno compactado (Base piso interior de Aulas y Baños).	Metros cuadrados	1	60.750	60.750
2		Carpeta de regularización hidrófuga con aditivo plastificante e hidrófugo inorgánico en baños y aulas.	Metros cuadrados	1	33.750	33.750
3		Provisión y colocación de Piso vinílico símil madera en aulas.	Metros cuadrados	1	93.555	93.555
4		Zócalo de madera de 8cm de altura tipo finger joint de lapacho, en todos los ambientes internos y externos cubiertos) implica colocación con tornillos y tarugos y terminación con aplicación de barniz marino incoloro.	Metro lineal	1	93.555	93.555
5		Aplicación de insecticida fenoina en los zócalos de madera.	Metro lineal	1	12.474	12.474
6		Provisión y Colocación de pisos en baños, con pendientes hacia las rejillas de piso, con pastina hidrófuga.	Metros cuadrados	1	88.358	88.358
7		Piso de hormigón pulido en espacios intermedios, admin., y depósitos (implica aplicación de endurecedor de superficie	Metros cuadrados	1	103.950	103.950

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		incoloro y llaneado con helicóptero) espesor 10 cm.				
8		Resina acrílica sobre hormigón pulido.	Metros cuadrados	1	**67.568**	**67.568**
9		Contrapiso de 10cm sobre terreno compactado (base piso de vereda).	Metros cuadrados	1	**37.800**	**37.800**
10		Piso de baldosones de hormigón para vereda, según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10	Metros cuadrados	1	**88.358**	**88.358**
11		Revestimiento cerámico PEI 3 en baños, con pastina hidrófuga.	Metros cuadrados	1	**88.358**	**88.358**
12		Rampa de Acceso Inclusiva de Hormigón ranurado de 8 cm de espesor. Con pendiente máxima de 6%., según normas de accesibilidad de las personas al medio físico INTN - PNA 45 001 10	Metros cúbicos	1	**88.358**	**88.358**
10	**72102504-003**	**MURO DE TIERRA**	**Unidad**	**1**	-	-
1		Muros de 0,30 y de 0,40 de tapial/tierra (materiales + mano de obra)	Metros cuadrados	1	**239.085**	**239.085**
11	**72102504-003**	**TABIQUES DE YESO CARTÓN**	**Unidad**	**1**	-	-
1		Tabiques a doble cara de placa de yeso cartón cementicio	Metros cuadrados	1	**187.110**	**187.110**
12	**72131601-004**	**ESTRUCTURAS DE HºAº**	**Unidad**	**1**	-	-
1		Vigas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2.	Metros cúbicos	1	**2.092.500**	**2.092.500**
2		Losas de HºAº (hormigón visto) Fck 250Kg/cm2.	Metros cúbicos	1	**2.092.500**	**2.092.500**
3		Pergolados de Tirantes de HºAº (hormigón visto) Fck 210Kg/cm2, asentados sobre ménsulas metálicas adosadas a las vigas de H°A°.	Metros cuadrados	1	**228.690**	**228.690**
13	**72131601-006**	**AISLACIÓN LOSAS**	**Unidad**	**1**	-	-
1		Provisión y colocación de sistema de impermeabilización y drenaje de losa ajardinada.	Metros cuadrados	1	**98.753**	**98.753**
2		Aislación de losa, a 3 capas entre PA., con membrana asfáltica con elastómeros insitu.	Metros cuadrados	1	**135.135**	**135.135**
14	**72131601-010**	**ABERTURAS - HERRERIA**	**Costo por Mil**	**1**	-	-
1		Marcos con rejillas pluviales de	Unidad	1	**207.900**	**207.900**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		40x40				
2		Marcos con rejillas pluviales de 0.20x3.40	Unidad	1	**259.875**	**259.875**
3		Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.40x0.40	Unidad	1	**124.740**	**124.740**
4		Marcos con doble tapa para registros cloacales de 0.60x0.60	Unidad	1	**187.110**	**187.110**
5		Marcos de chapa para puertas (baños + depósitos)	Unidad	1	**467.775**	**467.775**
6		Marco de chapa para puerta principal	Unidad	1	**519.750**	**519.750**
7		Marcos de chapa para cerramientos fijos de madera (baños, depósitos y área admin.)	Metros cuadrados	1	**124.740**	**124.740**
8		Marco de chapa para aire y luz en baños	Metro lineal	1	**103.950**	**103.950**
9		Provisión y colocación de rejas en huecos de linderos	Metros cuadrados	1	**103.950**	**103.950**
10		Provisión de cerraduras para puerta principal	Unidad	1	**155.925**	**155.925**
11		Provisión de cerraduras para puertas de baños y depósitos	Unidad	1	**83.160**	**83.160**
12		Provisión y colocación de Techo de chapa de policarbonato incoloro de 6mm, con estructura metálica con base antióxido y fondo color grafito.	Unidad	1	**1.351.350**	**1.351.350**
13		Provisión y colocación de Baranda de estructura metálica con pintura antióxido y terminación color grafito adyacente a rampa de acceso principal, con alturas de caños ajustadas para niños y adultos.	Metros cuadrados	1	**259.875**	**259.875**
15	**72131601-010**	**ABERTURAS - VIDRIOS**	**Unidad**	**1**	**-**	**-**
1		Vidrios templados de 10mm incoloros móviles, corredizos. Con perfilerías de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico.	Metros cuadrados	1	**918.000**	**918.000**
2		Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerías de aluminio color bronce y herrajes cromados, carro tipo Roma con bastidor metálico..	Metros cuadrados	1	**675.000**	**675.000**
3		Vidrios templados de 10mm incoloros fijos. Con perfilerías de aluminio color bronce para Aire y Luz en baños.	Metros cuadrados	1	**634.500**	**634.500**
16	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA**	**Unidad**	**1**	**-**	**-**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

1		Provisión e instalación de sistema eléctrico en Gral. Con disyuntor diferencial. Según detalle de Proyecto	Unidad Medida Global	1	**15.592.500**	**15.592.500**
2		Acometida eléctrica de baja tensión. Según detalle de Proyecto	Unidad Medida Global	1	**10.395.000**	**10.395.000**
3		Provisión e instalación de artefactos de iluminación y ventiladores de techo. Según detalle de Proyecto	Unidad Medida Global	1	**9.355.500**	**9.355.500**
4		Provisión e instalación de bebedero frio caliente. Incluye conexión al sistema eléctrico y suministro de agua.	Unidad	1	**727.650**	**727.650**
5		Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Sala de lactancia | 18,000BTU	Unidad	1	**3.326.400**	**3.326.400**
6		Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Cocina - comedor | 2 Aulas de niños 36,000BTU	Unidad	1	**7.172.550**	**7.172.550**
7		Provisión e instalación de artefactos de Acondicionadores de Aire F/C, Área Administrativa | 24,000BTU	Unidad	1	**4.677.750**	**4.677.750**
17	**72131601-012**	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**	**-**	**-**
1		Enduído acrílico y pintura al agua de tabiques de yeso cartón cementício.	Metros cuadrados	1	**29.106**	**29.106**
2		Sellado de tabiques de tapial con silicona absorbente.	Metros cuadrados	1	**31.185**	**31.185**
3		Pintura de tabiques de tapial exteriores con pinturas suelo cal y estabilizadas con cola vinílica.	Metros cuadrados	1	**31.185**	**31.185**
4		Sellado de H°A° a la vista con silicona absorbente	Metros cuadrados	1	**31.185**	**31.185**
18	**92121702-002**	**SISTEMA PCI**	**Unidad**	**1**	**-**	**-**
1		Provisión e instalación Extintores tipo ABC de 6kg.	Unidad	1	**98.753**	**98.753**
2		Provisión e instalación de detectores de Humo/ Calor y Termo velocimétrico. Según desarrollo de proyecto ejecutivo.	Unidad	1	**124.740**	**124.740**
3		Provisión e instalación de señaléticas, carteles luminosos. Según desarrollo de proyecto.	Unidad	1	**88.358**	**88.358**
19	**70111713-002**	**JARDINERIA**	**Unidad**	**1**	**-**	**-**

1		Provisión y colocación de pasto siempre verde en panes.	Metros cuadrados	1	**24.098**	**24.098**
2		Provisión y colocación de jardinería en terraza jardín	Metros cuadrados	1	**47.250**	**47.250**
					Monto total de la Oferta LOTE N° 3	**363.872.433**

El monto mínimo para el presente contrato es de **Gs. 2.359.657.481 (guaraníes dos mil trescientos cincuenta y nueve millones seiscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y uno) IVA Incluido.**

El monto máximo para el presente contrato es de **Gs. 4.719.314.963 (guaraníes cuatro mil setecientos diecinueve millones trescientos catorce mil novecientos sesenta y tres) IVA Incluido.**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es en el **Banco Familiar – Cta. Cte. N° 00-2243742**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.
El plazo para la ejecución de las obras requeridas será de 310 (trescientos diez) días corridos a partir de la efectivización del Anticipo Financiero.

El inicio de las obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Periodo de Construcción, lugar y otros datos, y conforme las CGC y CEC.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta adjudicada conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura y la Coordinación de Administración y Finanzas en forma conjunta con la Coordinación del Programa Educativo Primera Infancia de la UEPP - MEC.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.
El CONTRATANTE podrá proveer al Contratista, si este lo solicitare dentro de los **10 (diez) días calendario** posteriores a la firma del Contrato un anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del Precio del Contrato, la solicitud de pago de anticipo deberá estar acompañada de las documentaciones establecidas en las CGC 15.4.1 y en la SECCIÓN IV. Condiciones Especiales del Contrato del PBC.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. **La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total máximo del contrato.**

La garantía de Anticipo se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. **La garantía de anticipo debe ser equivalente al 100% (cien por ciento) del monto total del mismo.**

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos, según lo establecido en la SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO – CGC 6.3.2:

- Seguros contra daños a terceros 20% del valor del contrato.
- Seguros contra accidentes de trabajo 20% del valor del contrato.
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras 20% del valor del contrato.

Los seguros indicados no eximirán al contratista de sus responsabilidades por los daños cuyo valor sea superior al valor de las pólizas contratadas, estos seguros deberán ser presentados antes del inicio de los trabajos y cuando la contratante lo requiera.

Responsabilidad ante la Seguridad Social y la autoridad del Trabajo: El Contratista asumirá toda responsabilidad ante las autoridades de la Seguridad Social y del Trabajo, de todos los empleados que formarán parte de este contrato, durante la ejecución de los trabajos, eximiendo a la Contratante de dicha obligación.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las Obras deberán ser entregadas en los términos, condiciones y plazos establecidos en la SECCIÓN III – ALCANCE DE LAS OBRAS del PBC.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato (CGC y CEC).

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 07 días de octubre de 2019.

SR. BERNARDINO CABALLERO RAMIREZ
Representante Legal
CONTRATISTA
CONSORCIO IBC Y ASOCIADOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UEPP
Asunción - Paraguay

SR. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ
Coordinador General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
CONTRATANTE