GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 52 /2017

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ**, con C.I. N° 2.895.739, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, el **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**, con C.I. N° 1.203.999, con RUC: Nº 1203999-3, domiciliado en la calle Dr. Emilio Cubas N° 107 de la ciudad de San Lorenzo – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es la **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Richard Rodríguez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 336575, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.017	*2*	*1*	*1*	*00*	*520*	*30*	*11*	*8*	700.000.000
								Total	700.000.000

La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.018.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 10/2017, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2179/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.018.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)

Blas Antonio López G.
Ingeniero Civil

Abg. Richard Rodriguez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ITEM	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA MISIONES -BARRIO SAN MIGUEL - VIRGEN DEL PILAR Y SAN JOSE	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	402.011.460	402.011.460
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	7.263	1.300	9.441.900
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.614	1.500	2.421.000
1.1.3		Cartel de Obra y con las inscripciones correspondientes	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	1.820.000	1.820.000
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	7.263	1.200	8.715.600
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	1.714,88	32.000	54.876.160
1.3		CORDON cordon escondido de hormigón prefabricado						
1.3.1		Provisión y colocación de cordón de hormigón pre fabricado 0,50*0,40*0,10	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	1.614	35.000	56.490.000
1.4		EMPEDRADO						

Elias Antonio López P.
Ingeniero Civil

Ing. Rigoberto Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Deris Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	6.859,5	32.500	222.933.750
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	6.859,5	2.200	15.090.900
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	6.859,5	2.000	13.719.000
1.5		**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**						
1.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	322,8	32.000	10.329.600
1.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	6.859,5	900	6.173.550
							Precio Total	**402.011.460**

LOTE N°4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN IGNACIO Y SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ITEM	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131701-002**	**Item 1 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Calles de la Ciudad de San Ignacio**	**Unidad**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**1**	**834.316.000**	**834.316.000**
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1.1		Cartel de Obra	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	11	1.650.000	18.150.000
1.1.2		Marcación y replanteo topográfico	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	12.313	1.300	16.006.900

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Eduardo Ramírez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	4.360.000	4.360.000
1.2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	12.313	2.300	28.319.900
1.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	1.416	32.000	45.312.000
1.2.3		Relleno y Compactación con destape de cantera	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	280	54.000	15.120.000
1.3		**PAVIMENTO**						
1.3.1		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	12.313	35.500	437.111.500
1.3.2		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	3.460	35.000	121.100.000
1.3.3		Colocación de Cordón CANAL de Hormigón, cargado insitu de 1,12 x 0,60x0,10m	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	6	960.000	5.760.000
1.4		**CANALIZACIONES**						
1.4.1		Construcción de Canal de Piedra Bruta Colcada, con tapa de Hormigón Armado de 0,20m y varillas de 12mm y fondo de piedra bruta transversal a las calles, inlcuye excavacion	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	100,8	552.000	55.641.600
1.4.2		Baden de Hormigón Armado 7,00x1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	5	3.450.000	17.250.000
		TRABAJOS FINALES						
1.5.1		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	12.313	2.200	27.088.600
1.5.2		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	12.313	3.000	36.939.000

Rolas Antonio López F.
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.5.3		Limpieza final de obra y retiro de escombros	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	12.313	500	6.156.500
							Sub Total	**834.316.000**
2	72131701-002	**Item 2 Construccion de pavimento tipo empedrado en la calle Sin nombre entre las calles Wilfrido Ojeda y la Calle Prof. Aníbal Caseres, al costado de la circunvalación en el Barrio Concepción del Distrito de San Juan Bautista**	**Unidad**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**1**	**81.760.000**	**81.760.000**
2.1		**Trabajos Preliminares**						
2.1.1		Cartel de obra y monolito con placa de marmol	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	1.650.000	1.650.000
2.1.2		Marcación y replanteo de obra	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.500	1.300	1.950.000
2.2		**Movimiento de Suelo**						
2.2.1		Desmonte del terreno, talas de arboles, reposición de cañeria averiada, para la construcción de la caja	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.500	1.100	1.650.000
2.2.2		Relleno y compactación, incluye relleno lateral de contención de cordón de 1.00m de ancho cada lado	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.900	2.150	4.085.000
2.2.3		Preparación de terreno para caja de empedrado	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.500	3.100	4.650.000
2.3		**Pavimento**						
2.3.1		Provisión y colocación de pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena de rio 50%, espesor min. 0.15cm	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.500	33.500	50.250.000
2.3.2		Cordón de piedra	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	407	25.000	10.175.000
2.4		**Trabajos finales**						
2.4.1		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.500	2.200	3.300.000

Elias Antonio Lopez P.
Ingeniero Civil

Abog. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2.4.2		Ripiado final de obra con ripio basaltico , Piedra VI	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.500	2.300	3.450.000
2.4.3		Limpieza final de obra y retiro de escombros	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.500	400	600.000
							Sub Total	**81.760.000**
3	**72131701-002**	**Item 3 Construcción de pavimento tipo empedrado en la calle del Barrio Yatai - Distrito de San Juan Bautista**	**Unidad**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**1**	**113.657.500**	**113.657.500**
3.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**						
3.1.1		Cartel identificador de obra de 2m x 2.50cm,	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	1.200.000	1.200.000
3.1.2		Replanteo de obra	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.160	1.100	1.276.000
3.1.3		Desmonte y reparación de cañeria	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	1.050.000	1.050.000
3.2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						
3.2.1		Desmonte del terreno para la construcción de la caja	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.160	1.650	1.914.000
3.2.2		Relleno y compactación, incluye relleno lateral de contención de cordón de 1.00m de ancho cada lado	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	254	30.000	7.620.000
3.3		**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CORDON**						
3.3.1		Provisión y colocación de pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena lavada 50%, espesor min. 0.15m	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.015	35.500	36.032.500
3.3.2		Cordón de piedra tipo rompe cabeza 0,05*0,45*0,25	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	145	33.500	4.857.500
3.4		**OBRAS VARIAS**						
3.4.1		Canal a cielo abierto de PBC con drenaje. Incluye excavación	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	96	515.000	49.440.000

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Darlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Abog. Blas Duarte Rodríguez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

3.4.2		Construccion de losas para acceso a casas	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	4.350.000	4.350.000
3.5		**TRABAJOS FINALES**						
3.5.1		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.015	2.200	2.233.000
3.5.2		Ripiado final de obra con PT VI	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.015	2.300	2.334.500
3.5.3		Limpieza general	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	1.350.000	1.350.000
							Sub Total	**113.657.500**
							Precio Total	**1.029.733.500**

LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ITEM	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131701-002**	**ITEM 1 CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE MIGUEL**	**Unidad**	NO APLICA	NO APLICA	**1**	**253.724.000**	**253.724.000**
1.1		**Trabajos Preliminares**						
1.1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	4.240	1.200	5.088.000
1.1.2		Desmonte y reparación de cañeria	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	940.000	940.000
1.2		**Movimiento de Suelo**						
1.2.1		Desmonte del terreno para la construcción de la caja	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	848	1.200	1.017.600
1.2.2		Relleno y compactación, incluye relleno lateral de contención de cordón de 1.00m de ancho cada lado	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	1.060	29.000	30.740.000
		Pavimento						

Elias Antonio López G.
Ingeniero Civil

Abg. Richard Sanchez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.3.1		Provisión y colocación de pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena 50%, espesor min. 0.15Cm	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	4.240	32.500	137.800.000
1.3.2		Cordón cuneta fabricado in situ 0.10 x 0.30 x 015	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	70,49	960.000	67.670.400
		Trabajos finales						
1.4.1		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	4.240	2.200	9.328.000
1.4.2		Ripiado final de obra y retiro de escombros	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	1.140.000	1.140.000
							Precio Total	**253.724.000**

El monto total adjudicado asciende a la suma de GUARANIES UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA (Gs. 1.685.468.960) con todos los impuestos incluidos.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)".

LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA
CALLE JOSE DEL ROSARIO ACOSTA DESDE ANTONIO UBEDA HASTA ODILON GOMEZ. DOS CUADRAS

CALLE EXCOMB. JUAN NEPIMUCENO DESDE JOSE DEL ROSARIO ACOSTA HASTA FLORIDA. UNA CUADRA
CALLE 2. Una cuadra
CALLE ODILON GOMEZ DESDE JOSE DEL ROSARIO ACOSTA HASTA FLORIDA. UNA CUADRA CALLE 2. Una cuadra
CALLE SARGENTO ELADIO DEL PUERTO DESDE EXCOMB. ADOLFO LUGO ALLENDE HASTA EXCOMB. HORACIO DEL PUERTO. UNA CUADRA
CALLE PROF. EDELIRA PORTILLO DESDE PTE. FRANCO HASTA GRAL DIAZ.UNA CUADRA

LOTE N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN IGNACIO Y SAN JUAN BAUTISTA

DISTRITO DE SAN IGNACIO

CALLE 1RO DE MAYO RESISTENCIA

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Richard Rodríguez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CALLE 1RO DE MAYO RESISTENCIA 2
CALLE ITURBE Y CERRO LEON
CALLE INDERT
CALLE SENAVITAT
ASENTAMIENTO SAN RAFAEL
CALLES 1, 2, 3, 4 DEL BARRIO ABAY

DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES WILFRIDO OJEDA Y LA CALLE PROF. ANÍBAL CACERES DEL BARRIO CONCEPCION
CALLE N° 2 SIN NOMBRE DEL BARRIO YATAI
LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL
CALLE BOQUERON ENTRE GRAL. ESCOBAR Y ACOSTA ÑU
CALLE ACOSTA ÑU ENTRE BOQUERON Y JUAN GONZALEZ
CALLE COLON ENTRE GRAL. CABALLERO Y BOQUERON

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE)".

Blas Antonio López G.
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 13 días del mes de Noviembre de 2017.

ABG. RICHARD R. RAMIREZ R.
SECRETARIO GENERAL

ABG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

ING.BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
CONTRATADO

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil