CONTRATO Nº 45/2023

Entre **LA GOBERNACION DE ALTO PARANÁ,** domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. CESAR ORLANDO TORRES ARGUELLO**, con cédula de identidad N° 3.726.512, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **NEW SONY VAIO II S.R.L. -RUC Nº 80078995-4**, domiciliada en Av. Campo Vía- Ballivian, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Alberto Royo Martínez**, con cédula de identidad N° 2.672.348, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA-PLURIANUAL 2024**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA-PLURIANUAL 2024

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:
No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 435.201

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

GOBERNACION DE ALTO PARANA

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.024 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.024.

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2023, convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°511/2023 de fecha 09 de noviembre 2023.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 2						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DISTRITO CDE						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
2	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	289	3.979	1.149.931
3	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	289	3.979	1.149.931
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	86,7	4.477	388.156
5	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	289	31.334	9.055.526
6	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	289	2.984	862.376
7	72101703-004	Construcción de cordón(Cordón Cuneta de Ho.)	Metro lineal	96	89.523	8.594.208
8	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar)	Metros cuadrados	289	2.686	776.254
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final)	Metros cuadrados	289	2.686	776.254
10	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	289	995	287.555
11	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
12	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	2.253	3.979	8.964.687
13	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	2.253	3.979	8.964.687
14	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	675,9	4.477	3.026.004
15	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	2.253	31.334	70.595.502
16	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.253	2.984	6.722.952
17	72101703-004	Construcción de cordón(Cordón cuneta de Ho.)	Metro lineal	240	89.523	21.485.520

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

18	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	352	29.841	10.504.032
19	72131701-9998	Construcción de cuneta(Baden de Hormigón Armado, Fck 210 (Doble Armadura)	Metros cúbicos	3,6	2.606.800	9.384.480
20	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	2.253	2.686	6.051.558
21	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	2.253	2.686	6.051.558
22	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	2.253	995	2.241.735
23	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
24	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	3.103	3.979	12.346.837
25	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	3.103	3.979	12.346.837
26	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	930,9	4.477	4.167.639
27	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	3.103	31.334	97.229.402
28	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	3.103	2.984	9.259.352
29	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón cuneta de Ho. (Incluye Baden en cruce)	Metro lineal	731,75	89.523	65.508.455
30	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	130	29.841	3.879.330
31	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar)	Metros cuadrados	3.103	2.686	8.334.658
32	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final)	Metros cuadrados	3.103	2.686	8.334.658
33	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	3.103	995	3.087.485
34	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
35	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	889	3.979	3.537.331
36	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	889	3.979	3.537.331
37	72131701-008	Reparación de empedrado(Retiro de empedrado y cordón de hormigón existente en sectores afectados indicados en plano, y reposición según aprobación de fiscalización)	Metros cuadrados	800	50.147	40.117.600
38	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	266,7	4.477	1.194.016
39	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	889	31.334	27.855.926
40	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	889	2.984	2.652.776

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
Gobernador

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

41	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	336	29.841	10.026.576
42	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar)	Metros cuadrados	889	2.686	2.387.854
43	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final)	Metros cuadrados	889	2.686	2.387.854
44	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción (Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	889	995	884.555
					Precio Total	**506.374.683**

LOTE NRO: 3

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DISTRITO SAN ALBERTO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
2	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	729	3.979	2.900.691
3	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	729	3.979	2.900.691
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	218,7	4.477	979.120
5	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	729	31.334	22.842.486
6	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	729	2.984	2.175.336
7	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	214	29.841	6.385.974
8	72131701-9998	Construcción de cuneta(Baden de Hormigón Armado, Fck 210 (Doble Armadura)	Metros cúbicos	2,5	2.606.800	6.517.000
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	729	2.686	1.958.094
10	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	729	2.686	1.958.094
11	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	729	995	725.355
12	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
13	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.219	3.979	4.850.401
14	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.219	3.979	4.850.401
15	72131601-002	Preparación de obra(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	365,7	4.477	1.637.239
16	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.219	31.334	38.196.146
17	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.219	2.984	3.637.496

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

18	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	304	29.841	9.071.664
19	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.219	2.686	3.274.234
20	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.219	2.686	3.274.234
21	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.219	995	1.212.905
22	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
23	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.452	3.979	5.777.508
24	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.452	3.979	5.777.508
25	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	435,6	4.477	1.950.181
26	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.452	31.334	45.496.968
27	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.452	2.984	4.332.768
28	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	406,4	29.841	12.127.382
29	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.452	2.686	3.900.072
30	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.452	2.686	3.900.072
31	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.452	995	1.444.740
32	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
33	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	4.987	3.979	19.843.273
34	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	4.987	3.979	19.843.273
35	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	1.745,45	4.477	7.814.380
36	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	4.987	31.334	156.262.658
37	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	4.987	2.984	14.881.208
38	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	1.248,4	29.841	37.253.504
39	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	4.987	2.686	13.395.082
40	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	4.987	2.686	13.395.082
41	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	4.987	995	4.962.065

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

					Precio Total	501.970.589
LOTE NRO: 5						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO MINGA GUAZU						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	859.807	2.579.421
2	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	376	3.999	1.503.624
3	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	376	3.999	1.503.624
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	112,8	4.499	507.487
5	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	376	31.493	11.841.368
6	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	376	2.999	1.127.624
7	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	98	29.993	2.939.314
8	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	376	2.700	1.015.200
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	376	2.700	1.015.200
10	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	376	1.000	376.000
11	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	859.807	2.579.421
12	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.912	3.999	7.646.088
13	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.912	3.999	7.646.088
14	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	573,6	4.499	2.580.626
15	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.912	31.493	60.214.616
16	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.912	2.999	5.734.088
17	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	478	29.993	14.336.654
18	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.912	2.700	5.162.400
19	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.912	2.700	5.162.400
20	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	1.912	1.000	1.912.000

SVII SRL
80078995-4

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

21	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	859.807	2.579.421
22	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.784	3.999	7.134.216
23	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.784	3.999	7.134.216
24	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	535,2	4.499	2.407.865
25	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.784	31.493	56.183.512
26	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.784	2.999	5.350.216
27	72101703-004	Construcción de cordón(Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	428	29.993	12.837.004
28	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.784	2.700	4.816.800
29	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.784	2.700	4.816.800
30	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.784	1.000	1.784.000
31	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	859.807	2.579.421
32	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	673	3.999	2.691.327
33	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	673	3.999	2.691.327
34	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	201,9	4.499	908.348
35	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	673	31.493	21.194.789
36	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	673	2.999	2.018.327
37	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	168	29.993	5.038.824
38	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	673	2.700	1.817.100
39	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	673	2.700	1.817.100
40	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	673	1.000	673.000
41	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	859.807	2.579.421
42	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.750	3.999	6.998.250
43	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.750	3.999	6.998.250
44	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	525	4.499	2.361.975
45	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.750	31.493	55.112.750

NSV II SRL
RUC 80078995-4

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

46	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.750	2.999	5.248.250
47	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	500	29.993	14.996.500
48	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.750	2.700	4.725.000
49	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.750	2.700	4.725.000
50	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.750	1.000	1.750.000
51	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	859.807	2.579.421
52	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.302	3.999	5.206.698
53	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.302	3.999	5.206.698
54	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	390,6	4.499	1.757.309
55	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.302	31.493	41.003.886
56	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.302	2.999	3.904.698
57	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	372	29.993	11.157.396
58	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.302	2.700	3.515.400
59	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.302	2.700	3.515.400
60	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.302	1.000	1.302.000
61	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	859.807	2.579.421
62	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	588	3.999	2.351.412
63	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	588	3.999	2.351.412
64	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	176,4	4.499	793.624
65	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	588	31.493	18.517.884
66	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	588	2.999	1.763.412
67	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	168	29.993	5.038.824
68	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	588	2.700	1.587.600
69	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	588	2.700	1.587.600

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

70	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	588	1.000	588.000
					Precio Total	**505.660.348**

LOTE NRO: 8

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DISTRITO DE HERNANDARIAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
2	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.018	3.979	4.050.622
3	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.018	3.979	4.050.622
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	305,4	4.477	1.367.276
5	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.018	31.334	31.898.012
6	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.018	2.984	3.037.712
7	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	226	29.841	6.744.066
8	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.018	2.686	2.734.348
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.018	2.686	2.734.348
10	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.018	995	1.012.910
11	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
12	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.123	3.979	4.468.417
13	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.123	3.979	4.468.417
14	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	336,9	4.477	1.508.301
15	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.123	31.334	35.188.082
16	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.123	2.984	3.351.032
17	72101703-004	Construcción de cordón(Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	280	29.841	8.355.480
18	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.123	2.686	3.016.378
19	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.123	2.686	3.016.378

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

20	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.123	995	1.117.385
21	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
22	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	989	3.979	3.935.231
23	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	989	3.979	3.935.231
24	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	296,7	4.477	1.328.326
25	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	989	31.334	30.989.326
26	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	989	2.984	2.951.176
27	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	279	29.841	8.325.639
28	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	989	2.686	2.656.454
29	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	989	2.686	2.656.454
30	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	989	995	984.055
31	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
32	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	2.196	3.979	8.737.884
33	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	2.196	3.979	8.737.884
34	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	658,8	4.477	2.949.448
35	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	2.196	31.334	68.809.464
36	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.196	2.984	6.552.864
37	72101703-004	Construcción de cordón(Cordón cuneta de Ho)	Metro lineal	200	89.523	17.904.600
38	72101703-004	Construcción de cordón(Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	374	29.841	11.160.534
39	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	2.196	2.686	5.898.456
40	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	2.196	2.686	5.898.456
41	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	2.196	995	2.185.020
42	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
43	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.626	3.979	6.469.854

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

44	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.626	3.979	6.469.854
45	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	487,8	4.477	2.183.881
46	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.626	31.334	50.949.084
47	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.626	2.984	4.851.984
48	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	489	29.841	14.592.249
49	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.626	2.686	4.367.436
50	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.626	2.686	4.367.436
51	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.626	995	1.617.870
52	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
53	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.803	3.979	7.174.137
54	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.803	3.979	7.174.137
55	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	540,9	4.477	2.421.609
56	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.803	31.334	56.495.202
57	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.803	2.984	5.380.152
58	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	496	29.841	14.801.136
59	72131701-9998	Construcción de cuneta (De PBC con piso de Ho. Según detalles de plano)	Metro lineal	58	470.400	27.283.200
60	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.803	2.686	4.842.858
61	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.803	2.686	4.842.858
62	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.803	995	1.793.985
63	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
64	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	931	3.979	3.704.449
65	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	931	3.979	3.704.449
66	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	279,3	4.477	1.250.426
67	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	931	31.334	29.171.954
68	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	931	2.984	2.778.104

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
Gobernador

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

69	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	232	29.841	6.923.112
70	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	931	2.686	2.500.666
71	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	931	2.686	2.500.666
72	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	931	995	926.345
73	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	855.442	2.566.326
74	72131601-002	Preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	931	3.979	3.704.449
75	72131601-002	Preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	931	3.979	3.704.449
76	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	279,3	4.477	1.250.426
77	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	931	31.334	29.171.954
78	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	931	2.984	2.778.104
79	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	232	29.841	6.923.112
80	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	931	2.686	2.500.666
81	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	931	2.686	2.500.666
82	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	931	995	926.345
					Precio Total	**674.246.160**
TOTAL GENERAL						**2.188.251.780**

El monto del presente contrato asciende a la suma de guaraníes: Dos mil ciento ochenta y ocho millones doscientos cincuenta y un mil setecientos ochenta. (Gs. 2.188.251.780)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la recepción de la orden de inicio de la obra hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Secretaría de Obras

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
Gobernador

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA-PLURIANUAL 2024

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Gobernador

ING. CESAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 28 días del mes de noviembre del año 2023.

Firmado por: LA GOBERNACION DE ALTO PARANÁ

ING. CESAR O. TORRES A.
CI:3.726.512
GOBERNADOR DE ALTO PARANA

Firmado por: NEW SONY VAIO S.R.L.

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

Sr. ALBERTO ROYO MARTINEZ
CI: 2.672.348
REPRESENTANTE LEGAL