CONTRATO Nº 46/2.017

Entre **LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANA**, domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio R. Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Justo Aricio Zacarías Irún**, con Cédula de Identidad **N° 796.721**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PC GROUP**, domiciliada Avd. Paraguari esquina Fulgencio Yegros y 1º de Marzo, Hernandarias, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sra. PERLA CAROLINA CASCO DE ESCOBAR,** con Cédula de Identidad **N° 1.813.486**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"CONSTRUCCIONES DE MURO Y CERCADO EN LA CLINICA DE DESINTOXICACIÓN PROGRAMADA DE CIUDAD DEL ESTE".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 334.928.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 03-17, convocado por la Gobernación de Alto Paraná, según resolución N° 1.317/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1.860/2017 de fecha 08/09/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-007**	**Cartel con impresion**	**Unidad**	**1**		**1.187.432**
1.1		Cartel de Obras	Unidad	1	1.187.432	1.187.432
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Metro lineal**	**347**		**1.889.415**
2.1		Preparación de obra, replanteo y marcaciones	Metro lineal	347	5.445	1.889.415
3	**72103004-004**	**Servicio de excavacion de bolsones**	**Metros cúbicos**	**1**		**58.424.850**
3.1		Excabaciones	Metros cúbicos	31	381.150	11.815.650
3.2		Encadenado de H° A° 15x20	Metros cúbicos	11	2.326.500	25.591.500

GOBERNACIÓN ALTO PARANA
GOBERNADOR

Perla Casco
PC GROUP
RUC 1813486-6

3.3		Pilares de H° A° 20x20	Metros cúbicos	6	2.326.500	13.959.000
3.4		Postes de H° A°	Unidad	46	153.450	7.058.700
4	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Metros cúbicos**	**1**		**124.285.590**
4.1		Muro de piedra bruta colocada 0,30	Metros cúbicos	120	475.200	57.024.000
4.2		Muro de ladrillo visto prensado laminado una cara	Metros cuadrados	95	267.300	25.393.500
4.3		Muro de ladrillo comun de 0,30	Metros cuadrados	185	226.314	41.868.090
5	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Metro lineal**	**305**		**20.532.600**
5.1		Mampostería de nivelación de 0,30	Metro lineal	305	67.320	20.532.600
6	**72152102-001**	**Servicio de aislamiento y acabado de exteriores**	**Metro lineal**	**305**		**2.566.575**
6.1		Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	305	8.415	2.566.575
7	**72131601-008**	**Revoques**	**Metros cuadrados**	**340**		**23.057.100**
7.1		Revoque	Metros cuadrados	340	67.815	23.057.100
8	**72101703-007**	**Construccion de Cerco perimetral**	**Metros cuadrados**	**1**		**12.993.328**
8.1		Tejido de Alambre	Metros cuadrados	280	32.027	8.967.560
8.2		Tres líneas de alambre liso	Metro lineal	428	4.703	2.012.884
8.3		Tres lineas de Alambre de pua	Metro lineal	428	4.703	2.012.884
9	**73121602-002**	**Servicio de fabricacion porton metalico**	**Metro lineal**	**1**		**49.737.600**
9.1		Cercado metálico sobre muro, con pintura anti-oxido (según diseño)	Metro lineal	150	282.150	42.322.500
9.2		Portón Acceso vehícular de correr (con pasador ycandado)	Unidad	1	6.187.500	6.187.500
9.3		Portón de acceso peatonal (con pasador y candado)	Unidad	1	1.227.600	1.227.600
10	**72102401-003**	**Servicio de pintura de aberturas**	**Unidad Medida Global**	**2**		**2.970.000**
10.1		Pintura de aberturas metálicas	Unidad Medida Global	2	1.485.000	2.970.000
11	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Metros cuadrados**	**1**		**16.465.680**
11.1		Pintura de cercado metálico	Metros cuadrados	150	45.144	6.771.600
11.2		Pintura acrílica dos a tres manos con tratamiento previo en muralla	Metros cuadrados	340	28.512	9.694.080
12	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Metros cuadrados**	**135**		**5.720.220**
12.1		Pintura siliconada en muralla de ladrillo visto	Metros cuadrados	135	42.372	5.720.220
13	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.485.000**
13.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.485.000	1.485.000
Precio Total						**321.315.390**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes Trescientos veintiún millones, trescientos quince mil, trescientos noventa

7. <u>PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).</u>

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.
La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del Ing. Rony González secretario de la Secretaría de Obras, así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

Perla Carco
PC Group
RUC 1813486-6

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No se otorgarán anticipos
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La garantía de anticipo no aplica.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
CONSTRUCCIONES DE MURO Y CERCADO EN LA CLINICA DE DESINTOXICACIÓN PROGRAMADA DE CIUDAD DEL ESTE".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Independientemente de la facultad de aplicar multas conforme a la cláusula anterior, ante el incumplimiento de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) por parte del Proveedor, la Contratante podrá optar directamente por aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. a) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", previo apercibimiento por escrito a que se dé cumplimiento a los términos contractuales en un plazo no mayor a tres días hábiles.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 25 días del mes de Setiembre de 2017.

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
GOBERNADOR

Perla Casco
PC Group
RUC 1813466-6

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
GOBERNADOR

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
C.I.Nº. 796.721.
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por la Firma: PC GROUP

Sra. **PERLA C. CASCO DE ESCOBAR**
C.I.N°. 1.813.486
PROPIETARIA

Perla Casco
PC Group
RUC 1813486-6

Dirección Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - **Teléfono / Fax** +595 61 518 105
Web www.altoparana.gov.py - **Email** secretaria@altoparana.gov.py - Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay