MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

**CONTRATO LCO Nº 09/2.016**
**CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY-PLURIANUAL**

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY,** domiciliada en Av. Cerro Corá esq. 12 de Junio de esta Ciudad, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **CARLOS MIGUEL SORIA CASCO**, con CI Nº 3.898.767 en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante el Señor **CARLOS ANTONIO ALFONZO**, con C.I. Nº 4.819.443Secretario General de la Municipalidad, denominada en adelante "**LA CONTRATANTE"**, por una parte, y, por la otra, la firma **SERVI-TECNI S.A.,** domiciliada en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay; representada para este acto por la **SEÑORA NELLY NOELIA ROJAS BENÍTEZ** con **C.I. Nº 3.817.962**, en calidad de propietario, denominada en adelante "**EL CONTRATISTA**", denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE OBRAS**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

**1. DEL OBJETO DEL CONTRATO.**
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE y EL CONTRATISTA**, con relación a la Obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY-PLURIANUAL".**----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO (RES. DNCP Nº 2901/15)**
2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del
Contrato son los siguientes:

(a) El Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato;
(CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
f) Actas de inicio, Certificados de Obras, Actas de Recepción Provisorias y Definitivas.

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".----------

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 311922

Municipalidad de Itakyry Terruño de Paraguayidad Secretario General
Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0
Municipalidad de Itakyry Terruño de Paraguayidad Intendencia

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).**
El presente Contrato se efectúa dentro del marco de la Licitación por Concurso de Oferta N° 06/2.016, adjudicada a través de la Res. IM Nº 1665/2.016 de fecha 28/11/2.016.----------

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO.**
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
5.2 **Plurianual:** Los créditos presupuestarios para los pagos a cuenta del ejercicio 2017 se hallan sujetas a la inclusión y aprobación en el Presupuesto Municipal por parte de la Junta Municipal. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).**
Los trabajos a ser ejecutados, con sus precios unitarios y totales son los que a continuación se detallan:---

**LOTE II**

**ESCUELA BÁSICA Nº 3176 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN**

| | PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| | | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Cartel de obra | gl | 1,00 | 1.728.000 | 1.728.000 |
| 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 93,80 | 28.366 | 2.660.750 |
| 3 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | m2 | 93,80 | 5.117 | 479.978 |
| | | **TOTAL** | | | | **4.868.728** |
| | | **Cimentación** | | | | |
| 4 | 72131601-004 | Excavación y cimiento de PBC | m3 | 20,00 | 546.774 | 10.935.475 |
| | | **TOTAL** | | | | **10.935.475** |
| | | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| 5 | 72131601-003 | Zapata de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,60 | 1.620.000 | 972.000 |
| 6 | 72131601-003 | Pilar de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,59 | 1.998.000 | 1.178.820 |

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

# MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef: 021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

## INTENDENCIA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 72131601-003 | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,23 | 1.998.000 | 2.457540 |
| 8 | 72131601-003 | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 3,02 | 1.998.000 | 6.033.960 |
| 9 | 72131601-003 | Loseta de HºAº sobre puerta de acceso | gl | 1,00 | 540.000 | 540.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **11.182.320** |
| | | **Movimiento de suelo** | | | | |
| 10 | 72131601-009 | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 10,75 | 144.361 | 1.551.885 |
| | | **TOTAL** | | | | **1.551.885** |
| | | **Mamposterias** | | | | |
| 11 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 20,78 | 166.860 | 3.467.351 |
| 12 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 46,04 | 102.897 | 4.737.378 |
| 13 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 97,25 | 135.000 | 13.128.750 |
| 14 | 72131601-005 | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 22,00 | 23.917 | 526.165 |
| 15 | 72131601-005 | Pilar de mamp. De lad. Comun de 0,45x0,45 m visto | ml | 8,64 | 155.736 | 1.345.559 |
| | | **TOTAL** | | | | **23.205.203** |
| | | **Aislaciones** | | | | |
| 16 | 72131601-006 | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 7,65 | 50.058 | 382.944 |
| | | **TOTAL** | | | | **382.944** |
| | | **Revoques** | | | | |
| 17 | 72131601-008 | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 76,02 | 40.491 | 3.078.153 |
| 18 | 72131601-008 | Revoque de muros interiores | m2 | 141,44 | 36.153 | 5.113.480 |
| 19 | 72131601-010 | Alfeizar de ventanas | ml | 35,50 | 16.686 | 592353 |
| | | **TOTAL** | | | | **8.783.987** |
| | | **Contrapisos** | | | | |

Servi Tecni S.A
RUC: 80061898-0

# MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef: 021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

## INTENDENCIA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 72131601-003 | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,23 | 1.998.000 | 2.457540 |
| 8 | 72131601-003 | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 3,02 | 1.998.000 | 6.033.960 |
| 9 | 72131601-003 | Loseta de HºAº sobre puerta de acceso | gl | 1,00 | 540.000 | 540.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **11.182.320** |
| | | **Movimiento de suelo** | | | | |
| 10 | 72131601-009 | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 10,75 | 144.361 | 1.551.885 |
| | | **TOTAL** | | | | **1.551.885** |
| | | **Mamposterias** | | | | |
| 11 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 20,78 | 166.860 | 3.467.351 |
| 12 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 46,04 | 102.897 | 4.737.378 |
| 13 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 97,25 | 135.000 | 13.128.750 |
| 14 | 72131601-005 | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 22,00 | 23.917 | 526.165 |
| 15 | 72131601-005 | Pilar de mamp. De lad. Comun de 0,45x0,45 m visto | ml | 8,64 | 155.736 | 1.345.559 |
| | | **TOTAL** | | | | **23.205.203** |
| | | **Aislaciones** | | | | |
| 16 | 72131601-006 | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 7,65 | 50.058 | 382.944 |
| | | **TOTAL** | | | | **382.944** |
| | | **Revoques** | | | | |
| 17 | 72131601-008 | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 76,02 | 40.491 | 3.078.153 |
| 18 | 72131601-008 | Revoque de muros interiores | m2 | 141,44 | 36.153 | 5.113.480 |
| 19 | 72131601-010 | Alfeizar de ventanas | ml | 35,50 | 16.686 | 592353 |
| | | **TOTAL** | | | | **8.783.987** |
| | | **Contrapisos** | | | | |

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

# MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef: 021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

## INTENDENCIA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Instalacion electrica** | | | | |
| 30 | 72131601-001 | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | 14.040.000 | 14.040.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **14.040.000** |
| | | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| 31 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | 3.240.000 | 3.240.000 |
| 32 | 72131601-011 | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y cajas sifonadas | un | 1,00 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 33 | 72131601-011 | Instalacion de pileta de acero inoxidable y griferia | un | 1,00 | 1.998.000 | 1.998.000 |
| 34 | 72131601-011 | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | 270.000 | 270.000 |
| 35 | 72131601-011 | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | 1.404.000 | 1.404.000 |
| 36 | 72131601-011 | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | 5.583.600 | 5.583.600 |
| | | **TOTAL** | | | | **14.655.600** |
| 18 | | **Pinturas** | | | | |
| 37 | 72131601-012 | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 213,46 | 22.487 | 4.800.007 |
| 38 | 72131601-012 | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 110,32 | 27.810 | 3.067.999 |
| 39 | 72131601-012 | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 17,64 | 28.922 | 510.191 |
| 40 | 72131601-012 | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 5,16 | 23.398 | 120.735 |
| 41 | 72131601-012 | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 140,67 | 24.028 | 3.379.996 |
| | | **TOTAL** | | | | **11.878.928** |
| | | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| 42 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **1.620.000** |
| | | **TOTALES** | | | **158.216.230** | |

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Secretario General

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Intendencia

**Precio total: Guaraníes ciento cincuenta y ocho millones doscientos dieciséis mil doscientos treinta.** ----------

## LOTE III

## ESCUELA BÁSICA N° 7052 SAN MIGUEL

| | | PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| | | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Cartel de obra | gl | 1,00 | 1.728.000 | 1.728.000 |
| 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 93,80 | 28.366 | 2.660.750 |
| 3 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | m2 | 93,80 | 5.117 | 479.978 |
| | | **TOTAL** | | | | **4.868.728** |
| | | **Cimentación** | | | | |
| 4 | 72131601-004 | Excavación y cimiento de PBC | m3 | 20,00 | 546.774 | 10.935.475 |
| | | **TOTAL** | | | | **10.935.475** |
| | | **Estructura de Hª Aª** | | | | |
| 5 | 72131601-003 | Zapata de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,60 | 1.620.000 | 972.000 |
| 6 | 72131601-003 | Pilar de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,59 | 1.998.000 | 1.178.820 |
| 7 | 72131601-003 | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,23 | 1.998.000 | 2.457540 |
| 8 | 72131601-003 | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 3,02 | 1.998.000 | 6.033.960 |
| 9 | 72131601-003 | Loseta de HºAº sobre puerta de acceso | gl | 1,00 | 540.000 | 540.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **11.182.320** |
| | | **Movimiento de suelo** | | | | |

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Secretario General

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Intendencia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 72131601-009 | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 10,75 | 144.361 | 1.551.885 |
| | | **TOTAL** | | | | **1.551.885** |
| | | **Mamposterias** | | | | |
| 11 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 20,78 | 166.860 | 3.467.351 |
| 12 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 46,04 | 102.897 | 4.737.378 |
| 13 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 97,25 | 135.000 | 13.128.750 |
| 14 | 72131601-005 | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 22,00 | 23.917 | 526.165 |
| 15 | 72131601-005 | Pilar de mamp. De lad. Comun de 0,45x0,45 m visto | ml | 8,64 | 155.736 | 1.345.559 |
| | | **TOTAL** | | | | **23.205.203** |
| | | **Aislaciones** | | | | |
| 16 | 72131601-006 | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 7,65 | 50.058 | 382.944 |
| | | **TOTAL** | | | | **382.944** |
| | | **Revoques** | | | | |
| 17 | 72131601-008 | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 76,02 | 40.491 | 3.078.153 |
| 18 | 72131601-008 | Revoque de muros interiores | m2 | 141,44 | 36.153 | 5.113.480 |
| 19 | 72131601-010 | Alfeizar de ventanas | ml | 35,50 | 16.686 | 592353 |
| | | **TOTAL** | | | | **8.783.987** |
| | | **Contrapisos** | | | | |
| 20 | 72131601-009 | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 87,28 | 50.058 | 4.369.062 |
| | | **TOTAL** | | | | **4.369.062** |
| | | **Carpetas** | | | | |
| 21 | 72131601-009 | Carpeta alisada de cemento | m2 | 87,28 | 39.769 | 3.471.024 |
| | | **TOTAL** | | | | **3.471.024** |
| | | **Pisos** | | | | |

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Secretario General

Serki-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Intendencia

# MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef: 021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

## INTENDENCIA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 72131601-009 | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 87,28 | 83.430 | 7.281.770 |
| | | **TOTAL** | | | | **7.281.770** |
| | | **Zocalos** | | | | |
| 23 | 72131601-009 | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 53,90 | 22.248 | 1.199.167 |
| | | **TOTAL** | | | | 1.199.167 |
| | | **Revestidos** | | | | |
| 24 | 72131601-009 | Azulejo ceramico | m2 | 6,10 | 83.430 | 508.923 |
| | | **TOTAL** | | | | **508.923** |
| | | **Carpinteria de madera** | | | | |
| 25 | 72131601-010 | Puerta madera tipo tablero de 1,20 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 1,00 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 26 | 72131601-010 | Puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | 1.620.000 | 3.240.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **5.400.000** |
| | | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| 27 | 72131601-010 | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 8,40 | 500.580 | 4.204.872 |
| 28 | | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 37,80 | 57.845 | 2.186.533 |
| | | **TOTAL** | | | | **6.391.405** |
| | | **Techo** | | | | |
| 29 | 72131601-007 | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 121,00 | 355.968 | 43.072.128 |
| | | **TOTAL** | | | | **13.072.128** |
| | | **Instalacion electrica** | | | | |
| 30 | 72131601-001 | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | 14.040.000 | 14.040.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **14.040.000** |
| | | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| 31 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, | un | 1,00 | 3.240.000 | 3.240.000 |

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Secretario General

Serv-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Intendencia

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

# MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef: 021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

## INTENDENCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | | | | |
| 32 | 72131601-011 | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y cajas sifonadas | un | 1,00 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 33 | 72131601-011 | Instalacion de pileta de acero inoxidable y griferia | un | 1,00 | 1.998.000 | 1.998.000 |
| 34 | 72131601-011 | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | 270.000 | 270.000 |
| 35 | 72131601-011 | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | 1.404.000 | 1.404.000 |
| 36 | 72131601-011 | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | 5.583.600 | 5.583.600 |
| | | **TOTAL** | | | | **14.655.600** |
| **18** | | **Pinturas** | | | | |
| 37 | 72131601-012 | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 213,46 | 22.487 | 4.800.007 |
| 38 | 72131601-012 | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 110,32 | 27.810 | 3.067.999 |
| 39 | 72131601-012 | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 17,64 | 28.922 | 510.191 |
| 40 | 72131601-012 | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 5,16 | 23.398 | 120.735 |
| 41 | 72131601-012 | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 140,67 | 24.028 | 3.379.996 |
| | | **TOTAL** | | | | **11.878.928** |
| | | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| 42 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **1.620.000** |
| | | **TOTALES** | | | **158.216.230** | |

**Precio total: Guaraníes ciento cincuenta y ocho millones doscientos dieciséis mil doscientos treinta.** ----------

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

## LOTE III

## ESCUELA BÁSICA N° 7053 NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑU

| | | PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| | | Trabajos Preliminares | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Cartel de obra | gl | 1,00 | 1.728.000 | 1.728.000 |
| 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 93,80 | 28.366 | 2.660.750 |
| 3 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | m2 | 93,80 | 5.117 | 479.978 |
| | | TOTAL | | | | 4.868.728 |
| | | Cimentación | | | | |
| 4 | 72131601-004 | Excavación y cimiento de PBC | m3 | 20,00 | 546.774 | 10.935.475 |
| | | TOTAL | | | | 10.935.475 |
| | | Estructura de Hª Aª | | | | |
| 5 | 72131601-003 | Zapata de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,60 | 1.620.000 | 972.000 |
| 6 | 72131601-003 | Pilar de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 0,59 | 1.998.000 | 1.178.820 |
| 7 | 72131601-003 | Viga cumbrera de Hº Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 1,23 | 1.998.000 | 2.457540 |
| 8 | 72131601-003 | Vigas superior e inferior perimetral de Hª Aº - fck= 210 kg/cm2 | m3 | 3,02 | 1.998.000 | 6.033.960 |
| 9 | 72131601-003 | Loseta de HºAº sobre puerta de acceso | gl | 1,00 | 540.000 | 540.000 |
| | | TOTAL | | | | 11.182.320 |
| | | Movimiento de suelo | | | | |
| 10 | 72131601-009 | Relleno y compactacion de suelos | m3 | 10,75 | 144.361 | 1.551.885 |
| | | TOTAL | | | | 1.551.885 |
| | | Mamposterias | | | | |
| 11 | 72131601- | Mamposteria de nivelacion de lad. comun 0,30 m | m2 | 20,78 | 166.860 | 3.467.351 |

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 005 | | | | | |
| 12 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacio de lad. Comun muro 0,15 m | m2 | 46,04 | 102.897 | 4.737.378 |
| 13 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacio de lad. Comunes prensados muro 0,15 m visto una cara | m2 | 97,25 | 135.000 | 13.128.750 |
| 14 | 72131601-005 | Envarillado para refuerzos de aberturas | ml | 22,00 | 23.917 | 526.165 |
| 15 | 72131601-005 | Pilar de mamp. De lad. Comun de 0,45x0,45 m visto | ml | 8,64 | 155.736 | 1.345.559 |
| | | **TOTAL** | | | | **23.205.203** |
| | | **Aislaciones** | | | | |
| 16 | 72131601-006 | Asilacion horizontal con pintura asfaltica | m2 | 7,65 | 50.058 | 382.944 |
| | | **TOTAL** | | | | **382.944** |
| | | **Revoques** | | | | |
| 17 | 72131601-008 | Revoque impermeable con hidrofugo organico (exterior) | m2 | 76,02 | 40.491 | 3.078.153 |
| 18 | 72131601-008 | Revoque de muros interiores | m2 | 141,44 | 36.153 | 5.113.480 |
| 19 | 72131601-010 | Alfeizar de ventanas | ml | 35,50 | 16.686 | 592353 |
| | | **TOTAL** | | | | **8.783.987** |
| | | **Contrapisos** | | | | |
| 20 | 72131601-009 | Contrapiso de Hormigon de cascotes sobre terreno natural | m2 | 87,28 | 50.058 | 4.369.062 |
| | | **TOTAL** | | | | **4.369.062** |
| | | **Carpetas** | | | | |
| 21 | 72131601-009 | Carpeta alisada de cemento | m2 | 87,28 | 39.769 | 3.471.024 |
| | | **TOTAL** | | | | **3.471.024** |
| | | **Pisos** | | | | |
| 22 | 72131601-009 | Piso ceramico 30x30 cm | m2 | 87,28 | 83.430 | 7.281.770 |
| | | **TOTAL** | | | | **7.281.770** |
| | | **Zocalos** | | | | |

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Secretario General

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Intendencia

# MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

## INTENDENCIA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 72131601-009 | Zocalo ceramico cortado de 10 cm | ml | 53,90 | 22.248 | 1.199.167 |
| | | **TOTAL** | | | | 1.199.167 |
| | | **Revestidos** | | | | |
| 24 | 72131601-009 | Azulejo ceramico | m2 | 6,10 | 83.430 | 508.923 |
| | | **TOTAL** | | | | **508.923** |
| | | **Carpinteria de madera** | | | | |
| 25 | 72131601-010 | Puerta madera tipo tablero de 1,20 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 1,00 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 26 | 72131601-010 | Puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija | un | 2,00 | 1.620.000 | 3.240.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **5.400.000** |
| | | **Carpinteria de metalica** | | | | |
| 27 | 72131601-010 | Ventanas tipo balancines con vidrios incluido | m2 | 8,40 | 500.580 | 4.204.872 |
| 28 | | Canaleta y bajada con chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 0,40 m | ml | 37,80 | 57.845 | 2.186.533 |
| | | **TOTAL** | | | | **6.391.405** |
| | | **Techo** | | | | |
| 29 | 72131601-007 | Techo de tejas españolas con tejuelones | m2 | 121,00 | 355.968 | 43.072.128 |
| | | **TOTAL** | | | | **13.072.128** |
| | | **Instalacion electrica** | | | | |
| 30 | 72131601-001 | Instalación eléctrica (Incluye: Cañerías, tableros y circuitos para iluminación, tomas comunes, artefactos de iluminación, conexión a red y cinco ventiladores) | un | 1,00 | 14.040.000 | 14.040.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **14.040.000** |
| | | **Instalacion sanitaria** | | | | |
| 31 | 72131601-011 | Instalacion de agua corriente - incluye cañerias, griferias, llaves de pasos y coneccion a la red | un | 1,00 | 3.240.000 | 3.240.000 |
| 32 | 72131601-011 | Instalacion de desague cloacal - incluye cañerias y cajas sifonadas | un | 1,00 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 33 | 72131601-011 | Instalacion de pileta de acero inoxidable y griferia | un | 1,00 | 1.998.000 | 1.998.000 |

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Secretario General

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Intendencia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 72131601-011 | Registro cloacal de 40x40 prof.: 50 cm | un | 1,00 | 270.000 | 270.000 |
| 35 | 72131601-011 | Camara septica de ladrillos comunes de 1,20x1,20 m prof.: 1,00m | un | 1,00 | 1.404.000 | 1.404.000 |
| 36 | 72131601-011 | Pozo adsorbente de diam.: 2,50 m y prof.: 3,00 m | un | 1,00 | 5.583.600 | 5.583.600 |
| | | **TOTAL** | | | | **14.655.600** |
| 18 | | **Pinturas** | | | | |
| 37 | 72131601-012 | Pintura al latex interior y exterior | m2 | 213,46 | 22.487 | 4.800.007 |
| 38 | 72131601-012 | Pintura antimoho incoloro de ladrillos vistos | m2 | 110,32 | 27.810 | 3.067.999 |
| 39 | 72131601-012 | Pintura al esmalte sintetico de aberturas metalicas | m2 | 17,64 | 28.922 | 510.191 |
| 40 | 72131601-012 | Pintura al barniz de aberturas de maderas | m2 | 5,16 | 23.398 | 120.735 |
| 41 | 72131601-012 | Pintura al barniz de tirantes y tejuelones | m2 | 140,67 | 24.028 | 3.379.996 |
| | | **TOTAL** | | | | **11.878.928** |
| | | **Trabajos de Culminacion de Obra** | | | | |
| 42 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **1.620.000** |
| | | **TOTALES** | | | **158.216.230** | |

**Precio total: Guaraníes ciento cincuenta y ocho millones doscientos dieciséis mil doscientos treinta.** ----------

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El Plazo de Ejecución será de 90 días individuales por cada Lote de Obra a ser contados a partir de la Fecha del Acta de Inicio a ser expedido por la Convocante.

Las obras serán llevadas a cabo dentro de los predios de las instituciones educativas a saber:

**Lote 2:** Escuela Básica Nº 3176 Santo Domingo de Guzmán, situada en la Localidad de Santo Domingo, Distrito de Itakyry.

**Lote 3:** Escuela Básica N° 7052 San Miguel, situada en la Localidad de Chino Cue, Distrito de Itakyry.

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Secretaría General

Serv-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Intendencia

**Lote 4:** Escuela Básica N° 7053 Niños Mártires de Acosta Ñu, situada en la Localidad de Chino Cue, Distrito de Itakyry.

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**
No se otorgara Anticipo.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 g, Ley N° 2051).**
Para asegurar el estricto cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, **EL CONTRATISTA** deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento de contrato con una vigencia de 90 días a partir de la firma del contrato, consistente en una póliza de seguro o garantía bancaria, por un importe equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la contratación, que deberá ser presentado dentro de los diez (10) días desde la firma de este instrumento.----------

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO. (Art. 37 k, Ley N° 2051).**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.-----

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**
Construcción de Comedor Escolar en Varias Instituciones Educativas del Distrito de Itakyry. Escuela Básica Nº 3176 Santo Domingo de Guzmán, Escuela Básica N° 7052 San Miguel y en la Escuela Básica N° 7053 Niños Mártires de Acosta Ñu.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Secretario General

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

Municipalidad de Itakyry
Terruño de Paraguayidad
Intendencia

realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.
En prueba de conformidad y con el compromiso de fiel cumplimiento, firman las partes el presente contrato, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto, en la Ciudad de Itakyry, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, a los cinco días del mes de diciembre del año 2.016.----------

Por la Contratante;

**SR. CARLOS ANTONIO ALFONZO**
Secretario General

**DR. CARLOS MIGUEL SORIA CASCO**
Intendente Municipal

Por la Contratista;

**SRA. NELLY NOELIA ROJAS BENÍTEZ**
Propietario
SERVI-TECNI S.A.

**Servi-Tecni S.A**
**RUC: 80061898-0**