CONTRATO 33/2019

LPN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ - PLURIANUAL" ID: 367950.

Entre la Municipalidad de Caacupé, domiciliada en Municipalidad de Caacupé, calle Ayala Solís e/ Boquerón y Alberdi, República del Paraguay, representada para este acto por **Lic. Diego Armando Riveros González, Intendente Municipal, con Cédula de Identidad N° 3.662.726 y el Abg. Joel Noguera Cabañas, Secretario General con Cedula de Identidad N° 3.666.294**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa **RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.,CON RUC 80015507-6**, domiciliada en la ciudad San Lorenzo calle Rosa Peña c/ Quirnos Codas Tompson, República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAACUPE - PLURIANUAL** ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ - PLURIANUAL".----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria- Plurianual vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 367950.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación LPN N° 01/2019 convocado por la Municipalidad de Caacupé, según Resolución IM 12.272/19 y Resolución JM N° 935/2019.---------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1 El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la emisión de la Orden de Inicio de obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

Construcciones Rivas S.A.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ con ID: 367950

LOTE NRO: 1

				CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.900	701	2.032.900
2	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
3	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.150	7.700	8.855.000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.900	48.000	139.200.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	440	24.000	10.560.000
6	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	344	105.002	36.120.688
7	Badén de Hormigón fck de 260 kg/m2, espesor 0,17 metros (ancho 2,00 m.)	Metros cúbicos	5,5	1.260.002	6.930.011
8	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	160	84.000	13.440.000
9	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.900	1.051	3.047.900
10	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	829	701	581.129
11	Cartel de Obra	Unidad	1	840.000	840.000
12	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	331,4	7.700	2.551.780
13	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	829	48.000	39.792.000
14	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	313	24.000	7.512.000
15	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	62,6	84.000	5.258.400

Construcciones Rivas S.A.

16	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	829	1.051	871.279
17	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	5	320.000	1.600.000
18	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	671	701	470.371
19	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	268,2	7.700	2.065.140
20	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	671	48.000	32.208.000
21	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	253	24.000	6.072.000
22	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	50,6	84.000	4.250.400
23	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	671	1.051	705.221
24	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	898	701	629.498
25	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
26	Remosión de empedrado existente	Metros cuadrados	40	10.500	420.000
27	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	360	7.700	2.772.000
28	Relleno de zanjas	Metros cúbicos	30	84.000	2.520.000
29	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	898	48.000	43.104.000
30	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	187	24.000	4.488.000
31	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	187	105.002	19.635.374
32	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	5,4	320.000	1.728.000
33	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	74,8	84.000	6.283.200
34	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	898	1.051	943.798

Construcciones Ricas S.A.

35	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	567	701	397.467
36	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
37	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	227	7.700	1.747.900
38	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	567	48.000	27.216.000
39	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	270	24.000	6.480.000
40	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	1,8	320.000	576.000
41	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	567	1.051	595.917
42	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.616	701	2.534.816
43	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
44	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.447	7.700	11.141.900
45	Excavación en piedra	Metros cúbicos	99,2	245.000	24.304.000
46	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.616	48.000	173.568.000
47	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	238	24.000	5.712.000
48	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	666	105.002	69.931.332
49	Drenaje	Metro lineal	133	42.000	5.586.000
50	Muro de P.B.C. con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	7,3	320.000	2.336.000
51	Muro y piso de P.B.C. con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	9,7	320.000	3.104.000
52	Piso de hormigón masa (espesor: 5 cm)	Metros cuadrados	5,6	60.000	336.000
53	Rejilla con perfil doble T - IPN 80	Metro lineal	8	730.000	5.840.000
54	Muro de contención	Metros cúbicos	3	320.000	960.000

Construcciones Civiles S.A.

55	Demolición de empedrado existente	Metros cuadrados	23	10.500	241.500
56	Muro y piso de P.B.C. con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	14	320.000	4.480.000
57	Piso de hormigón masa (espesor: 5 cm)	Metros cuadrados	10,5	60.000	630.000
58	Losa de H° A° (espesor: 20 cm. y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	Metros cúbicos	4,5	1.750.000	7.875.000
59	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	181	84.000	15.204.000
60	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.616	1.051	3.800.416
61	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.776	701	1.244.976
62	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
63	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	710,4	7.700	5.470.080
64	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.776	48.000	85.248.000
65	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	592	24.000	14.208.000
66	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	2,8	320.000	896.000
67	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	118	84.000	9.912.000
68	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.776	1.051	1.866.576
69	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.285	701	900.785
70	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
71	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	514	7.700	3.957.800
72	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.285	48.000	61.680.000
73	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	257	24.000	6.168.000
74	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	257	105.002	26.985.514

75	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	2	320.000	640.000
76	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	51,4	84.000	4.317.600
77	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.285	1.051	1.350.535
78	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	864	701	605.664
79	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
80	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	345,6	7.700	2.661.120
81	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	864	48.000	41.472.000
82	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	216	24.000	5.184.000
83	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	4	320.000	1.280.000
84	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	43,2	84.000	3.628.800
85	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	864	1.051	908.064
86	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	945	701	662.445
87	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
88	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	378	7.700	2.910.600
89	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	945	48.000	45.360.000
90	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	315	24.000	7.560.000
91	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	6,5	320.000	2.080.000
92	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	63	84.000	5.292.000
93	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	945	1.051	993.195

Construcciones Ricas S.A.

94	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.635	701	1.146.135
95	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
96	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	654	7.700	5.035.800
97	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.635	48.000	78.480.000
98	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de rio)	Metro lineal	332	24.000	7.968.000
99	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.635	1.051	1.718.385
100	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.774	701	2.645.574
101	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
102	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.510	7.700	11.627.000
103	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.774	48.000	181.152.000
104	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de rio)	Metro lineal	1.029	24.000	24.696.000
105	Muro de contención P.B.C. - espesor: 0,40 m. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	5	320.000	1.600.000
106	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	205	320.000	65.600.000
107	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	175	60.000	10.500.000
108	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	28,8	320.000	9.216.000
109	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	14,2	60.000	852.000
110	Rejilla con perfil dobre T - IPN 80	Metro lineal	19,6	730.000	14.308.000
111	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	14,7	320.000	4.704.000
112	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	10,5	60.000	630.000
113	Rejilla con perfil dobre T - IPN 80	Metro lineal	15	730.000	10.950.000

Construcciones Ríos S.A.

114	Relleno posterior al cordon (1,00 metro minimo a cada lado)	Metros cúbicos	64	84.000	5.376.000
115	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	4.214	1.051	4.428.914
				Precio Total	**1.578.563.899**

LOTE NRO: 2					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.528	701	1.071.128
2	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
3	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	611	7.700	4.704.700
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.528	48.000	73.344.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	382	24.000	9.168.000
6	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	76,4	84.000	6.417.600
7	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	7,7	320.000	2.464.000
8	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.528	1.051	1.605.928
9	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	819	701	574.119
10	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
11	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	327,6	7.700	2.522.520
12	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	819	48.000	39.312.000
13	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	273	24.000	6.552.000
14	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	6,5	320.000	2.080.000

Construcciones Rivas S.A.

15	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	54,6	84.000	4.586.400
16	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	819	1.051	860.769
17	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	581	701	407.281
18	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
19	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	232,1	7.700	1.787.170
20	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	581	48.000	27.888.000
21	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	194	24.000	4.656.000
22	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	2,2	320.000	704.000
23	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	38,1	84.000	3.200.400
24	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	581	1.051	610.631
25	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.380	701	967.380
26	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
27	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	552	7.700	4.250.400
28	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.380	48.000	66.240.000
29	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	345	24.000	8.280.000
30	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	69	84.000	5.796.000
31	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.380	1.051	1.450.380
32	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	4.214	701	2.954.014
33	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000

Instrucciones Varias S.A.

34	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	840	7.700	6.468.000
35	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	4.214	48.000	202.272.000
36	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	926	24.000	22.224.000
37	Muro de contención P.B.C. - espesor: 0,40 m. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	23,5	320.000	7.520.000
38	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	10,5	320.000	3.360.000
39	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	9,4	60.000	564.000
40	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	28,8	320.000	9.216.000
41	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	14,2	60.000	852.000
42	Rejilla con perfil dobre T - IPN 80	Metro lineal	19,6	730.000	14.308.000
43	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	14,7	320.000	4.704.000
44	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	10,5	60.000	630.000
45	Losa de H° A° (espesor: 20 cm. y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	Metros cúbicos	4,2	1.750.000	7.350.000
46	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	14,7	320.000	4.704.000
47	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	10,5	60.000	630.000
48	Losa de H° A° (espesor: 20 cm. y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	Metros cúbicos	4,2	1.750.000	7.350.000
49	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	210	84.000	17.640.000
50	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	4.214	1.051	4.428.914
51	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.598	701	1.120.198
52	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
53	Perfilado para caja de empedrado	Metros cuadrados	637	7.700	4.904.900

Construcciones Rivero S.A.

54	Relleno de calle posterior al muro	Metros cúbicos	20	84.000	1.680.000
55	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.598	48.000	76.704.000
56	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	450	24.000	10.800.000
57	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	5,2	320.000	1.664.000
58	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	110	84.000	9.240.000
59	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.598	1.051	1.679.498
60	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.017	701	1.413.917
61	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
62	Perfilado para caja de empedrado	Metros cuadrados	229	7.700	1.763.300
63	Excavación en piedra	Metros cúbicos	144	245.000	35.280.000
64	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.017	48.000	96.816.000
65	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	248	24.000	5.952.000
66	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	87	320.000	27.840.000
67	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	61	60.000	3.660.000
68	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	12,8	320.000	4.096.000
69	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	1	60.000	60.000
70	Losa de H° A° (espesor: 20 cm. y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	Metros cúbicos	4,7	1.750.000	8.225.000
71	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	99	84.000	8.316.000
72	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.017	1.051	2.119.867
73	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.200	701	2.243.200

Construcciones Rio

74	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
75	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.272	7.700	9.794.400
76	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.200	48.000	153.600.000
77	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	455	24.000	10.920.000
78	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	78	84.000	6.552.000
79	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	187	320.000	59.840.000
80	Piso de hormigón masa (espesor: 5 cm)	Metros cuadrados	312	60.000	18.720.000
81	Losa de H° A° (espesor: 20 cm. y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	Metros cúbicos	10,3	1.750.000	18.025.000
82	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	3,9	320.000	1.248.000
83	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.200	1.051	3.363.200
84	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.400	701	1.682.400
85	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
86	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	960	7.700	7.392.000
87	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.400	48.000	115.200.000
88	Cordón cuneta	Metro lineal	400	105.002	42.000.800
89	Muro de contención P.B.C. - espesor: 0,40 m. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	2,9	320.000	928.000
90	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	320	320.000	102.400.000
91	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	240	60.000	14.400.000
92	Muro de PBC (base 1,00 m. y terminación 0,60 m.)	Metros cúbicos	42,2	320.000	13.504.000
93	Caños de desagüe de PVC de 100 mm.	Metro lineal	7	24.500	171.500
94	Losa de H° A°(espesor: 0,20 m y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	Metros cúbicos	2,8	1.750.000	4.900.000

Construcciones Riquelme

95	Envarillado al muro existente	Metro lineal	24	49.000	1.176.000
96	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	80	84.000	6.720.000
97	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.400	1.051	2.522.400
				Precio Total	**1.506.873.314**

LOTE NRO: 3					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	462	701	323.862
2	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
3	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	184,8	7.700	1.422.960
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	462	48.000	22.176.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	154	24.000	3.696.000
6	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	8	320.000	2.560.000
7	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	61,6	84.000	5.174.400
8	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	462	1.051	485.562
9	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	840	701	588.840
10	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
11	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	336	7.700	2.587.200
12	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	840	48.000	40.320.000
13	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	210	24.000	5.040.000
14	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	42	84.000	3.528.000

Construcciones Rivas S.A.

15	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	840	1.051	882.840
16	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	668	701	468.268
17	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
18	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	267	7.700	2.055.900
19	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	668	48.000	32.064.000
20	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	167	24.000	4.008.000
21	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	5	320.000	1.600.000
22	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	33,5	84.000	2.814.000
23	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	668	1.051	702.068
24	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.192	701	1.536.592
25	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
26	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	877	7.700	6.752.900
27	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.192	48.000	105.216.000
28	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	516	24.000	12.384.000
29	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	4	320.000	1.280.000
30	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	103,2	84.000	8.668.800
31	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.192	1.051	2.303.792
32	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	4.372	701	3.064.772
33	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000

Construcciones Riveros S.A.

34	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.749	7.700	13.467.300
35	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	4.372	48.000	209.856.000
36	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	438	24.000	10.512.000
37	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	418	105.002	43.890.836
38	Badén de Hormigón fck de 260 kg/m2, espesor 0,17 metros.	Metros cúbicos	12,3	1.260.002	15.498.025
39	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	4	320.000	1.280.000
40	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	173,6	84.000	14.582.400
41	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	4.372	1.051	4.594.972
42	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.219	701	2.256.519
43	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
44	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.287,6	7.700	9.914.520
45	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.219	48.000	154.512.000
46	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	573	24.000	13.752.000
47	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	500	105.002	52.501.000
48	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	10,6	320.000	3.392.000
49	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	214	84.000	17.976.000
50	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.219	1.051	3.383.169
51	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.000	701	2.103.000
52	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000

Construcciones Riveros S.A.

53	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.200	7.700	9.240.000
54	Excavación en piedra	Metros cúbicos	24	245.000	5.880.000
55	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.000	48.000	144.000.000
56	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de rio)	Metro lineal	104	24.000	2.496.000
57	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	546	105.002	57.331.092
58	Badén de Hormigón fck de 260 kg/m2, espesor 0,17 metros.	Metros cúbicos	32,7	1.260.002	41.202.065
59	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	5,2	320.000	1.664.000
60	Muro y piso de P.B.C. con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	54	320.000	17.280.000
61	Piso de hormigón masa (espesor: 5 cm)	Metros cuadrados	51,1	60.000	3.066.000
62	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	109	84.000	9.156.000
63	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.000	1.051	3.153.000
64	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.896	701	1.329.096
65	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
66	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	758,4	7.700	5.839.680
67	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.896	48.000	91.008.000
68	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de rio)	Metro lineal	365	24.000	8.760.000
69	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	4,2	320.000	1.344.000
70	Muro y piso de P.B.C. con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	65,6	320.000	20.992.000
71	Piso de hormigón masa (espesor: 5 cm)	Metros cuadrados	43,6	60.000	2.616.000

Construcciones Civiles S.A.

72	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	73	84.000	6.132.000
73	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.896	1.051	1.992.696
74	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.488	701	1.744.088
75	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
76	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	995	7.700	7.661.500
77	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.488	48.000	119.424.000
78	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	622	24.000	14.928.000
79	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	16	320.000	5.120.000
80	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	124,4	84.000	10.449.600
81	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	2.488	1.051	2.614.888
				Precio Total	**1.451.160.202**

LOTE NRO: 4					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.921	701	1.346.621
2	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
3	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	354,3	7.700	2.728.110
4	Excavación en piedra	Metros cúbicos	414	245.000	101.430.000
5	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.921	48.000	92.208.000
6	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	483	24.000	11.592.000
7	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	96,7	84.000	8.122.800

Construcciones Rico S.A.

8	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.921	1.051	2.018.971
9	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	4.080	701	2.860.080
10	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
11	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.632	7.700	12.566.400
12	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	4.080	48.000	195.840.000
13	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	1.020	24.000	24.480.000
14	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	204	84.000	17.136.000
15	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	4.080	1.051	4.288.080
16	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.064	701	2.147.864
17	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
18	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	558,5	7.700	4.300.450
19	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	1.397	48.000	67.056.000
20	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	466	24.000	11.184.000
21	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	666,8	7.700	5.134.360
22	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.667	48.000	80.016.000
23	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	417	24.000	10.008.000
24	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	11,2	320.000	3.584.000
25	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	176,6	84.000	14.834.400
26	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.064	1.051	3.220.264

27	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.576	701	1.104.776
28	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
29	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	630,4	7.700	4.854.080
30	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.576	48.000	75.648.000
31	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de rio)	Metro lineal	394	24.000	9.456.000
32	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	6,7	320.000	2.144.000
33	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	78,8	84.000	6.619.200
34	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.576	1.051	1.656.376
35	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.064	701	745.864
36	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
37	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	425,7	7.700	3.277.890
38	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.064	48.000	51.072.000
39	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	253	24.000	6.072.000
40	Muro de contención de P.B.C. - con arena lavada y muro cal espesor: 0,40 m., altura: 0,60 m. (incluye excavación)	Metros cúbicos	12	320.000	3.840.000
41	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	50,5	84.000	4.242.000
42	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.064	1.051	1.118.264
43	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.602	701	1.123.002
44	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
45	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	640	7.700	4.928.000

Construcciones Rivas S.A.

46	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.602	48.000	76.896.000
47	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	386	24.000	9.264.000
48	Muro de contención P.B.C. - espesor: 0,40 m. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	7,7	320.000	2.464.000
49	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	100,6	320.000	32.192.000
50	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	59,2	60.000	3.552.000
51	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	6,8	320.000	2.176.000
52	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	6	60.000	360.000
53	Rejilla con perfil dobre T - IPN 80	Metro lineal	10	730.000	7.300.000
54	Muro y piso de P.B.C. - con arena lavada y muro cal (incluye excavación)	Metros cúbicos	11,7	320.000	3.744.000
55	Piso hormigón masa (espesor: 0,05 m)	Metros cuadrados	8,8	60.000	528.000
56	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	107	84.000	8.988.000
57	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.602	1.051	1.683.702
58	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.332	701	2.335.732
59	Cartel de obra	Unidad	1	840.000	840.000
60	Perfilado para caja de empedrado	Metros cúbicos	1.332,4	7.700	10.259.480
61	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.332	48.000	159.936.000
62	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	Metro lineal	1.111	24.000	26.664.000
63	Badén de Hormigón fck de 260 kg/m2, espesor 0,17 metros.	Metros cúbicos	2,1	1.260.002	2.646.004
64	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	222,1	84.000	18.656.400
65	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	3.332	1.051	3.501.932
				Precio Total	**1.235.031.102**

TOTAL LOTES 1,2,3,4 SON: *Gs.* ***5.771.628.517*** *(Guaraníes Cinco mil setecientos setenta y un millones seiscientos veinte y ocho mil quinientos diecisiete).----------*

Construcciones Riveros S.A.

Observación: La orden de inicio será entregada por la Municipalidad de Caacupé y podrá ser por tramos determinados en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo de ejecución de la obra será: 180 (ciento ochenta) días a partir de la emisión de la Orden de Inicio por parte de la Convocante.- La convocante podrá emitir la orden de inicio por tramos, según las disponibilidad financiera. Dirección de la Obra: Según Especificaciones Técnicas.----------

**** Garantía de Mantenimiento de Contrato: Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva:***

8.1. Seguro contra daños a terceros, monto global no inferior a Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) por persona----------

8.2. Seguro contra accidentes de trabajo a su personal, que cubra en caso de muerte y/o incapacidad total permanente, un importe no inferior a Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) por persona, incluyendo además los riesgos de incapacidades parciales permanentes, proporcionales a la suma indicada.----------

8.3 Seguro contra todo riesgo en zona de obras y materiales de la contratante: monto global no inferior a Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) por vez.----------

Las pólizas deberán tomarse a prima única, sin ninguna limitación de cobertura y sin franquicias. Deberá contener una condición que subordina su cancelación a un aviso de la empresa de seguros de la Contratante.----------

Todas las pólizas de seguro deberán presentarse a la Unidad Operativa de Contrataciones para su verificación e informe de cumplimiento, como condición previa a la emisión de la Orden de Inicio y firma del contrato.----------

**** Moneda del contrato: Guaraníes_____***

Condiciones de pago: contra certificaciones

Plazo de pago: 15 (quince) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Documentos requeridos: Pedido de pago, certificado de avance de la obra para su posterior fiscalización del fiscal designado, factura crédito, cumplimiento tributario, ultima Declaración de IVA, estos documentos deberán ser presentados por Mesa de entrada de la Institución Municipal, en horarios de Lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. Y sábados de 07:00 hs a 11:00 hs.

**** Fondo de reparo:*** *Del monto de pago de cada certificado, la Contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2051/03.----------*

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la Contratante emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03) N/A

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. N/A----------

Instrucciones Rivero

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03) N/A

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato). N/A----------

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS SIGUIENTES TRAMOS:

Continuación calle Atanasio Cabañas - Compañía Cabañas
Continuación calle San Isidro - Compañía Cabañas
Calle acceso al Club 20 de Julio - Compañía Cabañas
Calle frente al acceso del Club 12 de Junio - Compañía Cabañas
Calle s/ nombre y calle s/nombre - Barrio San Francisco
Calle acceso a la Escuela y Colegio Virgen de Lourdes - Compañía Cabañas
Calle Acceso al club 24 de mayo - Compañía Cabañas
Calle sin nombre (continuación callejón costado club 4 de octubre) - Barrio San Francisco
Calle 6 de enero (e/ 8 de Diciembre y Rey Gaspar) - Barrio Seminario
Calle costado Seminario San José - Barrio Seminario
Calle Acceso a San Antonio (desde el desvío hasta el tanque)

Calle sin nombre - Barrio San Miguel
Calle Rey Gaspar (e/ 6 de enero y Montserrat S. de Bravard) - Barrio San Miguel
Calle sin nombre (e/ Concepción y Héroes del Chaco) - Barrio San Miguel
Calle Héroes del Chaco (e/ calle sin nombre y Monseñor Aquino) - Barrio San Miguel
Continuación Camino a Azcurra - Barrio San Blas
Calle San Roque González de Santacruz y calle s/ nombre - Barrio San Blas
Continuación Calle 2da. Proyectada (costado Plaza Parquet)
Calle Presbítero Andrés Salinas - Barrio Daniel Escurra.
Calle Sin nombre - Compañía Aquino Cañada (desde el puente, 400,00 ml)

Calle 20 de febrero (zona Fiscalía) - Barrio Loma
Calle Herminia Machado de Isnardi (e/ 20 de Febrero y Diosa Astrea) - Barrio Loma
Calle Prof. Oilda Gómez - Barrio Loma (Costado Gefisa)
Calle Sr. Oscar Paciello - Barrio Loma (Frente al Juzgado de Paz)
Calle acceso a la Defensoría - Barrio Loma
Calle Acceso al club Libertad - Compañía Cerro Real
Calle acceso al cerro Cristo Rey - Compañía Cerro Real
Calle frente al oratorio Virgen de Fátima - Compañía Almada
Calle sin nombre - Barrio Santa Ana (Acceso a Escuela)

Calle sin nombre - Compañía Yhakaroysa
Calle sin nombre que une Yhakaroysa y Hugua Guasu - Compañía Yhakaroysa
Calle Acceso al Puesto de Salud - Compañía Yhakaroysa
Calle costado al Oratorio Sagrado Corazón de Jesús - Compañía Yhakaroysa
Calle sin nombre acceso a la Fracción María Luisa - Compañía Yhakaroysa
Calle acceso a la casa de don Macario - Compañía Yhakaroysa
Calle costado al Oratorio Virgen del Parto - Compañía Yhakaroysa

Construcciones Ri

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y/ costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Caacupé, República del Paraguay.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Caacupé, República del Paraguay, a los once días del mes de diciembre de dos mil diez y nueve.----------

Abg. Joel Noguera Cabañas
Secretario General

Lic. Diego Riveros González
Intendente Municipal

SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RIVAS CONSTRUCCIONES S.A.
RUC 80015507-6

Construcciones Rivas S.A.