MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

XVII Departamento – Alto Paraguay

Telf.: (0983) 641 172 - Email: municarmeloperaltapy@gmail.com

Avenida Costanera – Carmelo Peralta

CONTRATO UOC N° 04 /2022

Entre la Municipalidad de Carmelo Peralta, domiciliada en la Avenida Costanera de la Ciudad de Carmelo Peralta , Departamento de Alto Paraguay, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal el ***LIC SILVERIO ADORNO MARECOS***, con Cédula de Identidad N° 3820091, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra la **LIIG EMPRENDIMIENTOS** con **RUC N° 4662315-9**, domiciliada Barrio Renacer de la ciudad de San Antonio, del Departamento de Central, República del Paraguay, representada para este acto por el ***Sr.* Luis Antonio González Salinas**, en su carácter de propietario, con Cédula de Identidad N° 3.3984.436, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 03/2022 "CONSTRUCCION DE AULA DE INFORMATICA ESC BAS CARLOS A. LOPEZ" - ID: 413.232**

el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al Llamado a **CONTRATACION DIRECTA N° 03/2022 "CONSTRUCCION DE AULA DE INFORMATICA ESC BAS CARLOS A. LOPEZ" - ID: 413.232**, que se detalla en la PLANILLA DE ADJUDICACION y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 413.232.

Silverio Adorno Morenos
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo Per

Hector Rafael Romero
Secretario General
Municipalidad de Carmelo Peralta

LIIG Emprendimientos
Ruc.4662315-9

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2022 "CONSTRUCCION DE AULA DE INFORMATICA ESC BAS CARLOS A. LOPEZ" - ID: 413.232,** convocado por la Municipalidad de Carmelo Peralta, según Resolución I.M./ U.O.C Nº 01/2022. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M./U.O.C N° /2022.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

				LIIG EMPRENDIMIENTOS	
Nº	RUBRO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precio Total (Gs)
	Preparación de la obra:			-	-
1	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	76,15	13.600	1.035.640
2	b- Replanteo	M2	76,15	9.500	723.425
3	Excavación y carga de cimiento de PBC.	M3	18,30	65.800	1.204.140
	Estructura de H° A°:				
4	a- Encadenados de H°A° 0,13 x 0,27	M3	2,56	2.400.000	6.144.000
5	b- Vigas y dado de H° A°; de 0,15 x 0,40	M3	1,26	2.400.000	3.024.000
6	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	784.120	784.120
	Muros de nivelación:				
7	a- Muro de nivelación de 0.45 cms, para muros de elevación de 0,30	M2	8,70	200.000	1.740.000
8	b- Muro de nivelación de 0.30 cms, para muros de elevación de 0,15	M2	2,70	163.328	440.986
9	c- Muro de nivelación de 0.60 cms. para pilares	M2	0,60	260.000	156.000
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	27,00	56.000	1.512.000
	Aislación asfáltica:				
11	a-Aislación Asfáltica de paredes	M2	9,25	23.414	216.580
	Muros de elevación:				
12	c-Muro de elevación de 0.30 para revocar	M2	17,20	161.000	2.769.200

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA Intendencia Municipal

Lic. Silverio Adorno Marecos
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo Peralta

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA Secretaría General

Hector Rafael Romero
Secretario General
Municipalidad de Carmelo Peralta

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

XVII Departamento – Alto Paraguay

Telf.: (0983) 641 172 - Email: municarmeloperaltapy@gmail.com

Avenida Costanera – Carmelo Peralta

13	a- Muro de elevación de 0.15 para revocar	**M2**	**4,60**	91.540	~~421.084~~
14	b- Muro de elevación de 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	**M2**	**57,84**	160.000	9.254.400
15	d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	**ML.**	**25,20**	26.662	671.882
	Pilares:				
16	a- Pilar de 0.30 x 0.30 para revocar	**ML.**	**8,40**	76.000	638.400
17	b- Pilar de 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	**ML.**	**6,60**	143.520	947.232
	Techo:				
18	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	**M2**	**101,50**	240.000	24.360.000
	Revoque:				
19	a- Revoque de paredes interior y exterior a una capa	**M2**	**56,00**	40.000	2.240.000
20	b- Revoque de pilares 0.30 x 0.30 mts.	**ML.**	**8,40**	23.368	196.291
21	c- Revoque de viga cumbrera y galería de H° A°	**M2**	**13,40**	48.116	644.754
	Albañileria				
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	**M2**	**67,00**	44.859	3.005.553
23	Piso granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	**M2**	**67,00**	144.000	9.648.000
24	Zocalo granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	**ML.**	**36,00**	33.580	1.208.880
	Aberturas metálicas:				
25	a- Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	**UN.**	**1,00**	1.080.000	1.080.000
26	b- Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	**M2**	**17,64**	480.000	8.467.200
	Alfeizar de ventanas:				
27	a- Revoque de mochetas 1 : 3 (cemento - arena)	**ML.**	**22,26**	36.340	808.928
28	b- Alfeizer de ladrillos semiprensados macizos tipo sardinel	**ML.**	**6,00**	41.952	251.712
	Pinturas:				
29	a- Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	**M2**	**66,80**	24.760	1.653.968
30	b- Pintura de paredes y pilares revocadas al latex	**M2**	**66,80**	34.800	2.324.640
31	c- Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	**M2**	**11,90**	31.280	372.232
32	d- Pintura de viga cumbrera y galería al látex	**M2**	**13,40**	33.580	449.972
33	e- Pintura de balancines con pintura sintética	**M2**	**17,64**	32.936	580.991

Lic. Silverio Adorno Marecos
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo P

Hector Rafael Romero
Secretario General
Municipalidad de Carmelo Peralta

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

XVII Departamento – Alto Paraguay

Telf.: (0983) 641 172 - Email: municarmeloperaltapy@gmail.com

Avenida Costanera – Carmelo Peralta

34	f- Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	**M2**	**114,84**	24.080	2.765.347
35	g- Pintura de tejuelones con barniz	**M2**	**92,00**	42.976	3.953.792
36	h- Pintura de puerta metálica con pintura sintética	**M2**	**5,50**	42.000	231.000
37	i- Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	**M2**	**60,30**	41.000	2.472.300
38	j- Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	**ML.**	**23,00**	70.000	1.610.000
39	Vidrios dobles de 4 mm.	**M2**	**17,64**	90.000	1.587.600
	Desagüe Pluvial:				
40	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	**ML.**	**23,00**	100.000	2.300.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	**M2**	**21,00**	75.000	1.575.000
0	Instalación eléctrica:				
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	**Un**	**12,00**	224.250	2.691.000
43	Instalación de tableros de comando TC	**Un**	**12,00**	212.750	2.553.000
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	**Un**	**8,00**	175.000	1.400.000
45	Alimentación de los circuitos de luces	**Un**	**12,00**	165.000	1.980.000
46	Alimentación de los circuitos de tomas	**Un**	**8,00**	165.000	1.320.000
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	**Un**	**8,00**	164.680	1.317.440
48	Alimentación de los circuitos de Tomas computadoras	**Un**	**36,00**	172.040	6.193.440
49	Alimentación 2 x 6 mm. al tablero existente	**MTS.**	**25,00**	180.320	4.508.000
	Artefactos eléctricos:			-	-
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	**UN.**	**6,00**	123.280	739.680
51	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	**UN.**	**2,00**	123.280	246.560
52	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	**UN.**	**1,00**	179.400	179.400
53	Tablero TC de 6 AG.	**UN.**	**1,00**	188.600	188.600
54	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	**UN.**	**1,00**	173.880	173.880
55	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	**UN.**	**3,00**	338.560	1.015.680
56	Rampa peatonal	**GL.**	**1,00**	1.600.097	1.600.097
57	Limpieza final	**M2**	**76**	28.000	2.132.200
				Total	**133.710.227**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA Intendencia Municipal

Lic. Silverio Adorno Marecos
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo Peralta

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA Secretaria General

Hector Rafael Romero
Secretario General
Municipalidad de Carmelo Peralta

El monto total del contrato asciende a la suma de **Gs. 133.710.227** (Guaraníes Ciento treinta y tres millones setecientos diez mil doscientos veinte y siete).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Conforme a las condiciones establecidas en el PBC.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No aplica.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

No aplica anticipo.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA Intendencia Municipal

Lic. Silverio Adorno Marecos
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo Peralta

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA Secretaría General

Hector Rafael Romero
Secretario General
Municipalidad de Carmelo Peralta

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

XVII Departamento – Alto Paraguay

Telf.: (0983) 641 172 - Email: municarmeloperaltapy@gmail.com

Avenida Costanera – Carmelo Peralta

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Ver cláusula 6 del contrato.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Carmelo Peralta, República del Paraguay, a los Veintidos (22) días del mes de abril de 2022.

Sr. Héctor Rafael Romero
Secretario General

Lic. Silverio Adorno Marecos
Intendente Municipal

Luis Antonio G.S.

Sr. Luis Antonio González Salinas
Proveedor

LIIG Emprendimientos
Ruc:4662315-9