CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE "C" CON LA RUTA PY06 (PLURIANUAL 2022-2023)

Contrato N°09/2022
LCO N°07/2022 ID N° 418.057

Entre la Municipalidad de Capitán Miranda, con Ruc N° 80024012-0 ubicada sobre la Ruta PY06 "Juan León Mallorquín" km 19, distrito de Capitán Miranda, República del Paraguay, representada para este acto por el **INTENDENTE MUNICIPAL DON OTMAR LUCIANO BECKER DANIELI,** con cédula de identidad N° 955.704, denominada en adelante el **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **SUR2 ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN** con **RUC N° 4112425-1** domiciliada sobre la Calle Defensores del Chaco casi Moisés Bertoni, distrito de Capitán Miranda, República del Paraguay, representada para este acto por el **ARQ. FABIO ARMANDO LÓPEZ CURTIDO,** con cédula de identidad N° 4.112.425, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE "C" CON LA RUTA PY06 (PLURIANUAL 2022-2023), el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

Construcción de Pavimento tipo Empedrado en la intersección de la Calle C con la Ruta PY 06 y las establecidas en las Especificaciones Técnicas (EE.TT). -

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
7. La Constancia de Plurianualidad emitida por la Junta Municipal. -

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **418.057**

Otras consideraciones presupuestarias: La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación por parte de la Junta Municipal, de las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios fiscales de los años: 2023.-

Luciano. Becker
Luciano Becker
Intendente Municipal
Municipalidad Capitán Miranda

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

4. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas LCO N° 07/2022, convocada por la Municipalidad de Capitán Miranda. La adjudicación fue realizada según Resolución de la Intendencia Municipal N° 295/2022 y la aprobación de la misma por Resolución de la Junta Municipal N°79/2022.-

5. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Teniendo en cuenta que se trata de un Contrato Plurianual, el pago está sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, conforme a lo que prevé el Art. 14 Ley 2051/03.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítems del llamado Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la intersección de la Calle C con la Ruta PY06 con ID: 418057

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Replanteo y marcación**		**1**		**1.552.800**
1.1	Relevamiento topográfico, marcación y replanteo	m2	800	1.941	1.552.800
2	**Mantenimiento de camino terraplenado**		**1**		**44.820.000**
2.1	Terraplenado y nivelación de calle, capacidad de camiones 10m3	unidad	300	149.400	44.820.000
3	**Servicio de mantenimiento de tierras**		**1**		**5.826.600**
3.1	Movimiento de suelo y apertura de caja	m2	2.340	2.490	5.826.600
4	**Construcción de empedrado**		**1**		**74.368.000**
4.1	Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra esp 0,20m. Incluye provisión de tierra para colchón de empedrado.	m2	2.240	33.200	74.368.000
5	**Construcción de cordon**		**1**		**27.556.000**
5.1	Cordón escondido de borde de empedrado de 15x30cm Dos 1:2:4	ml	664	41.500	27.556.000
6	**Servicio de excavación estructural**		**1**		**104.580**
6.1	Excavación para construcción de cabecera.	m3	3	34.860	104.580
7	**Colocación de hormigón armado**		**1**		**5.478.000**
7.1	Zapata de H°A° de cabecera de 1y2 con doble armadura de varillas de 10mm c/20cm Dos 1:3:3	m3	3	1.826.000	5.478.000
8	**Colocación de hormigón armado**		**1**		**7.304.000**
8.1	Muro de cabecera de H°A° Esp 0,20m doble armaduras con varillas de 10mm c/20cm Dos 1:3:3	m3	4	1.826.000	7.304.000

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

Luciano Becker
Intendente Municipal
Municipalidad Capitán Miranda

9	**Revoques**		**1**		**152.720**
9.1	Revoque de guarda de circulación vehicular	m2	4,6	33.200	152.720
10	**Servicio de pintura**		**1**		**99.268**
10.1	Pintura sintética de guarda de circulación vehicular	m2	4,6	21.580	99.268
11	**Construcción de losa**		**1**		**796.800**
11.1	Losa de hormigón ciclópeo de 2,20m de espesor Dos 1:3:5	m3	0,8	996.000	796.800
12	**Servicio de tubos de desagüe y bajantes**		**1**		**5.438.160**
12.1	Colocación de tubos para canalización de 1,20m sin campana y armadura simple. Armadura longitudinal de 4 varillas de 6mm y armadura transversal con 5 varillas de 6mm y vibrado Esp 10cm, diámetro interior de 1,20m y diámetro exterior 1,40m	Unidad	9	604.240	5.438.160
13	**Servicio de retiro de escombro**		**1**		**971.100**
13.1	Limpieza final	m2	2.340	415	971.100
14	**Replanteo y marcación**		**1**		**1.553.760**
14.1	Relevamiento topográfico, marcación y replanteo	m2	2.340	664	1.553.760
15	**Servicio de movimiento de tierras**		**1**		**5.826.600**
15.1	Movimiento de suelo y apertura de caja	m2	2.340	2.490	5.826.600
16	**Construcción de empedrado**		**1**		**74.368.000**
16.1	Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra esp 0,20m. Incluye provisión de tierra para colchón de empedrado.	m2	2.240	33.200	74.368.000
17	**Construcción de cordon**		**1**		**27.556.000**
17.1	Cordón escondido de borde de empedrado de 15x30cm Dos 1:2:4	ml	664	41.500	27.556.000
18	**Colocación de Hormigón Armado**		**1**		**3.818.000**
18.1	Baden H°A° de 1,50m de ancho Esp 0,10m con malla metálica simple de varillas de 10mm cada 15cm Dos 1:2:4	m3	2	1.909.000	3.818.000
19	**Colocación de hormigón armado**		**1**		**1.909.000**
19.1	Ampliación de cabecera 1 con muro de H°A° de 30cm de ancho. Armadura doble de varilla de 8mm c/20cm Dos 1:2:4	m3	1	1.909.000	1.909.000
20	**Colocación de hormigón armado**		**1**		**3.245.300**
20.1	Ampliación de cabecera 2 con muro de H°A° de 30cm de ancho. Armadura doble de varilla de 8mm c/20cm	m3	1,7	1.909.000	3.245.300
21	**Construcción de muro de contención**		**1**		**747.000**

Arq. Fabio Lopez
Reg. Prof N° 3732

Luciano Becker
Intendente Municipal
Municipalidad Capitan Miranda

21.1	Construcción de cabecera 3 con muro de PBC de 40cm de ancho	m3	2	373.500	747.000
22	**Retiro de escombro**		**1**		**971.100**
22.1	Limpieza final	m2	2.340	415	971.100
	TOTAL GENERAL				**294.462.788**

Son guaraníes: *Doscientos noventa y cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos ochenta y ocho.-*

7. Plazo, lugar y condiciones de la obra

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES DE: 120 días corridos a contar desde la emisión de la orden de inicio. El acta de inicio deberá expedirse a más tardar, 10 (diez) días corridos posteriores al cobro del anticipo financiero.

LUGAR: Calle C lado Sur y Calle C lado Norte.-

CONDICIONES DE LA OBRA: Construcción de pavimento tipo empedrado, 300 mts lado norte y 300 mts lado sur, un total de 600 mts de empedrado sobre la Calle C.-

8. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Del Arq. Raúl González-Fiscal de Obras, y la Lic. Celia López Avalos-Tesorera Municipal.

9. Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

Para garantizar los anticipos se debe presentar una póliza de seguro equivalente al 100 % (cien por ciento) del monto a ser entregado de dicho concepto. El contratista, para el acceso al pago en concepto de anticipos, deberá obligatoriamente presentar esta garantía a la Convocante como requisito previo.

El porcentaje de la garantía de fiel cumplimiento de contrato es de 10% (diez por ciento). La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser presentados dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art.39 de la Ley N° 2051/2003.-

12. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

Luciano Becker
Intendente Municipal
Municipalidad Capitán Miranda

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. Descripción de las obras

Las establecidas en las Especificaciones técnicas. -

14. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

15. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

16. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

17. Suscripción

EN TESTIMONIO DE CONFORMIDAD, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE TODOS SUS TÉRMINOS, LAS PARTES SUSCRIBEN EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN EL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA, REPÚBLICA DEL PARAGUAY A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL 2022.-

Arq. Fabio Armando López Curtido
Ruc N° 4112425-1
Contratista
Arq. Fabio Lopez
Reg. Prof N° 3732

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA
INTENDENCIA

Omar Luciano Becker
Intendente Municipal
Contratante
Luciano Becker
Intendente Municipal
Municipalidad Capitan Miranda