MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

CONTRATO Nº 46/2017
REFACCIONES VARIAS EN PUESTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE ITAKYRY - PLURIANUAL

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY,** domiciliada en Av. Cerro Corá esq. 12 de Junio de esta Ciudad, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **CARLOS MIGUEL SORIA CASCO**, con CI Nº 3.898.767 en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante el Señor **CARLOS ANTONIO ALFONZO**, con C.I. Nº 4.819.443, Secretario General de la Municipalidad, denominada en adelante "**LA CONTRATANTE"**, por una parte, y, por la otra, la firma **EMPRENDIMIENTOS N&A,** domiciliada en la ciudad de Naranjal, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay; representada para este acto por el Señor **SENEN ADIN TORRES GIMENEZ** con C.I. **Nº 1.566.300**, en calidad de propietario, denominado en adelante "**EL CONTRATISTA**", denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE OBRAS**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente contrato tendrá por objeto regular las relaciones entre **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA** con relación a la obra **"REFACCIONES VARIAS EN PUESTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE ITAKYRY - PLURIANUAL" CON ID Nº 329909.**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley Nº 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID **Nº 329909.**----------

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

EMPRENDIMIENTOS N & A
1566300-0

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por Concurso de Ofertas N° 15/2017, convocado por la Municipalidad de Itakyry, según resolución N° 1747/2017 de fecha 01 de noviembre de 2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1837/2017 de fecha 21 de noviembre de 2017.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Lote 1: Reparación de Puesto de Salud de Tierra Prometida

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-001	Destronque de árbol grande y dos arbustos	Unidad Medida Global	1	2.089.500	2.089.500
2	72102802-001	Demolición de azulejos	Metros cuadrados	13	9.751	126.763
3	72102802-001	Reparación de fisuras con varilla de 8 mm de refuerzo	Metro lineal	25	69.650	1.741.250
4	72102802-001	Reparación de techo de teja colonial/tejuelon	Metros cuadrados	10	111.440	1.114.400
5	72102802-001	Revoque exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	10	39.004	390.040
6	72102802-001	Azulejado en sanitarios	Metros cuadrados	13	94.724	1.231.412
7	72102802-001	Guarda de cerámica esmaltada	Metro lineal	14	83.580	1.170.120
8	72102802-001	Mantenimiento de guarda obra y pintura	Metro lineal	45	48.755	2.193.975
9	72102802-001	Mantenimiento de abertura, cerraduras, bisagras	Unidad	8	278.600	2.228.800
10	72102802-001	Reposición de vidrio en balancín vidrio 3 mm, transl.,	Metros cuadrados	1	139.300	139.300
11	72102802-001	Pintura De paredes interior/exterior al látex acrílico	Metros cuadrados	396	31.542	12.490.632
12	72102802-001	Pintura De tejuelones y tirantes	Metros cuadrados	100	35.024	3.502.400
13	7210280	Pintura De cielorraso de machimbre con	Metros	27		

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

EMPRENDIMIENTOS N & A 1566300-0

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

	2-001	barniz	cuadrados		35.024	945.648
14	7210280 2-001	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	11	35.024	385.264
15	7210280 2-001	Pintura De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	48	30.049	1.442.352
16	7210280 2-001	Pintura Al sintético de Canaletas y Bajadas	Metro lineal	36,5	35.024	1.278.376
17	7210280 2-005	Tapa para inodoro	Unidad	2	97.510	195.020
18	7210280 2-005	Reposición de grifería para lavatorio tipo cromada fv de 1/2"	Unidad	2	348.250	696.500
19	7210280 2-005	Colocación y provisión de canilla para patio, tipo cromada fv de 1/2", con pico mang.	Unidad	1	487.550	487.550
20	7210280 2-005	Reparación de lavatorio, colocación de sopapa	Unidad	2	139.300	278.600
21	7210280 2-005	Reposición de cisterna con conexión flexible nuevas	Unidad	2	254.720	509.440
22	7210280 2-005	Provisión y colocación de espejos	Unidad	2	348.250	696.500
23	7210280 2-005	Limpieza de azulejos y artefactos sanitarios c/acido muriático	Metros cuadrados	145	5.571	807.795
24	7210280 2-005	Provisión y colocación de tanque de fibra de vidrio, capacidad=500 lts, con accesorios, llave de paso y cañería de bajada	Unidad	1	2.537.250	2.537.250
25	7210280 2-005	Red de alimentación principal de agua caño pvc de 1"	Metro lineal	35	44.576	1.560.160
26	7210280 2-005	Red de alimentación secundario de agua caño pvc de 3/4"	Metro lineal	20	30.646	612.920
27	7210280 2-005	Registro agua corriente 30x30 c/ tapa hormigón	Unidad	1	378.100	378.100
28	7210280 2-001	Repulsión de Canaletas y bajadas	Metro lineal	10	124.375	1.243.750
29	7210280 2-001	Mantenimiento, pintura y limpieza de canaletas y bajadas	Metro lineal	26,5	48.755	1.292.008
30	7210280 2-001	Retiro de artefactos eléctricos y cableado	Unidad Medida Global	1	1.194.000	1.194.000
31	7210280 2-001	Mantenimiento Artef. Fluoresc. 3x40w,tipo acanalado	Unidad	4	167.160	668.640
32	7210280 2-001	Mantenimiento Artef. Fluoresc. 2x40w,tipo acanalado	Unidad	1	111.440	111.440
33	7210280 2-001	Mantenimiento Artef. Fluoresc. 1x40w,tipo acanalado	Unidad	13	97.510	1.267.630
34	7210280 2-001	Mantenimiento Artef. Fluoresc. 1x20w,tipo acanalado	Unidad	2	69.650	139.300

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

EMPRENDIMIENTOS N & A
1566300-0

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

35	7210280 2-001	Instalación y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas	Unidad Medida Global	15	248.750	3.731.250
36	7210280 2-001	Instalación de tablero principal, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial	Unidad Medida Global	1	3.482.500	3.482.500
37	7210280 2-001	Instalación de ventilador de techo con llaves existente	Unidad	4	626.850	2.507.400
38	7210280 2-001	Circuito para ducha eléctrica, incluye ducha eléctrica	Unidad	2	487.550	975.100
39	7210280 2-001	Colocación de placa recordatoria en mampostería	Unidad	1	2.388.000	2.388.000
40	7210280 2-001	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	2.487.500	2.487.500
					Precio Total	**62.718.532**

Lote 2: Reparación de Puesto de Salud de Itaipyte

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	7210280 2-001	Desmonte de tierra en acceso	Metros cúbicos	15	62.685	940.275
2	7210280 2-001	Demolición de pared 0,30 común	Metros cuadrados	3	41.790	125.370
3	7210280 2-001	Demolicón de pared 0,15 común y convoco	Metros cuadrados	31	20.895	647.745
4	7210280 2-001	Demolición de revoque de paredes interior/exterior	Metros cuadrados	195	9.751	1.901.445
5	7210280 2-001	Demolición de revoque de alero de losa externa a=0,50	Metro lineal	25	9.751	243.775
6	7210280 2-001	Demolición de azulejos	Metros cuadrados	15	9.751	146.265
7	7210280 2-001	Retiro de puertas y marcos, 3 un	Unidad	3	111.440	334.320
8	7210280 2-001	Retiro de ventanas tipo balancin, 8 un	Metros cuadrados	22	69.650	1.532.300
9	7210280 2-001	Demolicion de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	29	16.716	484.764
10	7210280 2-001	Demolicion de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	18	20.895	376.110
11	7210280 2-001	Aislación horizontal de losa con membrana asfaltica d=0,90	Metro lineal	24	66.864	1.604.736
12	7210280 2-001	Elevación ladrillo comun 0,30	Metros cuadrados	3	195.020	585.060

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

EMPRENDIMIENTOS N & A
1566300-0

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

13	7210280 2-001	Elevación ladrillo comun 0,15	Metros cuadrados	6	104.475	626.850
14	7210280 2-001	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm	Metro lineal	15	25.074	376.110
15	7210280 2-001	Reparación de fisuras con varilla de 8 mm de refuerzo	Metro lineal	30	97.510	2.925.300
16	7210280 2-001	Murete base p/techo sobre losa de Hº Aº exist.	Metro lineal	24	104.475	2.507.400
17	7210280 2-001	Sardinel bajo aberturas y en borde de losa existente, con ladrillo prensado visto	Metro lineal	40	86.366	3.454.640
18	7210280 2-001	Pilar de 50x36 de ladr. Prens. visto con alma de Hº Aº	Metro lineal	14,5	250.740	3.635.730
19	7210280 2-001	Fundacion p/pilares de P.B.C.	Unidad	3	208.950	626.850
20	7210280 2-001	Retiro de teja colonial/tejuelitas existente	Metros cuadrados	150	16.716	2.507.400
21	7210280 2-001	Reposición de tirantes existentes en mal estado	Unidad	5	69.650	348.250
22	7210280 2-001	Reposicion de techo con Chapa tipo plegada colorida s/ multilaminada fenolicas e=8 mm	Metros cuadrados	150	195.020	29.253.000
23	7210280 2-001	Colocacion de membrana de 3 mm	Metros cuadrados	150	32.039	4.805.850
24	7210280 2-001	Techo de zinc sobre estructura metalica en azotea	Metros cuadrados	82	112.833	9.252.306
25	7210280 2-001	Cielorraso de pvc	Metros cuadrados	195	90.545	17.656.275
26	7210280 2-001	Mantenimiento de revoque interior de cielorraso de losa de Hº Aº	Metros cuadrados	90	25.074	2.256.660
27	7210280 2-001	Revoque interior	Metros cuadrados	100	32.039	3.203.900
28	7210280 2-001	Revoque exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	95	39.004	3.705.380
29	7210280 2-001	Revoque c/hidrófugo de murete base p/techo sobre losa de Hº Aº exist.	Metro lineal	24	39.004	936.096
30	7210280 2-001	Terminacion de mochetas en aberturas int./ext.	Metro lineal	37	39.004	1.443.148
31	7210280 2-001	Carpeta de regularización, en galeria	Metros cuadrados	41,5	30.646	1.271.809
32	7210280 2-001	Piso Cerámico antideslisante en galeria (P.I. 4)	Metros cuadrados	41,5	90.545	3.757.618
33	7210280 2-001	Zócalo cerámico en galeria	Metro lineal	11	27.860	306.460
34	7210280 2-001	Puente de hormigon armado en galeria	Metros cuadrados	2,5	195.020	487.550
35	7210280 2-001	Relleno de Hº pobre en canal abierto existente en galeria	Metros cúbicos	1,8	905.450	1.629.810

EMPRENDIMIENTOS N
1566300-0

36	7210280 2-001	Reparacion y pintura de guarda obra	Metros cuadrados	21	48.755	1.023.855
37	7210280 2-001	Reparacion y pintura de canal abierto	Metro lineal	48	51.541	2.473.968
38	7210280 2-001	Azulejado en consultorio	Metros cuadrados	19	94.724	1.799.756
39	7210280 2-001	Contrapisos de Hº pobre y carpeta en azotea	Metro lineal	24	66.864	1.604.736
40	7210280 2-001	Colocacion y provision de Puerta placa de cedro o similar de 0,70 x 2,10, accesorios y contramarcos	Unidad	1	1.671.600	1.671.600
41	7210280 2-001	Mantenimiento de abertura, cerraduras, bisagras	Unidad	13	278.600	3.621.800
42	7210280 2-001	Colocacion de ventana balancin en deposito y sala de charlas, previo mantenimiento de abert. Recuperada	Unidad	2	278.600	557.200
43	7210280 2-001	Puerta de vidrio templado e=10 mm, 1,8*2,50	Unidad	1	3.482.500	3.482.500
44	7210280 2-001	Ventana vidriada con vidrio templado de 8 mm, tipo de abrir basculante	Metros cuadrados	22	626.850	13.790.700
45	7210280 2-001	En Ventana balancin, cambio de vidrio 4 mm, Tipo fume oscuro	Metros cuadrados	16	153.230	2.451.680
46	7210280 2-001	En banderolas, cambio de vidrio 3 mm, tipo fume oscuro	Metros cuadrados	6	139.300	835.800
47	7210280 2-001	Pintura De paredes interior al latex acrilico	Metros cuadrados	350	21.592	7.557.200
48	7210280 2-001	Pintura De paredes exterior al latex acrilico	Metros cuadrados	380	21.592	8.204.960
49	7210280 2-001	Pintura De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	15,5	35.024	542.872
50	7210280 2-001	Pintura De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	100	35.024	3.502.400
51	7210280 2-001	Pintura Al sintetico de Canaletas y Bajadas	Metro lineal	85	35.024	2.977.040
52	7210280 2-001	Cenefa ACM con soporte metalico	Metros cuadrados	14	626.850	8.775.900
53	7210280 2-005	Tapa para inodoro	Unidad	5	97.510	487.550
54	7210280 2-005	Provisión y colocación de, cisterna y accesorios	Unidad	5	195.020	975.100
55	7210280 2-005	Reposicion de griferia para lavatorio tipo cromada fv de 1/2"	Unidad	5	348.250	1.741.250
56	7210280 2-005	Coloc. y provis. canilla p/patio, tipo cromada fv de 1/2",	Unidad	1	487.550	487.550
57	7210280 2-005	Reparacion de lavatorio, colocacion de sopapa y otros	Unidad	5	139.300	696.500
58	7210280	Provision y colocacion de espejos	Unidad	4		

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY SECRETARIA

EMPRENDIMIENTOS N & A
1566300-0

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY INTENDENCIA

	2-005				348.250	1.393.000
59	7210280 2-005	Mesada azulejada de 1x0,60 en estirilización	Unidad	1	1.671.600	1.671.600
60	7210280 2-005	Recolocacion de Lavatorio en consultorio, readecuacion desague cloacal y agua corriente	Unidad	1	975.100	975.100
61	7210280 2-001	Canaletas, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm y bajadas	Metro lineal	85	104.475	8.880.375
62	7210280 2-001	Canal abierto nuevo	Metro lineal	18	195.020	3.510.360
63	7210280 2-001	Colocacion y Provisión de caño pvc de 150 mm x 2 en canal a rellenar	Metro lineal	11	62.685	689.535
64	7210280 2-001	Gargolas de 75 mm en azotea	Metro lineal	4	34.825	139.300
65	7210280 2-001	Retiro artef. electr. y placas c/llaves de luces y tomas	Unidad Medida Global	1	696.500	696.500
66	7210280 2-001	Prov. y coloc. de Artef. Fluoresc. 2x40w,tipo acanalado	Unidad	11	250.740	2.758.140
67	7210280 2-001	Prov. y coloc. de Artef. Fluoresc. 1x40w,tipo acanalado	Unidad	20	167.160	3.343.200
68	7210280 2-001	Instalacion y coloc. llave de luces/tomas/placas y fichas	Unidad Medida Global	51	234.820	11.975.820
69	7210280 2-001	Provisión e Instalación de ventilador de techo c/llaves	Unidad	5	626.850	3.134.250
70	7210280 2-001	Mantenimiento de A/A con adecuación de ducto	Unidad	3	696.500	2.089.500
71	7210280 2-001	Circuitos de A/A c/electr. Antillama s/cielorraso	Unidad	3	487.550	1.462.650
72	7210280 2-001	Circuito para ducha electrica, incluye ducha electrica	Unidad	3	487.550	1.462.650
73	7210280 2-001	Colocacion de placa recordatoria en mamp., ver detalles	Unidad	1	2.388.000	2.388.000
74	7210280 2-001	Limpieza de azulejos con acido muriatico de sala de charlas	Metro lineal	40	5.572	222.880
75	7210280 2-001	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	2487135	2.487.135
					Precio Total	**224.438.469**

Lote 3: Reparación del Puesto de Salud de Acaray Costa

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

EMPRENDIMIENTOS N & A 1566300-0

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

1	7210280 2-001	Demolicón de pared 0,15 común	Metros cuadrados	1	20.895	20.895
2	7210280 2-001	Demolición de revoque y de revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	21	9.751	204.771
3	7210280 2-001	Retiro de puertas	Unidad	2	111.440	222.880
4	7210280 2-001	Retiro de techo de chapa fibrocemento tipo canalon	Unidad Medida Global	1	278.600	278.600
5	7210280 2-001	Aislación horizontal asfaltica	Metro lineal	1,1	16.716	18.388
6	7210280 2-001	Elevación ladrillo comun 0,15	Metros cuadrados	11,5	104.475	1.201.463
7	7210280 2-001	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm	Metro lineal	2	25.074	50.148
8	7210280 2-001	Reparación de fisuras con varilla de 8 mm de refuerzo	Metros cuadrados	10	97.510	975.100
9	7210280 2-001	Retiro de teja colonial, con recuperacion s/tejuelon exis.	Metros cuadrados	40	16.716	668.640
10	7210280 2-001	Reposicion de techo con tirantes nuevos y teja colonial recuperada previo tratamiento antimoho	Metros cuadrados	40	208.950	8.358.000
11	7210280 2-001	Colocacion de membrana de 3 mm	Metros cuadrados	40	32.039	1.281.560
12	7210280 2-001	Techo fibrocemento tipo canalón, s/estr. Met. y columna doble perfil U, con reutiliz. de chapas existente	Metros cuadrados	29,5	139.300	4.109.350
13	7210280 2-001	Revoque interior	Metros cuadrados	33,5	32.039	1.073.307
14	7210280 2-001	Terminacion de mochetas en aberturas	Metro lineal	7	48.755	341.285
15	7210280 2-001	Contrapiso de hormigon pobre en galeria e=10 cm	Metros cuadrados	22,5	54.327	1.222.358
16	7210280 2-001	Carpeta en galeria c/cemento quemado c/oxido color	Metros cuadrados	22,5	30.646	689.535
17	7210280 2-001	Zocalo ceramico	Metro lineal	1,1	27.904	30.694
18	7210280 2-001	Azulejado en sanitarios	Metros cuadrados	17	94.724	1.610.308
19	7210280 2-001	Guarda de ceramica esmaltada	Metro lineal	10,5	83.580	877.590
20	7210280 2-001	Guarda Obra de cemento alisado sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordon de ladrillo comun de 1ra., y cantonera revocada a=0,60 m	Metros cuadrados	25,5	111.440	2.841.720
21	7210280 2-001	Colocacion y provision de Puerta tablero de cedro o similar de 0,80 x 2,10, con marco, accesorios y contramarcos	Unidad	1	1.866.620	1.866.620

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

EMPRENDIMIENTOS N & A
1566300-0

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

22	7210280 2-001	Colocacion y provision de Puerta placa de cedro o similar de 0,60 x 2,10, accesorios y contramarcos	Unidad	2	1.184.050	2.368.100
23	7210280 2-001	Mantenimiento de aberturas, reposición de cerraduras y/o bisagras	Unidad	6	278.600	1.671.600
24	7210280 2-001	Provision y colocación de tablones de 1 1/2" y a= 50 cm, cepillado y barnizado, para asiento c/apoyo metalico sin respaldo	Metro lineal	12	208.950	2.507.400
25	7210280 2-001	Ventana tipo balancin incluido vidrio de 3 mm	Metros cuadrados	1,15	445.760	512.624
26	7210280 2-001	En balancines reposición de Vidrio 3 mm, translúcido	Metros cuadrados	1,15	139.300	160.195
27	7210280 2-001	Pintura De paredes interior/exterior al latex acrilico	Metros cuadrados	377	31.542	11.891.334
28	7210280 2-001	Pintura De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	20,5	35.024	717.992
29	7210280 2-001	Pintura De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	32,7	35.024	1.145.285
30	7210280 2-001	Pintura De tejuelones y tirantes de madera con barniz	Metros cuadrados	100	35.024	3.502.400
31	7210280 2-001	Pintura Al sintetico de Canaletas y Bajadas	Metro lineal	34	35.024	1.190.816
32	7210280 2-005	Tapa para inodoro	Unidad	2	97.510	195.020
33	7210280 2-005	Provisión y colocación, cisterna y accesorios	Unidad	2	195.020	390.040
34	7210280 2-005	Coloc. y provis. canilla p/patio, tipo cromada fv de 1/2", con pico manguera, con soporte	Unidad	1	487.550	487.550
35	7210280 2-005	Provisión y colocación de espejos	Unidad	2	348.250	696.500
36	7210280 2-005	Mesada con pileta azulejada de 2x0,60 incluye desague cloacal y alimentacion de agua corriente y griferia	Unidad	1	2.507.400	2.507.400
37	7210280 2-005	Colocacion de lavatorio en consultorio incluye desague cloacal y agua corriente, griferia lavatorio tipo cromada fv de 1/2"	Unidad	1	1.671.600	1.671.600
38	7210280 2-005	Prov. y coloc. tanque de fibra de vidrio, cap.=500 lts, accesorios, llave de paso y cañeria de bajada	Unidad	1	2.507.400	2.507.400
39	7210280 2-005	Red subterranea de alimentacion de agua, caño pvc 1" hasta llave de paso principal de 1"	Metro lineal	15	34.825	522.375
40	7210280 2-005	Red distribución secundaria de agua, caño pvc 3/4"	Metro lineal	25	30.646	766.150
41	7210280 2-005	Registro agua corriente 30x30 c/ tapa hormigon	Unidad	1	278.600	278.600

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

EMPRENDIMIENTOS N & A
1566300-0

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

42	7210280 2-005	Instal. completa de agua corriente en baños, incluye cañerias,ventilacion, accesorios, griferia lavatorio tipo cromada fv de 1/2", llave de paso tipo fv de 3/4"	Unidad	2	2.786.000	5.572.000
43	7210280 2-005	Mantenimiento de pozo de agua y provisión de bomba de agua sumergible con manguera y accesorios hasta el tanque de agua, ademas tapa de pozo con chapa metalica, portacandado y candado	Unidad	1	2.089.500	2.089.500
44	7210280 2-001	Reposión de Canaletas y bajadas	Metro lineal	7,2	104.475	752.220
45	7210280 2-001	Mantenimiento y limpieza de canaletas y bajadas	Metro lineal	26,8	48.755	1.306.634
46	7210280 2-001	Retiro de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	417.900	417.900
47	7210280 2-001	Mantenimiento Artef. Fluoresc. 2x40w, tipo acanalado	Unidad	7	111.440	780.080
48	7210280 2-001	Mantenimiento Artef. Fluoresc. 1x40w, tipo acanalado	Unidad	4	97.510	390.040
49	7210280 2-001	Mantenimiento Artef. Fluoresc. 1x20w, tipo acanalado	Unidad	2	83.580	167.160
50	7210280 2-001	Prov. e Instal. de ventilador techo c/llaves metal.,cables y/o reparacion de edificios	Unidad	2	626.850	1.253.700
51	7210280 2-001	Circuito para ducha electrica, incluye ducha electrica	Unidad	2	487.550	975.100
52	7210280 2-001	Circuito para bomba de agua	Unidad	1	487.550	487.550
53	7210280 2-001	Colocacion de placa recordatoria en mamposteria	Unidad	1	1.393.000	1.393.000
54	7210280 2-001	Limpieza de azulejos con acido muriatico de sanitarios	Unidad Medida Global	1	278.600	278.600
55	7210280 2-001	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.468.633	1.468.633
					Precio Total	**80.965.708**

Total Gs: 368.122.709 (Guaraníes trescientos sesenta y ocho millones, ciento veintidós mil setecientos nueve)----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra **"REFACCIONES VARIAS EN PUESTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE ITAKYRY - PLURIANUAL" CON ID N° 329909"**.----------

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY SECRETARIA

EMPRENDIMIENTOS N & 1566300-0

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY INTENDENCIA

El Plazo de Ejecución será de 90 días individuales por cada Lote de obra licitada, a ser contados a partir de la Fecha del Acta de Inicio a ser expedido por la Convocante.

Las obras serán llevadas a cabo dentro de los predios de las instituciones sanitarias a saber:

Lote 1: Reparación de Puesto de Salud de Tierra Prometida.
Localidad: Colonia Tierra Prometida del Distrito de Itakyry.

Lote 2: Reparación de Puesto de Salud de Itaipyte.
Localidad: Colonia Itaipyte del Distrito de Itakyry.

Lote 3: Reparación del Puesto de Salud de Acaray Costa.
Localidad: Colonia Acaray Costa del Distrito de Itakyry.

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El contratista deberá presentar Garantía por el anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03.-
Con respecto a la Garantía de Cumplimiento del Contrato. El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: **a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 5% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 120 (ciento veinte) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

11. MULTAS ((Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"REFACCIONES VARIAS EN PUESTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE ITAKYRY - PLURIANUAL" CON ID Nº 329909".----------

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

EMPRENDIMIENTOS N & A
1566300-0

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itakyry, República del Paraguay, a los 15 días del mes de diciembre de 2017.----------

Por la Contratante;

SR. CARLOS ANTONIO ALFONZO
Secretario General

DR. CARLOS MIGUEL SORIA
Intendente Municipal

Por la Contratista;

EMPRENDIMIENTOS N & A
1566300-0

SR. SENEN ADIN TORRES GIMENEZ
Propietario
EMPRENDIMIENTOS N&A