**CONTRATO Nº 16 /2021**
**"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO"**
**PAC: 04/21 ID: 394580**

Entre la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, domiciliada en Bruselas Nº 1880 de la Ciudad de Asunción, con RUC N° 80009124-8, representada para este acto por el **Contralor General de la República** el **Dr. Camilo D. Benítez Aldana**, con Cédula de Identidad N° 1.338.365, designado por Resolución N° 2.794/21 de la Honorable Cámara de Diputados, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **CONTEPAR S.R.L**, con RUC N° 80006574-3, domiciliada en la casa de la calle Teodoro S. Mongelos N° 2508 c/ Cap. Rivarola de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Gerardo Aníbal Molinas Torres**, con Cédula de Identidad N° 500.211, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto *"LAS PARTES"* e, individualmente, *"PARTE"*, acuerdan celebrar el presente contrato de **"Mantenimiento y Reparación del Edificio"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

## 1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen LA CONTRATANTE Y EL PROVEEDOR con relación al **"Mantenimiento y Reparación del Edificio" – Lote N° 2**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL



Gerardo A. Molinas T.
Ingeniero Civil

CONTEPAR S.R.L.
SERVICIOS DE INGENIERIA

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 394.580. Considerando su carácter plurianual, la validez de la contratación quedara sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente del Ejercicio Fiscal 2022. *Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.-*

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Concurso Oferta N° 02/21, ID N° 394.580, convocado por la Contraloría General de la República. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 832 de fecha 24 de noviembre de 2021.

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

***Lote N° 2***

| Nro. De Orden | Nro. De Ítem/Lote | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *1* | **Desmontaje, provisión y colocación de cortinas** | | | | | | |
| 2 | *1.1* | Cortinas tipo roller 2,40mx2,40m | *N/A* | *N/A* | m2 | 4,34 | 200.000 | 868.000 |
| 3 | *1.2* | Mano de Obra | *N/A* | *N/A* | m2 | 4,34 | 35.000 | 151.900 |
| 4 | *1.3* | Cortinas tipo roller 1,90mx2,60m | *N/A* | *N/A* | m2 | 4,34 | 190.000 | 824.600 |
| 5 | *1.4* | Mano de Obra | *N/A* | *N/A* | m2 | 4,34 | 35.000 | 151.900 |
| 6 | *1.5* | Cortinas tipo roller 1,90mx2,60m | *N/A* | *N/A* | m2 | 4,34 | 190.000 | 824.600 |
| 7 | *1.6* | Mano de Obra | *N/A* | *N/A* | m2 | 4,34 | 35.000 | 151.900 |
| | | | | | | | **Monto total ítem N° 1** | **2.972.900** |
| 8 | *2* | **Mampara de eucatec con perfileria de chapa doblada** | | | | | | |
| 9 | *2.1* | Mampara de eucatec con perfileria de chapa doblada | *N/A* | *N/A* | m2 | 22 | 95.000 | 2.129.900 |
| 10 | *2.2* | Mano de Obra | *N/A* | *N/A* | *m2* | 22,42 | 50.000 | 1.121.000 |



Gerardo A. Molinas T.
Ingeniero Civil

CONTEDAR S.R.L.
SERVICIOS DE INGENIERIA

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Monto total ítem N°2** | **3.250.900** |
| 11 | *3* | **Provisión de malla Media sombra 80% en estacionamiento, sobre estructura metálica existente.** | | | | | | |
| 12 | *3.1* | Provisión de malla Media sombra 80% en estacionamiento, sobre estructura metálica existente. | *N/A* | *N/A* | m2 | 104 | 49.000 | 5.096.000 |
| 13 | *3.2* | Mano de Obra | *N/A* | *N/A* | m2 | 104 | 20.000 | 2.080.000 |
| | | | | | | | **Monto total ítem N°3** | **7.176.000** |
| | | | | | | | ***PRECIO TOTAL* (IVA incluido)** | **13.399.800** |

**El monto total del Lote N° 2 del presente contrato asciende a la suma de guaraníes trece millones trescientos noventa y nueve mil ochocientos, IVA incluido**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

El Banco y Número de Cuenta del Proveedor en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente de Guaraníes del Banco Familiar SAECA N° 030000000370983.-

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde el día de la suscripción por ambas partes, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
Considerando su carácter plurianual, la validez de la contratación quedara sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente del Ejercicio Fiscal 2022. *Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.-*

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y servicios deben ser entregados y realizados dentro de los plazos establecidos en el en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

Para las condiciones de la prestación se deberá tener en cuenta lo establecido en las Especificaciones Técnicas de los Bienes o Servicios a ser adquiridos, del Pliego de Bases y Condiciones del llamado así como a lo publicado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con



Gerardo A. Molinas T.
Ingeniero Civil

CONTEDAR S.R.L.
SERVICIOS DE INGENIERIA

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

el N° de ID 394580 y demás documentos integrantes del contrato.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo del: Departamento de Servicios Generales, Dirección de Logística, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

**10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**11. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a las condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las bases del pliego de bases y Condiciones.

**13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.



Gerardo A. Molinas T.
Ingeniero Civil

Dr. Camilo D. Benítez Aldana
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTEDAR S.R.L.
SERVICIOS DE INGENIERIA

## 14 ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los días 09 del mes de diciembre del año 2021.

**Ing. GERARDO ANIBAL MOLINAS TORRES**
**CONTEPAR S.R.L**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**Dr. CAMILO D. BENITEZ ALDANA**
**CONTRALOR GENERAL**
**DE LA REPÚBLICA**

CONTEPAR S.R.L.
SERVICIOS DE INGENIERIA