CONTRATO Nº 03/2018

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 1.067.564, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y, por la otra, la Empresa Unipersonal de **ANICIO VERA CARNEIRO, RUC Nº 806.385-0,** domiciliado en **General Roa 270, Barrio Mariscal Estigarribia** de la Ciudad de **PEDRO JUAN CABALLERO - PARAGUAY,** de nacionalidad paraguaya, con Cédula de Identidad Nº 806.385, denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen celebrar el presente contrato para la **"REVITALIZACION ARTISTICA DEL PALACETE GUBERNAMENTAL",** adjudicada en la modalidad de **"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 01/2.018"**, conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

1. OBJETO.

"LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY", en adelante "LA CONTRATANTE" contrata a la Empresa Unipersonal de **ANICIO VERA CARNEIRO,** en adelante **"EL CONTRATISTA",** a los fines de realizar los servicios adjudicados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a **"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 01/2.018"**, para la **"REVITALIZACION ARTISTICA DEL PALACETE GUBERNAMENTAL"**.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRALES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La Resolución Nº 232/2018, "POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA Unipersonal de **"ANICIO VERA CARNEIRO,"** para la **"REVITALIZACION ARTISTICA DEL PALACETE GUBERNAMENTAL",** EJERCICIO FISCAL 2018".----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 342878.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. (Art. 37, de la Ley N° 2051).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 01/2.018"**, para la **"REVITALIZACION ARTISTICA DEL PALACETE GUBERNAMENTAL",** convocado por la **"GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY"**. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 232/2018.----------

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR EL SERVICIO. (Art. 37 de la Ley N° 2051).

PLANILLA DE PRECIO ADJUDICADO						
ANICIO VERA CARNEIRO						
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82151504-9999	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.050.000**
1.1		Cartel indicador	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
1.2		Limpieza de terreno	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000
1.3		Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
2	82151504-9999	**ORATORIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**46.650.000**
2.1		Mosaicos con pastillas de vifrio	Unidad	1	44.000.000	44.000.000
2.2		Escudo de la Gobernación de Amambay 60cm	Unidad	1	2.650.000	2.650.000
3	82151504-9999	**MIRADOR**	**Unidad**	**1**		**51.000.000**
3.1		De estructura metálica 10 mts de altura	Unidad	1	51.000.000	51.000.000
4	82151504-9999	**BUSTOS**	**Unidad**	**1**		**99.020.000**
4.1		Alberto Morelo	Unidad	1	24.755.000	24.755.000
4.2		Cesar Manuel Mendoza	Unidad	1	24.755.000	24.755.000
4.3		Leonardo Franco	Unidad	1	24.755.000	24.755.000
4.4		Emiliano R. Fernández	Unidad	1	24.755.000	24.755.000
5	82151504-9999	**ESCULTURA**	**Unidad**	**1**		**170.940.000**
5.1		En la fachada Carlos A. Lopez	Unidad	2	42.735.000	85.470.000
5.2		En la Fachada Plaza PJC	Unidad	2	42.735.000	85.470.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

6	82151504-9999	**LETRAS DE H° A°**	**Unidad**	**1**		**201.646.000**
6.1		Escultura de Caballo y AMAMBAY pintado con granelli	Unidad	1	201.646.000	201.646.000
7	82151504-9999	**Letras Corpóreas de Inox con iluminación Led**	**Unidad**	**39**	**176.000**	**6.864.000**
8	82151504-9999	**Limpieza final**	**Unidad**	**1**	**1.154.000**	**1.154.000**
					Precio Total	**585.324.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. **585.324.000 (Guaraníes Quinientos ochenta y cinco millones, trescientos veinticuatro mil), IVA incluido.**----------

El Contratista se compromete a proveer los Bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA. (Art. 37 de la Ley N° 2051).

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (Art. 37 de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos son las establecidas en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTÍZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37, Ley N° 2051).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total del contrato.----------

10. MULTAS. (Art. 37, Ley N° 2051).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

11. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37j Ley N° 2051)

PLANILLA DE PRECIO ADJUDICADO						
ANICIO VERA CARNEIRO						
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82151504-9999**	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.050.000**
1.1		Cartel indicador	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
1.2		Limpieza de terreno	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000
1.3		Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
2	**82151504-9999**	**ORATORIO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**46.650.000**
2.1		Mosaicos con pastillas de vifrio	Unidad	1	44.000.000	44.000.000
2.2		Escudo de la Gobernación de Amambay 60cm	Unidad	1	2.650.000	2.650.000
3	**82151504-9999**	**MIRADOR**	**Unidad**	**1**		**51.000.000**
3.1		De estructura metálica 10 mts de altura	Unidad	1	51.000.000	51.000.000
4	**82151504-9999**	**BUSTOS**	**Unidad**	**1**		**99.020.000**
4.1		Alberto Morelo	Unidad	1	24.755.000	24.755.000
4.2		Cesar Manuel Mendoza	Unidad	1	24.755.000	24.755.000
4.3		Leonardo Franco	Unidad	1	24.755.000	24.755.000
4.4		Emiliano R. Fernández	Unidad	1	24.755.000	24.755.000
5	**82151504-9999**	**ESCULTURA**	**Unidad**	**1**		**170.940.000**
5.1		En la fachada Carlos A. Lopez	Unidad	2	42.735.000	85.470.000
5.2		En la Fachada Plaza PJC	Unidad	2	42.735.000	85.470.000
6	**82151504-9999**	**LETRAS DE H° A°**	**Unidad**	**1**		**201.646.000**
6.1		Escultura de Caballo y AMAMBAY pintado con granelli	Unidad	1	201.646.000	201.646.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

7	82151504-9999	Letras Corpóreas de Inox con iluminación Led	Unidad	39	176.000	6.864.000
8	82151504-9999	Limpieza final	Unidad	1	1.154.000	1.154.000
					Precio Total	585.324.000

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO. (Art. 37, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. (Art. 37, Ley N° 2051).
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dimirará conforme las reglas establecidas en la Legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.---------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2018.----------

Empresa Unipersonal de Anicio Vera
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN XIII DPTO. DE AMAMBAY

Sr. Pedro González Ramírez
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE