**CONTRATO N° 006/2017**

**CONTRATO DE TRABAJOS DE ESCENARIO DE LA MUNICIPAL DE GENERAL ARTIGAS**

Entre la Municipalidad de General Artigas, domiciliada en la calle Colon esq. Virgen del Rosario , República del Paraguay, representada para este acto por el intendente municipal Prof. Jorge Gustavo García Centurión, con Cédula de Identidad N°, 1.820.085 y refrendada por la secretaria general Sra. Elsa Escobar de Gómez con C.I. N° 3.785.310 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la señora Severa Villar Fernández con C.I. N° 3.429.548 en Representación de la Empresa Neli Servicios con domicilio en la ciudad de Ayolas, Misiones mil viviendas M4 – L4 , República del Paraguay, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE TRABAJOS DE REMODELACION DE ESCENARIO MUNICIPAL de General Artigas el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

Constituye el objeto del presente contrato, establecer la obligaciones y los derechos de las parte contratantes con relación a los Trabajos de Remodelación de Escenario Municipal de General Artigas .-

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) La Resolución Municipal emitida por la Intendencia Municipal N° 080/2017

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 331 620

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 006/2017, convocado por la Municipalidad de General Artigas, según resolución N° 085A/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 080/2017.-

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de la obra.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS Secretaría

Severa Villar Fernández
NELI Servicios
Ruc 3.429.548-8
Ayolas Misiones

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS Intendencia

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| ITEM | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Relevamiento | m2 | 78,00 | 7.500 | 585.000 |
| | Desmontaje del techo del escenario | m2 | 78,00 | 12.000 | 936.000 |
| | Desmontaje de los dos vestidores | un. | 2,00 | 650.000 | 1.300.000 |
| | Construcción de escenario altura de 1,10mt. De 7,55x17,50mt. Con piso de madera tipo machimbre de 1" de espesor En la parte frontal baja de muro de ladrillo | m2 | 132,00 | 189.500 | 25.014.000 |
| | Relleno del sector de exvestidores | gl. | 2,00 | 820.000 | 1.640.000 |
| | construcción de rampa con baranda para personas con capacidades diferentes | un. | 1,00 | 1.302.000 | 1.302.000 |
| | Construcción de escalera lateral izquierdo de acceso al escenario | un. | 1,00 | 825.000 | 825.000 |
| | Construcción de escalera posterior de acceso al escenario | un. | 1,00 | 825.000 | 825.000 |
| | Reacondicionamiento del zotano para un deposito, incluyendo, iluminacion, pintura, rellenos, acceso y escalera | gl. | 1,00 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| | Desmontaje de cielorraso existente | gl. | 1,00 | 910.000 | 910.000 |
| | construcción de cielorraso sobre el escenario | m2 | 19,50 | 92.000 | 1.794.000 |
| | Construcción de cobertura para la parte frontal superior del escenario | gl. | 1,00 | 3.197.550 | 3.197.550 |
| | Instalación eléctrica incluyendo llaves, puntos y tomas especiales para conexión de equipos sector de escenario y vestidor | gl. | 1,00 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | Provisión y colocación de artefactos de iluminación con lámparas tipo led embutido de W | un. | 10,00 | 425.000 | 4.250.000 |
| | Provisión y colocación de artefactos de iluminación y ventilación incluyendo en el interior 2 equipos fluorescentes 2x40W 2 ventiladres de techo y un equipo led de para el acceso al escenario | gl. | 1,00 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| | cimiento de PBC | m2 | 3,00 | 338.000 | 1.014.000 |
| | pared de ladrillo comun de 0,15 | m2 | 33,00 | 78.500 | 2.590.500 |
| | revoque interior y exterior | m2 | 78,00 | 34.900 | 2.722.200 |
| | Losa para techo de 7cm. | m3 | 0,75 | 2.350.000 | 1.762.500 |
| | revoque de losa | m2 | 15,00 | 38.500 | 577.500 |
| | carpeta, piso y zocalo ceramico | m2 | 15,00 | 42.000 | 630.000 |
| | Provisión y colocación de puertas tablero de 0,90 x 2,10 con marco y cerraduras | un. | 2,00 | 925.000 | 1.850.000 |
| | Provisión y colocación de una ventana tipo balancin con vidrio de 3mm. 0,80 x 1,00 | un. | 1,00 | 345.000 | 345.000 |
| | Pintura de escenario y vestuario con pintura al latex | gl. | 1,00 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| | Pintura del porton corredizo con pintura sintetica | m2 | 50,00 | 16.500 | 825.000 |
| | Porton corredizo con rejas para local de maquinas | m2 | 50,00 | 415.000 | 20.750.000 |
| | Limpieza final | gl. | 1,00 | 869.750 | 869.750 |
| | | | | | **85.515.000** |

**Son Guaranies: Ochenta y cinco millones quinientos quince mil.**----------

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**
El plazo de Entrega de las Obras es el día 27 de Junio del año 2017, a partir de la firma del Contrato, la ejecución de la obra será en la Municipalidad de General Artigas.-

NE[illegible]
Ruc
Ayolas Misiones

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

El pago se efectuara de acuerdo a la certificación de Avance de Obras y será de la siguiente manera: Primera certificación será del 30 % de ejecución de avance de obras , el segundo desembolso será del 30 % de avance de obras ; el tercer desembolso será el 30 % de avance de obras contra Certificación del Fiscal de Obras, por cada Certificación se deducirá el 5% del monto destinado a fondos de Reparo y el 10% restante a la recepción Final de la obra según informe del Fiscal de la Obras luego de 10 días según informe del Fiscal de la Obras donde constara que todo el trabajo ha sido realizado en concordancia con las especificaciones técnicas correspondientes y en el tiempo establecido.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
Póliza de fiel cumplimiento de contrato por el 5% s/el monto del contrato

**11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.
**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

Trabajos de Remodelación de Escenario Municipal.-

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.
**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
*"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de General Artigas , República del Paraguay, a los 17 días del mes de Mayo del año 2017.-.

Firmado por _____ Jorge G. Garcia Centurión
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS Intendencia

Firmado por _____ Elsa Escobar de Gómez
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS Secretaria

Firmado por Severa Villar Fernández _____ Severa Villar Fernández
Neli Servicios

NELI Servicios
Ruc 3.429.548-8
Ayolas Misiones