Contrato 19 / 2022

Entre Municipalidad de San Juan Bautista, Misiones, domiciliada en Martin Maria Llano esq. Mons. Gabino Rojas, ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el Abg. José Luis Benítez Herebia, con Cédula de Identidad N° 4.811.397, Intendente Municipal y la Ing. Com. Gladys Noelia Machado González, con Cédula de Identidad N° 3.231.908, Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma COPCI S.A. CONSTRUCTORA, con RUC N° 80082878-0, domiciliada en Mons. Rojas esq. Cap. Fabio Martínez, San Juan Bautista, República del Paraguay, representada en este acto por Juan Bautista Pérez Rolón con Cédula de Identidad N° 4.488.842, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

ILUMINACIÓN Y PÓRTICO DE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 414656

Abg. José Luis Benítez
Intendente
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

MSc. Gladys Noelia Machado
Secretaria General

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Escaneado con CamScanner

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta N° 3/2022, convocado por la Municipalidad de San Juan Bautista. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°A056/2022.

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítems del llamado ILUMINACION Y PORTICO DE ACCESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL con ID: 414656						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	Precio total
1	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA: Provisión e instalación de equipo AP LED SOLAR 150W 6500K, IP65 (Caracteristicas del panel solar, policristalino con bateria de litio 3,2V 15.000 mA H-Tiempo de trabajo 10-12hs; con sensor de movimiento control	Unidad	88	856.000	75.328.000
2	72131601-001	Provisión e instalación de columna metálica galvanizado 3,5" 6m, pintura aislante, brazo metálico de 1,5 metros, zocalo de mampostería	Unidad	40	945.000	37.800.000
3	70111503-001	Poda de arbol	Unidad Medida Global	1	622.000	622.000
4	72131601-002	PORTICO DE ACCESO FRONTAL: Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	33,5	7.265	243.378
5	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	33,5	7.260	243.210
6	72131601-9974	Vallado perimetral	Metros cuadrados	50	131.800	6.590.000
7	72131601-9974	Obrador	Metros cuadrados	20	530.000	10.600.000
8	72131601-004	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	1,4	447.447	626.426
9	72131601-004	ESTRUCTURA DE H°A°: Excavación y carga de zapatas de H°A°	Metros cúbicos	1,5	2.680.800	4.021.200
10	72131601-004	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	1,05	2.680.800	2.814.840
11	72131601-004	Vigas de H°A°	Metros cúbicos	3	2.680.800	8.042.400
12	72131601-004	Losa de H°A°	Metros cúbicos	3,73	2.680.800	9.999.384
13	72131601-005	MUROS DE NIVELACIÓN: De 0.30mts.	Metros cuadrados	2	174.362	348.724

Abg. José Luis Benitez
Intendente
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

MSc. Gladys Noelia Machado
Secretaria General

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Escaneado con CamScanner

14	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	6,7	101.000	676.700
15	72131601-006	AISLACIÓN ASFALTICA: De paredes	Metros cuadrados	7,85	59.559	467.538
16	72131601-006	De techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	9,7	146.755	1.423.524
17	72131601-005	MURO DE ELEVACIÓN: De 0.30 comun	Metros cuadrados	3	186.199	558.597
18	72131601-005	De 0.45 comun	Metros cuadrados	17,6	213.934	3.765.238
19	72131601-005	De 0.20 comun	Metros cuadrados	17,8	132.515	2.358.767
20	72131601-010	Envarillado 2 o 8 por hilada	Metro lineal	30	22.913	687.390
21	72131601-008	REVOQUES: De paredes a 2 capas con hidrófugo	Metros cuadrados	83,8	37.356	3.130.433
22	72131601-008	De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	31,2	61.386	1.915.243
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 7cms.	Metros cuadrados	7,3	40.343	294.504
24	72131601-010	AVERTURAS METÁLICAS: POrton de acceso con estructura de caños	Metros cuadrados	18,75	699.000	13.106.250
25	72131601-012	PINTURAS: De paredes a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	83,8	12.326	1.032.919
26	72131601-012	De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	83,2	23.260	1.935.232
27	72131601-012	De losas y vigas a la cal-Base para latex	Metros cuadrados	31,2	19.794	617.573
28	72131601-012	De losas y vigas al latex	Metros cuadrados	31,2	28.615	892.788
29	72131601-012	De porton de acceso con pintura sintética	Metros cuadrados	18,75	34.139	640.106
30	72131601-002	Cartel de obra	Unidad	1	2.445.541	2.445.541
31	30102221-001	Placa conmemorativa	Unidad	1	1.510.000	1.510.000
32	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	33,5	7.000	234.500
33	72131601-002	PORTICO DE ACCESO LATERAL: Preparacion de la obra: Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	33,5	7.265	243.378
34	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	33,5	7.260	243.210
35	72131601-004	Excavación y carga de cimiento PBC	Metros cúbicos	1,4	447.447	626.426
36	72131601-004	Excavacion y carga de zapata de H°A°	Metros cúbicos	1,5	2.680.800	4.021.200
37	72131601-015	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	1,05	2.680.800	2.814.840
38	72131601-015	Vigas de H°A°	Metros cúbicos	3	2.680.800	8.042.400
39	72131601-004	Losa de H°A°	Metros cúbicos	3,73	2.680.800	9.999.384

Abg. José Luis Benitez
Intendente
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

MSc. Gladys Noelia Machado
Secretaria General

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Escaneado con CamScanner

40	72131601-005	MUROS DE NIVELACION: De 0.30mts.	Metros cuadrados	2	174.362	348.724
41	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	6,7	101.000	676.700
42	72131601-006	AISLACION ASFALTICA: De paredes	Metros cuadrados	7,85	59.559	467.538
43	72131601-006	De techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	9,7	146.755	1.423.524
44	72131601-005	MUROS DE ELEVACIÓN: De 0.30 comun	Metros cuadrados	3	186.199	558.597
45	72131601-005	De 0.45 comun	Metros cuadrados	17,6	213.934	3.765.238
46	72131601-005	De 0,20 comun	Metros cuadrados	17,8	132.515	2.358.767
47	72131601-010	Envarillado 2 o 8 x hilada	Metro lineal	30	22.913	687.390
48	72131601-008	REVOQUES: De paredes a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	83,8	37.356	3.130.433
49	72131601-008	De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	31,2	61.386	1.915.243
50	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 7cmt.	Metros cuadrados	7,3	40.343	294.504
51	72131601-010	Porton de acceso con estructura de caños	Metros cuadrados	18,75	699.000	13.106.250
52	72131601-012	PINTURA: De paredes a la cal-base para latex (2manos y lijado)	Metros cuadrados	83,8	12.326	1.032.919
53	72131601-012	De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	83,2	23.260	1.935.232
54	72131601-012	De losas y vigas a la cal-base para latex	Metros cuadrados	31,2	19.794	617.573
55	72131601-012	De losas y vigas al latex	Metros cuadrados	31,2	28.615	892.788
56	72131601-012	De porton de acceso con pintura sintética	Metros cuadrados	18,75	37.109	695.794
57	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	33,5	7.000	234.500
58	72131601-002	PORTICO DE ACCESO POSTERIOR: Preparacion de obra: Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	17,55	7.265	127.501
59	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	17,55	7.260	127.413
60	72131601-9974	Vallado perimetral	Metros cuadrados	25	205.887	5.147.175
61	72131601-004	Estructura de H°A°: Excavacion y carga de zapata de H°A°	Metros cúbicos	1	2.680.800	2.680.800
62	72131601-015	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	0,3	2.680.800	804.240
63	72131601-004	Vigas de H°A°	Metros cúbicos	1,75	2.680.800	4.691.400
64	72131601-004	Losa de H°A°	Metros cúbicos	2,16	2.680.800	5.790.528
65	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	3,51	101.000	354.510

Abg. José Luis Benitez
Intendente
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

MSc. Gladys Noelia Machado
Secretaria General

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Escaneado con CamScanner

66	72131601-006	AISLACION ASFALTICA: De techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	5,5	146.755	807.153
67	72131601-005	MURO DE ELEVACIÓN: De 0.30 comun	Metros cuadrados	2,6	143.197	372.312
68	72131601-008	REVOQUES: De paredes a 2 capas con hidrofugo	Metros cuadrados	7	37.356	261.492
69	72131601-008	De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	21,8	61.386	1.338.215
70	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 7cmt.s	Metros cuadrados	4	40.343	161.372
71	72131601-010	ABERTURAS METALICAS: Porton de acceso con estructura de caños	Metros cuadrados	15,25	699.000	10.659.750
72	72131601-012	PINTURAS: De paredes a la cal - base para latex (2manos y lijado)	Metros cuadrados	7	12.326	86.282
73	72131601-012	De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	28,8	23.260	669.888
74	72131601-012	De losas y vigas a la cal - base para latex	Metros cuadrados	21,8	19.794	431.509
75	72131601-012	De losas y vigas al latex	Metros cuadrados	21,8	28.615	623.807
76	72131601-012	De porton de acceso con pintura sintetica	Metros cuadrados	15,25	37.109	565.912
77	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	17,55	7.000	122.850
			Precio Total			**290.929.063**

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *000-00-0221659 Banco Nacional de Fomento.-*

Plazo, lugar y condiciones de la obra

El plazo de ejecución de la obra es de 45 (cuarenta y cinco) días corridos contados a partir del Acta de Inicio de Obra. La obra ILUMINACIÓN Y PORTICO DE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL debe ser entregada en el Cementerio Municipal.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Abg. Amilcar Flecha Pedrozo

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Abg. José Luis Benitez
Intendente
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

MLSc. Gladys Noelia Machado
Secretaria General

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Escaneado con CamScanner

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

NO APLICA

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Descripción de las obras

ILUMINACIÓN Y PORTICO DE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Abg. José Luis Benitez
Intendente
Municipalidad
San Juan Bautista Misiones

MSc. Gladys Noelia Machado
Secretaria General

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

Escaneado con CamScanner

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, República del Paraguay, a los veinte días del mes de diciembre de 2022.

ING. COM. NOELIA MACHADO
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

ABG. JOSÉ LUIS BENÍTEZ HEREBIA
Intendente Municipal

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA

JUAN BAUTISTA PEREZ ROLON
COPCI S.A.

Escaneado con CamScanner