# CONTRATO N° 247/2014

**EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-**

Entre la Policía Nacional, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente Nº 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto Comisario General Comandante FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NÚÑEZ, con Cédula de Identidad N° 944.439, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES, domiciliada en Ybycui, República del Paraguay, representada para este acto por su propietario Sr. VICENTE GERARDO BRITEZ CASCO, con Cédula de Identidad N° 1.612.230, en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS - PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

Licitación Pública Nacional N° 20/2014, Construcción de Obras de Infraestructura para Comisarias – Plurianual

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el 520 Construcciones. Objeto de Gasto: 522 Construcciones de uso Institucional, incluidos en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2014, hasta la suma de guaraníes trescientos cuarenta y seis millones seiscientos noventa y dos mil quinientos (G. 346.692.500). Y sujeto a la aprobación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015, hasta el monto de doscientos ochenta y tres millones seiscientos cincuenta y siete mil quinientos guaraníes (G 283.657.500).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 267.740, sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente el Ejercicio

VICENTE BRITEZ
Construcciones

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

# CONTRATO N° 247/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

Fiscal 2015.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 20/2014, convocado por la Policía Nacional, según resolución N° 42. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 777

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo, hasta el 30 de abril de 2015 o hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La continuidad de la contratación objeto de esta licitación está supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios previstos en el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio Fiscal 2015, y, a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

El monto total de la adjudicación es de G. **630.350.000**.- (Guaraníes seiscientos treinta millones trescientos cincuenta mil), en el Lote N° 1: Construcción Comisaria La Pastora, de los cuales el monto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 es de G 346.692.500 (Guaraníes trescientos cuarenta y seis millones seiscientos noventa y dos mil quinientos) y sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2015 es de G. 283.657.500 (Guaraníes doscientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete mil quinientos),según detalle:

**Lote N° 1 Construcción Comisaria La Pastora**

| Ítem No | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-9989 | Construcción Comisaria La Pastora | Gl | 1 | 630.350.000 | 630.350.000 |
| **TOTAL LOTE N° 1** | | | | | | 630.350.000 |

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es 00000027027044 3/0 Bco. de Fomento

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

| DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS CALENDARIOS |
|---|---|
| Lote N° 1 Construcción Comisaria La Pastora | 180 |

Estos plazos son siguientes a la fecha de orden de inicio para cada obra del lote. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en Sección III Alcance de las Obras, del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por la CONTRATANTE, excepcionalmente, a causa del desabastecimiento comprobado en el mercado local de materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro; cuya provisión incide directamente sobre el avance normal de los trabajos.

Los días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente detenidas a causa de la falta de provisión de los materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro serán descontados del plazo contractual.

VICENTE BRITEZ
Construcciones

COMANDANCIA

## CONTRATO N° 247/2014

**EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-**

La correspondencia de la prorroga deberá ser elevada con el informe de los Fiscales de Obras.

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**
El CONTRATANTE podrá proveer a petición del CONTRATISTA en tiempo y forma, un Anticipo Financiero hasta el 30% (treinta por ciento) del Precio del Contrato.
Las amortizaciones de Anticipo Financiero, si hubiere anticipo, se realizarán de cada pago de certificado de obras, mediante deducciones en el mismo porcentaje del Anticipo.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**
El CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero del 30% del precio del Contrato, con la presentación de una póliza de seguro por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia de: 6 meses. La no presentación de la Garantía en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual.
El CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE la Garantía Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del Precio del Contrato, por un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, en la forma y los términos establecidos en el Artículo 39 de la Ley Nº 2.051/03 modificado por Ley N° 3439/07, Art. 81º del Decreto Reglamentario 21.909/03 modificado por el Decreto Nº 5.174/05.
El CONTRATISTA deberá presentar al Contratante las demás Pólizas establecidas en la CGC 6.3.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, por los montos mínimos que se indican a continuación:
**Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad Civil en Zona de Obras)**
1.1 Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona Gs. 50.000.000
1.2 Lesión corporal, incapacidad permanente de 2 ó más personas Gs. 150.000.000
1.3 Daños materiales a cosas de terceros Gs. 50.000.000
La póliza debe especificar que el personal del Contratante, el Fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras se consideran como terceros a los efectos de este seguro de responsabilidad civil.
**Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo)**
2.1 Invalidez permanente o muerte (por cada persona) Gs. 50.000.000
2.2 Gastos médicos por cada persona Gs. 10.000.000
2.3 Gastos de Sepelio (por Cada persona) Gs. 5.000.000
La póliza deberá tomarse a prima única, sin ninguna limitación de cobertura y sin franquicias.
Seguro contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R.)
Cobertura del 100% (cien por ciento) del precio del Contrato, incluyendo todos los bienes incorporados en la obra, contra toda pérdida o daño ocasionado por incendio, rayo, explosión, terremoto, temblor, ciclón, huracán, tempestad, vientos, granizo, inundación, desbordamiento o alza de nivel de agua, enfangamiento, hundimiento de tierra o desprendimiento de tierra o de roca, caída de aviones o parte de ellos, robo, errores de diseño o cálculos, montaje, empleo de materiales defectuosos o inadecuados, trabajos defectuosos, caída o choque de máquinas o equipos; y remoción de escombros después de un siniestro
Fondo de Reparo: Será sustituido por una póliza de Seguros, emitida por una compañía de

VICENTE BRITEZ
Construcciones

COMANDANCIA

# CONTRATO N° 247/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

seguros autorizada a operar y emitir pólizas en el República del Paraguay. Esta póliza tendrá vigencia hasta la duración del presente contrato

## 11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

En caso de mora en la ejecución de la obra se aplicara una multa equivalente al 0,5 % sobre el monto correspondiente a la porción no ejecutada de la obra por día de atraso, por cada día calendario de atraso.

El Contratista podrá ser penalizado hasta un máximo valor equivalente al 10% del monto del contrato vigente.

Alcanzado este valor y si el retraso no fuera subsanado el Contratante actuará de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 53 de las CGC y en este caso podrá hacer efectiva la deducción de las penalidades correspondientes de los fondos retenidos como garantía, o reclamándola total o parcialmente al Fiador del fiel cumplimiento del Contrato.

## 12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

**Lote N° 1 Construcción Comisaria La Pastora**

| Ítem No | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Trabajos preliminares** | | | | |
| 1.01 | Limpieza de terreno | m2 | 170 | 3.850 | 654.500 |
| 1.02 | Replanteo de obra | m2 | 165 | 5.500 | 907.500 |
| 1.03 | Excavación p/fundaciones de pilares | m3 | 18 | 37.500 | 675.000 |
| | **Hormigón Armado** | | | | |
| 1.04 | Zapata 1.20mx1.20m | m3 | 8,10 | 3.500.000 | 28.350.000 |
| 1.05 | Vigas de Fundación 18x35cm | m3 | 5,21 | 4.000.000 | 20.840.000 |
| 1.06 | Pilares h. 4.20m | ml | 75 | 165.000 | 12.375.000 |
| 1.07 | Vigas de 13x30cm | ml | 132 | 165.000 | 21.780.000 |
| 1.08 | Losa de 10cm | m3 | 11,60 | 3.500.000 | 40.600.000 |
| 1.09 | Escalera | m3 | 2,17 | 2.000.000 | 4.340.000 |
| 1.10 | Pilares en P.A | ml | 55 | 165.000 | 9.075.000 |
| 1.11 | Vigas en P.A | ml | 109 | 165.000 | 17.985.000 |
| | **Cubertura** | | | | |
| 1.12 | Techo de tejas y tejuelones | m2 | 54 | 330.000 | 17.820.000 |
| | **Mampostería** | | | | |
| 1.13 | Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa | m2 | 55 | 80.000 | 4.400.000 |
| 1.14 | Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común | m2 | 154 | 80.000 | 12.320.000 |
| | **Aislaciones** | | | | |
| 1.15 | Aislación hidrófuga horizontal(tres caras) | ml | 91,50 | 19.500 | 1.784.250 |
| | **Pisos** | | | | |
| 1.16 | Contrapiso de cascotes | m2 | 152 | 38.000 | 5.776.000 |
| 1.17 | Carpeta para piso | m2 | 152 | 25.000 | 3.800.000 |
| 1.18 | Piso cerámica PI4 | m2 | 152 | 110.000 | 16.720.000 |
| 1.19 | Zócalo cerámica | ml | 105 | 30.000 | 3.150.000 |
| | **Revestimientos** | | | | |
| 1.20 | Revoque interiores de paredes a dos capas | m2 | 365 | 35.000 | 12.775.000 |
| 1.21 | Revoque de losa y vigas | m2 | 185 | 65.000 | 12.025.000 |
| 1.22 | Coloc.de azulejo en baños de 20 x 30 cm | m2 | 28 | 135.000 | 3.780.000 |
| 1.23 | Coloc.de azulejo en cocina y lavadero 20x30 cm | m2 | 32 | 180.000 | 5.760.000 |
| | **Aberturas** | | | | |
| 1.24 | Coloc. Puerta **P1 blindex** c/ marco y cerradura marca reconocida | un | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 1.25 | Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida | un | 8 | 1.200.000 | 9.600.000 |
| 1.26 | Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida | un | 3 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 1.27 | Coloc. Portón **P4** metálico c/ marco y pasador para candado (celda) | un | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |

VICENTE BRITEZ
Construcciones

COMANDANCIA

# CONTRATO N° 247/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | Coloc. Puerta **Pe blindex**1.80mx2.10 c/marco y manijon | un | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1.29 | Coloc. Ventana **V1 blindex** 1.50x1.10m con marco y pasador | m2 | 11,55 | 550.000 | 6.352.500 |
| 1.30 | Coloc. Ventana **V2 blindex** 1.10x1.10m c/ marco y pasador | m2 | 2,42 | 550.000 | 1.331.000 |
| 1.31 | Coloc. Ventana **V3 blindex** 0.50x0.50m c/marco y pasador | m2 | 0,25 | 550.000 | 137.500 |
| | **Instalación desagüe cloacal** | | | | |
| 1.32 | Desagüe baño 1 | un | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 1.33 | Desagüe baño 2 | un | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 1.34 | Desagüe baño 3(celda) | un | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 1.35 | Desagüe lavadero | un | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 1.36 | Desagüe cocina | un | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 1.37 | Colocación de cañería de 100mm | ml | 36 | 32.500 | 1.170.000 |
| 1.38 | Colocación de cañería de 50mm | ml | 10 | 17.000 | 170.000 |
| 1.39 | Cámara de inspección 0.40x0.40m | un | 5 | 250.000 | 1.250.000 |
| 1.40 | Pozo absorbente 2.00x3.00m | un | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 1.41 | Cámara séptica | un | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | **Instalación agua corriente** | | | | |
| 1.42 | Cañería de pvc 3/4 (entrada) | ml | 18 | 24.000 | 432.000 |
| 1.43 | Cañería de pvc 1/2 | ml | 18 | 20.000 | 360.000 |
| 1.44 | Agua corriente en baño 1 | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.45 | Agua corriente en baño 2 | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.46 | Agua corriente en baño 3 (celda) | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.47 | Agua corriente en cocina | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.48 | Agua corriente en lavadero | un | 2 | 650.000 | 1.300.000 |
| | **Instalación eléctrica** | | | | |
| 1.49 | Circuito de luces | bocas | 40 | 90.000 | 3.600.000 |
| 1.50 | Circuitos de toma corriente | bocas | 30 | 90.000 | 2.700.000 |
| 1.51 | Circuitos de ducha eléctrica | bocas | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 1.52 | Colocación de artefactos iluminación | un | 40 | 84.500 | 3.380.000 |
| 1.53 | Circuito de A.A s/ artefacto | un | 6 | 300.000 | 1.800.000 |
| 1.54 | Circuito de ventilador s/artefacto | un | 9 | 200.000 | 1.800.000 |
| 1.55 | Colocación de tablero general | un | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 1.56 | Colocación de Trifásico con acometida al tablero c/ llave TM | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.57 | Registro eléctrico 40x40cm | un | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 1.58 | Línea subterránea hasta el tablero general | ml | 10 | 36.000 | 360.000 |
| 1.59 | Construcción de pilastra c/caño | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | **Artefactos sanitarios** | | | | |
| 1.60 | Colocación de inodoro c/cisterna | un | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
| 1.61 | Colocación de pileta lavatorio con canilla | un | 2 | 650.000 | 1.300.000 |
| 1.62 | Colocación de pileta cocina doble bacha con canilla tipo móvil | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.63 | Colocación de pileta lavadero con canilla c/canilla | un | 2 | 280.000 | 560.000 |
| 1.64 | Colocación de rejilla sifonada | un | 3 | 80.000 | 240.000 |
| 1.65 | Colocación de duchas eléctricas | un | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 1.66 | Colocación de baño turco sifonado en celda | un | 1 | 450.000 | 450.000 |
| | **Pintura** | | | | |
| 1.67 | Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza | m2 | 55 | 21.000 | 1.155.000 |
| 1.68 | Pintura lgam | m2 | 49 | 40.000 | 1.960.000 |
| 1.69 | Pintura de pared interior al látex | m2 | 365 | 21.000 | 7.665.000 |
| 1.70 | Cartel | un | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | **Desagüe pluvial** | | | | |
| 1.71 | Canaleta alero | ml | 10 | 45.000 | 450.000 |
| 1.72 | Canaleta bajada | ml | 14 | 45.000 | 630.000 |

VICENTE BRITEZ
Construcciones

# CONTRATO N° 247/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | Rejilla de piso 30x30cm en P. Baja | un | 4 | 25.000 | 100.000 |
| 1.74 | Colocación de cañería de 100mm | ml | 24 | 34.000 | 816.000 |
| | **PLANTA ALTA** | | | | |
| | **Mamposterías** | | | | |
| 1.75 | Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa | m2 | 149,47 | 82.000 | 12.256.540 |
| 1.76 | Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común | m2 | 138 | 82.000 | 11.316.000 |
| 1.77 | Mamp. de elevación de 0.10m | m2 | 13 | 32.000 | 416.000 |
| | **Cubertura** | | | | |
| 1.78 | Techo de tejas y tejuelones | m2 | 140 | 330.000 | 46.200.000 |
| | **Pisos** | | | | |
| 1.79 | Contrapiso de cascotes | m2 | 105 | 38.000 | 3.990.000 |
| 1.80 | Carpeta para piso | m2 | 105 | 25.000 | 2.625.000 |
| 1.81 | Piso cerámica PI4 | m2 | 105 | 110.000 | 11.550.000 |
| 1.82 | Zócalo cerámico | ml | 65 | 30.000 | 1.950.000 |
| | **Revestimientos** | | | | |
| 1.83 | Revoque interiores de paredes | m2 | 451,47 | 28.000 | 12.641.160 |
| 1.84 | Coloc.de azulejo en baños de 20 x 30 cm | m2 | 68,40 | 60.000 | 4.104.000 |
| | **Aberturas** | | | | |
| 1.85 | Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10 c/ marco y cerradura marca reconocida | un | 3 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 1.86 | Coloc. Puerta **P3** O.70x2.10mc/marco | un | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 1.87 | Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m | un | 4 | 600.000 | 2.400.000 |
| 1.88 | Coloc. Ventana **V1 blindex** c/ marco 1.50x1.10m y pasador | un | 15 | 450.000 | 6.750.000 |
| 1.89 | Coloc. Ventana **V3 blindex** c/ marco y pasador | un | 3 | 450.000 | 1.350.000 |
| | **Instalación desagüe cloacal** | | | | |
| 1.90 | Desague baño **4** | un | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 1.91 | Desagüe baño **5** | un | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 1.92 | Desagüe baño **6** | un | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 1.93 | Colocación de cañería de desagüe bajada de 100mm | ml | 10 | 40.000 | 400.000 |
| | **Instalación agua corriente** | | | | |
| 1.94 | Cañería de pvc 3/4 (alimentación) | ml | 4 | 15.000 | 60.000 |
| 1.95 | Agua corriente en baño 4 | un | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 1.96 | Agua corriente en baño 5 | un | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 1.97 | Agua corriente en baño 6 | un | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | **Instalación eléctrica** | | | | |
| 1.98 | Circuito de luces | bocas | 16 | 100.000 | 1.600.000 |
| 1.99 | Circuitos de toma corriente | bocas | 13 | 100.000 | 1.300.000 |
| 1.100 | Circuitos de ducha eléctrica | bocas | 3 | 350.000 | 1.050.000 |
| 1.101 | Colocación de artefactos iluminación | un | 14 | 100.000 | 1.400.000 |
| 1.102 | Circuito de A.A s/ artefacto | un | 3 | 350.000 | 1.050.000 |
| 1.103 | Circuito de ventilador s/artefacto | un | 7 | 250.000 | 1.750.000 |
| 1.104 | Colocación de Tablero Seccional con llave TM | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | **Artefactos sanitarios** | | | | |
| 1.105 | Colocación de inodoro c/cisterna | un | 3 | 550.000 | 1.650.000 |
| 1.106 | Colocación de pileta lavatorio con canilla | un | 5 | 500.000 | 2.500.000 |
| 1.107 | Colocación de rejilla sifonada | un | 5 | 120.000 | 600.000 |
| 1.108 | Colocación de duchas eléctricas | un | 3 | 200.000 | 600.000 |
| 1.109 | Colocación de mingitorios | un | 4 | 400.000 | 1.600.000 |
| | **Pintura** | | | | |
| 1.110 | Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza | m2 | 149,47 | 25.000 | 3.736.750 |

VICENTE BRITEZ
Construcciones

# CONTRATO N° 247/2014

## EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS-PLURIANUAL" – ID N° 267.740.-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.111 | Pintura de pared interior al látex | m2 | 451,47 | 22.500 | 10.158.075 |
| 1.112 | Pintura canaleta alero y bajada previo anti-oxido | ml | 31 | 22.500 | 697.500 |
| | **Muralla** | | | | |
| 1.113 | Excavación p/fundaciones de pilares | m3 | 11 | 42.000 | 462.000 |
| 1.114 | Cimiento de H°C° | m3 | 42 | 700.000 | 29.400.000 |
| 1.115 | Aislación hidrófuga horizontal tres caras | ml | 150 | 25.000 | 3.750.000 |
| 1.116 | Pilares de H°A° | un | 3,50 | 2.100.000 | 7.350.000 |
| 1.117 | Mamp. de 0.15m.ladrillo común visto dos caras junta rasa | m2 | 345 | 80.000 | 27.600.000 |
| 1.118 | Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza | m2 | 690 | 25.000 | 17.250.000 |
| 1.119 | Vereda de Canto rodado c/ contrapiso y Acceso peatonal | m2 | 250 | 90.000 | 22.500.000 |
| 1.120 | Portón de chapa metálica c/pilares | un | 1 | 7.080.725 | 7.080.725 |
| | **Desagüe pluvial** | | | | |
| 1.121 | Canaleta alero | ml | 21 | 40.000 | 840.000 |
| 1.122 | Canaleta bajada | ml | 10 | 40.000 | 400.000 |
| **TOTAL LOTE N° 1** | | | | | **630.350.000** |

## 14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

## 15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

## 16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de Agosto de 2014.

**VICENTE GERARDO BRITEZ CASCO**
**C.I. N° 1.612.230**
**CONTRATISTA**

VICENTE BRITEZ
Construcciones

**FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NUÑEZ**
**COMISARIO GENERAL COMANDANTE**
**COMANDANTE DE LA POLICÍA NACIONAL**

COMANDANCIA