Contrato Nº 34/2022

Entre **LA GOBERNACION DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio R. Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ALMEGA CIA.**, domiciliada en Ruta 8 Blas Garay c/ El Portal – Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. DIEGO ARMANDO MERCADO**, con **Cédula de Identidad N° 3.858.240**, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE IRUÑA E ITAKYRY PLURIANUAL 2023", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE IRUÑA E ITAKYRY PLURIANUAL 2023

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 418.106.

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.023 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.023.

Procedimiento de contratación

Almega | Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 3858240-6 Tel: 021 326 51

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 13/2022, convocado por la Gobernación del Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 213012022

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.470.000**
1.1		Cartel de Obra (3,00x2,00) situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	490.000	1.470.000
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**19.062.000**
2.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3.600	2.709	9.752.400
2.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.600	2.586	9.309.600
3	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.186.980**
3.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.260	3.323	4.186.980
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**126.000.000**
4.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	3.600	35.000	126.000.000
5	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.966.400**
5.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	3.600	3.324	11.966.400
6	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**114.224.000**
6.1		Cordón de Ho. 30x50 [cm] c/ proteccion lateral según detalle de plano	Metro lineal	7	32.000	224.000
6.2		Cordon cuneta de Ho.	Metro lineal	1.200	95.000	114.000.000
7	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**19.504.800**
7.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.600	2.709	9.752.400
7.2		Compactación Final	Metros cuadrados	3.600	2.709	9.752.400
8	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.400.000**
8.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	3.600	1.500	5.400.000
9	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.470.000**
9.1		Cartel de Obra (3,00x2,00) situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	490.000	1.470.000
10	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.238.255**
10.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.689	2.709	7.284.501
10.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.689	2.586	6.953.754

11	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.126.943**
11.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	941	3.323	3.126.943
12	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**94.115.000**
12.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	2.689	35.000	94.115.000
13	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.938.236**
13.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.689	3.324	8.938.236
14	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.188.000**
14.1		Cordón de Ho. 30x50 [cm] c/ proteccion lateral según detalle de plano	Metro lineal	334	32.000	10.688.000
14.2		Cordon cuneta de Ho.	Metro lineal	300	95.000	28.500.000
15	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.569.002**
15.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.689	2.709	7.284.501
15.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.689	2.709	7.284.501
16	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.568.611**
16.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	2.689	1.699	4.568.611
17	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.470.000**
17.1		Cartel de Obra (3,00x2,00) situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	490.000	1.470.000
18	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.645.960**
18.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	4.088	2.709	11.074.392
18.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	4.088	2.586	10.571.568
19	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.751.890**
19.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.430	3.323	4.751.890
20	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**143.080.000**
20.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	4.088	35.000	143.080.000
21	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.588.512**
21.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	4.088	3.324	13.588.512
22	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.912.000**
22.1		Cordón de Ho. 30x50 [cm] c/ proteccion lateral según detalle de plano	Metro lineal	1.091	32.000	34.912.000
23	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.148.784**
23.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	4.088	2.709	11.074.392
23.2		Compactación Final	Metros cuadrados	4.088	2.709	11.074.392

24	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.945.512**
24.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	4.088	1.699	6.945.512
25	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.470.000**
25.1		Cartel de Obra (3,00x2,00) situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	490.000	1.470.000
26	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**53.225.340**
26.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	10.052	2.709	27.230.868
26.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	10.052	2.586	25.994.472
27	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.690.314**
27.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	3.518	3.323	11.690.314
28	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**351.820.000**
28.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	10.052	35.000	351.820.000
29	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.412.848**
29.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	10.052	3.324	33.412.848
30	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**82.752.000**
30.1		Cordón de Ho. 30x50 [cm] c/ proteccion lateral según detalle de plano	Metro lineal	2.586	32.000	82.752.000
31	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**54.461.736**
31.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	10.052	2.709	27.230.868
31.2		Compactación Final	Metros cuadrados	10.052	2.709	27.230.868
32	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.078.000**
32.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	10.052	1.500	15.078.000
33	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.470.000**
33.1		Cartel de Obra (3,00x2,00) situado en puntos indicados por fiscalizacion	Metros cuadrados	3	490.000	1.470.000
34	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.555.200**
34.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.560	2.709	6.935.040
34.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.560	2.586	6.620.160
35	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.977.408**
35.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	896	3.323	2.977.408
36	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**89.600.000**

36.1		Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado	Metros cuadrados	2.560	35.000	89.600.000
37	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.509.440**
37.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.560	3.324	8.509.440
38	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.520.000**
38.1		Cordón de Ho. 30x50 [cm] c/ proteccion lateral según detalle de plano	Metro lineal	684	30.000	20.520.000
39	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.870.080**
39.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.560	2.709	6.935.040
39.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.560	2.709	6.935.040
40	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.840.000**
40.1		Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos	Metros cuadrados	2.560	1.500	3.840.000
Precio Total						**1.488.823.251**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes un mil, cuatrocientos ochenta y ocho millones, ochocientos veinte y tres mil, doscientos cincuenta y uno (Gs. 1.488.823.251.-)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Secretaría de Obras.-

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE IRUÑA E ITAKYRY PLURIANUAL 2023

Almega | Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 38582406 Tel: 021 326 5130

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 24 días del mes de Octubre del año 2.022.

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Almega | Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 3858240-6 Tel: 021 326 5131

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: ALMEGA CIA

Almega | Cia.
almega.cia.py@gmail.com
RUC: 3858240-6 Tel: 021 326 5131

Sr. DIEGO ARMANDO MERCADO
C.I.Nº. 3.858.240
PROPIETARIO