CONTRATO N° 39/2022

Entre la SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, domiciliada en EUSEBIO AYALA Y R.I.6 BOQUERON, ASUNCION, República del Paraguay, representada para este acto por **DIEGO GALEANO HARRISON, con cédula de identidad N° 3.335.975**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **TECNOEDIL S.A., con RUC N° 80005531-4**, domiciliada en TTE. DEMETRIO ARAUJO N° 107 esquina SACRAMENTO, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY, con Cédula de Identidad N° 808.264**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **CONTRATO** para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022 "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del contrato es: **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL".**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **419371**.-

El llamado es Plurianual, de modo que la validez del contrato para el ejercicio 2023, de conformidad a lo establecido en el art. 14 de la Ley N° 2051/03, estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL"** La adjudicación fue realizada según Resolución SND Nº 1148/2022 del 21 de noviembre de 2022.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	TECNOEDIL S.A. RUC 80005531-4	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1		494.505.001
1.1		Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	10.326.603	10.326.602
1.2		Cartel de obra	Unidad	1	14.473.612	14.473.612
1.3		Obradores y Vallado de Obra	Unidad Medida Global	1	61.984.590	61.984.589
1.4		Desbroce de terreno natural	Unidad Medida Global	1	14.981.724	14.981.723
1.5		Desarrollo de Proyecto Ejecutivo Integral. Incluye estudio específico de fachada. Planos, Detalles y Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1	392.738.475	392.738.475
2	72131601-003	Cimiento	Unidad	1		465.687.708
2.1		Excavación de plataforma principal	Metros cúbicos	1.856,25	37.376	69.380.020
2.2		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	582,39	54.460	31.716.940
2.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	2.438,64	149.506	364.590.748
3	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		5.546.109.154
3.1		Pilotes diámetro Ø50cm	Metro lineal	1.216	792.828	964.078.662
3.2		Pilotes diámetro Ø60cm	Metro lineal	846	930.771	787.431.920
3.3		Descabezado de pilotes	Unidad	146	367.535	53.660.112
3.4		Cabezales	Metros cúbicos	56,1	3.146.145	176.498.711
3.5		Cimiento de Hormigón bajo mamposterías	Metros cúbicos	22,57	3.146.145	71.008.483

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

3.6		Vigas de fundación	Metros cúbicos	38,5	3.418.497	131.612.125
3.7		Viga de Equilibrio (0,20 x 0,50) m	Metros cúbicos	128	3.418.497	437.567.584
3.8		Columna de H°A°	Metros cúbicos	184,01	3.868.438	711.831.295
3.9		Vigas de H°A°	Metros cúbicos	248,38	3.348.320	831.655.719
3.10		Escalera de H°A°	Metros cúbicos	40,26	3.636.572	146.408.392
3.11		Losa de H°A° e= 15 cm	Metros cúbicos	109,76	3.746.436	411.208.860
3.12		Gradería prefabricada de H°A°	Metros cúbicos	188,66	3.950.487	745.298.852
3.13		Vigueta de H°A° 0,15 x 0,30 m	Metros cúbicos	23,25	3.348.320	77.848.439
4	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		5.226.475.486
4.1		Estructura Metálica de techo, terminación antióxido gris + pintura sintética. Incluye vigas, correas, tensores, arriostramientos e insertos	Kilogramos	128.648,52	26.109	3.358.844.431
4.2		Techo de chapas termoacústicas de espesor de 50mm. Canaletas de chapa galvanizada	Metros cuadrados	3.898,44	410.959	1.602.098.872
4.3		Cerramiento de cenefa en aleros	Metros cuadrados	339,87	455.260	154.729.222
4.4		Malla anti pájaros en perímetros de techo	Metros cuadrados	209,69	528.413	110.802.961
5	72131601-006	Aislación	Unidad	1		59.111.212
5.1		Aislación Asfáltica Horizontal	Metro lineal	460,46	24.762	11.401.861
5.2		Aislación hidrófuga losas de H°A°	Metros cuadrados	866	55.092	47.709.351
6	72131601-005	Mampostería	Unidad	1		308.631.217
6.1		Mamposterías de nivelación	Metros cuadrados	17,21	151.236	2.602.776
6.2		Mampostería de ladrillo hueco, de 0,30m	Metros cuadrados	369,21	111.306	41.095.214
6.3		Mampostería de ladrillo hueco, de 0.15m	Metros cuadrados	3.303,78	64.382	212.704.517
6.4		Mampostería de ladrillo hueco, de 0.10m	Metros cuadrados	112,18	64.382	7.222.391
6.5		Escalones de ladrillo Común de 0,40 x 1,50 m	Unidad	128	224.184	28.695.539
6.6		Envarillado de mampostería sobre aberturas	Metro lineal	660	24.713	16.310.780

3

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

7	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		1.739.614.986
7.1		Contrapiso de hormigón de cascotes de espesor 7cm	Metros cuadrados	821,31	38.271	31.432.342
7.2		Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	1.180,97	33.738	39.844.119
7.3		Piso cerámico	Metros cuadrados	1.180,97	101.594	119.979.647
7.4		Zócalo cerámico	Metro lineal	797,82	25.438	20.295.269
7.5		Piso de H°A°, pulido, e=12cm	Metros cuadrados	1.408,55	335.490	472.554.016
7.6		Piso de Hormigón de 15cm para pista deportiva, terminación con endurecedor superficial y allanado mecánico. Terminación "muy plana", según norma ACI 302.1R-04.	Metros cuadrados	1.608,74	335.490	539.715.699
7.7		Piso de madera laminada, desmontable para pista deportiva	Metros cuadrados	990	521.004	515.793.894
8	72131601-008	Revoques	Unidad	1		337.528.134
8.1		Azotada para base de revoque	Metros cuadrados	4.758,48	14.082	67.009.855
8.2		Revoque interior de mamposterías	Metros cuadrados	4.722,22	40.819	192.755.413
8.3		Revoque exterior de mamposterías con hidrofugo	Metros cuadrados	1.386,55	40.819	56.597.324
8.4		Revoque tipo salpicado en sanitarios	Metros cuadrados	1.503	14.082	21.165.542
9	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad	1		206.686.803
9.1		Revestimiento cerámico en cocina	Metros cuadrados	325	104.652	34.011.752
9.2		Revestimiento cerámico en sanitarios	Metros cuadrados	1.650	104.652	172.675.051
10	72102602-007	Desmontaje y/o Colocación de mamparas	Unidad	1		7.084.525
10.1		Mamparas Eucatex	Metros cuadrados	14,5	215.197	3.120.361
10.2		Puertas Eucatex 0.60x1.80m	Unidad	7	566.309	3.964.164
11	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		289.180.866
11.1		Provisión y colocación de Puerta tablero de 1,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja	Unidad	9	2.494.504	22.450.533
11.2		Provisión y colocación de Puerta placa doble	Unidad	3	2.332.539	6.997.617

4

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

		hoja de 2,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja				
11.3		Puerta batiente tipo placa de una hoja de 1,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	11	974.528	10.719.812
11.4		Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,60 x 1,80 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	54	882.333	47.645.993
11.5		Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	2	921.703	1.843.406
11.6		Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,60 x 2.10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	9	912.733	8.214.594
11.7		Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,80 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	11	918.713	10.105.842
11.8		Provisión y colocación de ventana tipo V01 - Ventana tipo balancin con vidrio de 3mm de 1,00x1,00	Unidad	50	543.658	27.182.889
11.9		Provisión y colocación de ventana tipo V02 - Ventana tipo balancin con vidrio de 3mm de 0,70x0,50	Unidad	44	294.482	12.957.186
11.10		Provisión y colocación de ventana tipo V03 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de aluminio 1,00X1,00m según detalle	Unidad	2	736.203	1.472.405
11.11		Provisión y colocación de ventana tipo V04 - Ventana Ventana vidriera corrediza de vidrio templado 6mm, perfilería de aluminio 2,00X1,00m según detalle	Unidad	2	2.151.977	4.303.954
11.12		Provisión y colocación de ventana tipo V05 - Ventana Ventana vidriera corrediza de vidrio templado 6mm, perfilería de aluminio 2,00X1,00m según detalle	Unidad	6	2.265.239	13.591.434
11.13		Provisión y colocación de ventana tipo V06 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de	Unidad	2	6.455.931	12.911.861

5

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

		aluminio 6,00X1,90m según detalle				
11.14		Provisión y colocación de ventana tipo V07 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de aluminio 2,00X1,20m según detalle	Unidad	6	1.359.143	8.154.859
11.15		Ventana Balancín de 1,00 x 0,70 m - Planta baja	Unidad	50	464.374	23.218.681
11.16		Portón Metálico de Chapa doble hoja de 4,00 x 2,50 m - Planta Baja	Unidad	2	10.641.422	21.282.843
11.17		Baranda metálica en perímetro de cancha H =0,80	Unidad	2	3.737.644	7.475.288
11.18		Baranda metálica en perímetro de cancha H =0,80	Metro lineal	110	442.288	48.651.669
12	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		508.769.421
12.1		Alimentación y distribución de agua potable	Unidad Medida Global	1	37.712.621	37.712.620
12.2		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00	Unidad	4	3.653.901	14.615.604
12.3		Pozo absorbente tipo 2 de 3,00 x 5,00	Unidad	2	5.539.653	11.079.306
12.4		Registros cloacales de mampostería de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo 60x60 cm con doble tapa de Hº	Unidad	10	528.287	5.282.873
12.5		Desagües cloacales con caños de PVC de 40, 50, 75, 100 mm	Unidad Medida Global	1	57.670.857	57.670.857
12.6		Provisión y instalación de duchas frio caliente monocomando	Unidad	13	1.779.897	23.138.665
12.7		Provisión y colocación Inodoros Deca Montecarlo	Unidad	42	615.307	25.842.901
12.8		Provisión y colocación Inodoros para sanitarios para personas con capacidades diferentes	Unidad	2	1.330.601	2.661.202
12.9		Provisión y colocación Mingitorio oval	Unidad	28	631.953	17.694.695
12.10		Provisión y colocación de bachas de embutir en mesada	Unidad	36	123.109	4.431.934
12.11		Provisión y colocación de Lavatorio para sanitarios para personas con capacidades diferentes	Unidad	2	1.068.343	2.136.686

6

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

12.12		Provisión y colocación de fregadero de acero inoxidable de embutir en mesada de cocinas de cantinas	Unidad	6	448.517	2.691.103
12.13		Provisión y colocación de Grifo para lavatorio de sanitario para personas con capacidades diferentes.	Unidad	2	915.885	1.831.769
12.14		Provisión y colocación de Grifo para bachas de embutir en mesada de sanitarios.	Unidad	34	394.730	13.420.823
12.15		Grifos en bachas de inox en cantinas.	Unidad	6	394.730	2.368.380
12.16		Espejos en sanitarios.	Metros cuadrados	44,69	271.829	12.148.033
12.17		Provisión y colocación de Jabonera de embutir en duchas de vestuarios	Unidad	13	123.507	1.605.587
12.18		Provisión y colocación de Portarollo de embutir en boxes de sanitarios.	Unidad	65	61.558	4.001.254
12.19		Provisión y colocación barra rebatible para sanitarios para personas con capacidades diferentes.	Unidad	2	429.724	859.448
12.20		Provisión y colocación barra adosada a la pared para sanitarios para personas con capacidades diferentes.	Unidad	2	224.259	448.517
12.21		Provisión y colocación de dispenser de jabón para sanitarios	Unidad	39	117.585	4.585.816
12.22		Provisión y colocación de dispenser de papel secamanos para sanitarios	Unidad	27	121.191	3.272.146
12.23		Provisión y colocación de percheros en puertas para sanitarios	Unidad	75	117.585	8.818.878
12.24		Provisión y colocación de tabiques de separación de mingitorios en sanitarios	Unidad	45	283.155	12.741.984
12.25		Provisión y colocación de Mesada de granito en sanitarios	Metros cuadrados	23,7	809.823	19.192.803
12.26		Canaleta superior de techo chapa n° 16 desarrollo de 97cm.	Metro lineal	225,77	663.330	149.759.943
12.27		Boqueta metálica con salida para tubo de 200mm	Unidad	18	87.030	1.566.536
12.28		Bajadas de desagües pluviales de 200 mm	Metro lineal	216	311.060	67.189.058

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

13	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		413.779.846
13.1		Baja con Nicho según reglamento de la ANDE	Unidad	1	2.038.715	2.038.715
13.2		Tablero Principal (incluye cableado, llave termo magnética)	Unidad	1	6.795.717	6.795.716
13.3		Tablero seccional (incluye cableado)	Unidad	24	3.397.858	81.548.601
13.4		Toma corriente media altura (incluye cableado)	Unidad	101	169.893	17.159.184
13.5		Llave de punto y toma (incluye cableado)	Unidad	57	169.893	9.683.896
13.6		Luminaria led de 30x30 cm (incluye cableado)	Unidad	78	169.893	13.251.647
13.7		Bocas de luces administración, tiendas y baños - área de tiendas y sanitarios	Unidad	137	169.893	23.275.329
13.8		Bocas de luces accesos - área de tiendas y sanitarios	Unidad	16	169.893	2.718.286
13.9		Bocas de tomas corrientes - área de tiendas y sanitarios	Unidad	78	169.893	13.251.647
13.10		Tableros, elementos de protección, accesorios - área de tiendas y sanitarios	Unidad	2	2.718.287	5.436.573
13.11		Alimentación a tableros - área de tiendas y sanitarios	Unidad	2	2.151.977	4.303.953
13.12		Bocas para Humo/Calor - PCI - área de tiendas y sanitarios	Unidad	23	169.893	3.907.537
13.13		Bocas de carteles de Salidas - área de tiendas y sanitarios	Unidad	34	169.893	5.776.359
13.14		Bocas para luces de emergencias - área de tiendas y sanitarios	Unidad	42	169.893	7.135.502
13.15		Boca de luces - área de cantina y cocinas	Unidad	60	169.893	10.193.575
13.16		Bocas de tomas corrientes -área de cantina y cocinas	Unidad	38	169.893	6.455.930
13.17		Bocas de tomas especial cocina - área de cantina y cocinas	Unidad	14	271.829	3.805.601
13.18		Bocas de luces gradería público - área de cantina y cocinas	Unidad	66	339.786	22.425.865
13.19		Tableros - área de cantina y cocinas	Unidad	2	3.171.334	6.342.668

8

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

13.20		Alimentación a tableros - área de cantina y cocinas	Unidad	2	3.964.168	7.928.336
13.21		Bocas de termocalefon - área de cantina y cocinas	Unidad	4	271.829	1.087.314
13.22		Bocas para Humo/Calor - PCI - área de cantina y cocinas	Unidad	7	169.893	1.189.250
13.23		Bocas para termovelocimetrico - área de cantina y cocinas	Unidad	6	169.893	1.019.357
13.24		Bocas de cartel de salidas - área de cantina y cocinas	Unidad	24	169.893	4.077.430
13.25		Bocas de luces de emergencias - área de cantina y cocinas	Unidad	38	169.893	6.455.930
13.26		Bocas para sirenas - área de cantina y cocinas	Unidad	2	169.893	339.785
13.27		Boca de luces - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	32	169.893	5.436.573
13.28		Bocas de tomas corrientes - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	16	169.893	2.718.286
13.29		Bocas de A. A Monofásico - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	8	271.829	2.174.629
13.30		Tableros - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	2	1.698.929	3.397.858
13.31		Alimentación de tableros - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	2	2.038.715	4.077.430
13.32		Bocas para Humo/Calor - PCI - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	11	169.893	1.868.822
13.33		Bocas para Audio visual - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	4	169.893	679.571
13.34		Bocas para pulsador manual compuesto - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	4	169.893	679.571
13.35		Bocas para carteles de salidas - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	10	169.893	1.698.929
13.36		Bocas para luces de emergencias - AREAS	Unidad	10	169.893	1.698.929

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

		DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION				
13.37		Bocas de Iluminación de Canchas - AREA CENTRAL - ILUMINACION DE CANCHAS	Unidad	16	509.679	8.154.860
13.38		Alimentación a bomba de Agua - área de bombas de agua e incendio	Unidad	1	1.472.405	1.472.405
13.39		Alimentación a bomba de Incendio - área de bombas de agua e incendio	Unidad	1	4.303.954	4.303.953
13.40		Artefactos panel led de 40 x 40	Unidad	143	203.872	29.153.624
13.41		Artefactos vapor de sodio de 250w	Unidad	39	1.075.988	41.963.551
13.42		Artefactos tipo pantalla con lampara led	Unidad	66	226.524	14.950.576
13.43		Artefactos H.P.I.T. 400w	Unidad	16	1.359.143	21.746.293
14	72101511-002	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	Unidad	1		888.913.980
14.1		Provisión e instalación de sistema de A.A.	Unidad Medida Global	1	888.913.981	888.913.980
15	92121702-002	Instalación de sistema contra incendios	Unidad	1		399.937.136
15.1		Provisión e instalación de Bocas de Incendio Siamesa B.I.S	Unidad	1	1.472.405	1.472.405
15.2		Provisión e instalación de Bocas de Incendio Equipadas	Unidad	10	1.698.929	16.989.287
15.3		Nanómetro	Unidad	10	135.914	1.359.144
15.4		Llave mariposa 4"	Unidad	1	1.121.293	1.121.293
15.5		Caños AC DN 2 1/2"	Metro lineal	49,94	237.850	11.878.227
15.6		Caños AC DN 3"	Metro lineal	166,19	305.808	50.822.201
15.7		Caños AC DN 4"	Metro lineal	37,73	396.417	14.956.814
15.8		Caño PEAD 4"	Metro lineal	53,15	558.382	29.677.983
15.9		Transición AC- PEAD	Unidad	2	739.034	1.478.068
15.10		Bomba Principal 40 HP	Unidad	1	36.243.823	36.243.822
15.11		Bomba Jockey 1 HP	Unidad	1	2.381.333	2.381.332
15.12		Tanque Hidroneumático 100 L	Unidad	1	2.491.763	2.491.762

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

15.13		Colector de impulsión	Unidad	1	18.142.298	18.142.298
15.14		Tubería de retorno	Unidad	1	3.235.327	3.235.327
15.15		Colector de succión	Unidad	1	9.307.301	9.307.301
15.16		Tablero de automatización	Unidad	1	8.721.170	8.721.169
15.17		Extintor PQS ABC 4 kg	Unidad	20	268.431	5.368.627
15.18		Extintor PQS ABC 6 kg	Unidad	6	226.524	1.359.141
15.19		Extintor tipo Halógeno 4kg	Unidad	4	1.415.775	5.663.099
15.20		Cartel Indicador de Salida	Unidad	20	169.893	3.397.867
15.21		Luz de emergencia	Unidad	45	118.243	5.320.929
15.22		Luz de emergencia industrial	Unidad	12	566.309	6.795.709
15.23		Panel de alarma (incl. Fuente y batería)	Unidad	1	9.026.123	9.026.123
15.24		Alarma audio visual	Unidad	16	402.656	6.442.502
15.25		Pulsador manual	Unidad	14	483.708	6.771.918
15.26		Detector humo/calor	Unidad	40	837.490	33.499.608
15.27		Base para tanque	Unidad Medida Global	1	18.121.911	18.121.910
15.28		Tanque Copa 50 m3 (inl. Para rayo, boya, etc)	Unidad	1	74.752.885	74.752.884
15.29		Provisión e instalaciones hidráulica	Unidad Medida Global	1	13.138.386	13.138.386
16	60121143-001	Cartel luminoso	Unidad	1		68.674.424
16.1		Señalética	Unidad Medida Global	1	68.674.425	68.674.424
17	72153102-001	Servicio de construcción de canchas deportivas en interiores	Unidad	1		902.075.761
17.1		Provisión y colocación de vidrio doble de protección de sector de asientos de personas con capacidades diferentes según detalle	Metros cuadrados	10	1.302.512	13.025.117
17.2		Letras corpóreas en fachadas principales de acceso	Unidad Medida Global	1	13.548.960	13.548.960
17.3		Arcos de futbol 5 vs 5 con redes	Unidad Medida Global	1	3.964.168	3.964.167
17.4		Tablero con aros para Basquetbol	Unidad Medida Global	1	18.008.649	18.008.648

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

17.5		Tablero de marcadores de resultados	Unidad Medida Global	1	22.652.389	22.652.389
17.6		Postes para voley, caños pintados de 2 1/2 de altura con redes	Unidad Medida Global	1	4.190.692	4.190.691
17.7		Butacas para publico	Unidad	3.300	113.262	373.764.048
17.8		Provisión y colocación de baranda metálica en perímetro de cancha	Metro lineal	72,73	423.600	30.808.404
17.9		Provisión y colocación de baranda metálica en acceso para personas con capacidades diferentes	Metro lineal	61,49	423.600	26.047.144
17.10		Provisión y colocación de casilleros para equipamiento de vestuarios de jugadores y árbitros	Unidad Medida Global	1	65.029.893	65.029.892
17.11		Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	147,36	37.376	5.507.792
17.12		Pintura de abertura metálica	Metros cuadrados	70	35.961	2.517.278
17.13		Pintura de cielorraso interior al latex con enduido	Metros cuadrados	219,88	30.015	6.599.594
17.14		Pintura al latex con enduido de mamposterías interiores	Metros cuadrados	3.049,12	32.280	98.424.195
17.15		Pintura al latex con enduido de mamposterías exteriores	Metros cuadrados	1.111,26	37.376	41.534.945
17.16		Pintura al latex con enduido de escalones de ladrillos comunes	Metros cuadrados	114,48	37.376	4.278.855
17.17		Pintura de aberturas	Metros cuadrados	120,6	35.961	4.336.911
17.18		Pintura de graderías	Metros cuadrados	3.327,42	18.688	62.183.560
17.19		Pintura de canaletas y bajadas pluviales;	Metro lineal	216	31.147	6.727.759
17.20		Pintura de cancha	Metros cuadrados	1.608,74	31.147	50.107.481
17.21		Pintura al latex de mampostería de ladrillos huecos de 0.10 para soporte de mesadas de sanitarios	Metros cuadrados	15,07	18.688	281.631
17.22		Tratamientos cementicos de H° A°	Metros cuadrados	1.298,58	37.376	48.536.300
18	72102801-001	Remodelación /Readecuación de edificio	Unidad	1		2.065.994.838
18.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.000	4.794	9.588.303

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaria Nacional de Deportes

18.2		Nivelación de terreno exterior	Metros cuadrados	2.000	56.065	112.129.326
18.3		Provisión y colocación de empastado	Metros cuadrados	1.000	15.574	15.573.517
18.4		Contrapiso y piso para vereda	Metros cuadrados	1.000	126.083	126.083.198
18.5		Estudio y Construcción de Fachada Perimetral.	Unidad Medida Global	1	1.557.351.761	1.557.351.761
18.6		Bocas de luces	Unidad	39	169.893	6.625.841
18.7		Provisión y colocación de columnas de 9/200	Unidad	36	2.378.501	85.626.035
18.8		Provisión de brazos para artefactos	Unidad	39	339.785	13.251.634
18.9		Pocas de iluminación frente a tiendas	Unidad	45	339.785	15.290.347
18.10		Provisión y colocación de un transformador de 200KVA	Unidad	1	51.534.185	51.534.185
18.11		Tablero General	Unidad	1	2.718.286	2.718.286
18.12		Alimentación al tablero general	Unidad	1	33.978.584	33.978.583
18.13		Sistema de Puesta a Tierra	Unidad	1	9.060.955	9.060.955
18.14		Provisión y colocación de un pararrayo doble sebado 70mts	Unidad	1	27.182.867	27.182.867
19	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1		59.486.700
19.1		Limpieza Final	Metros cuadrados	4.120	14.439	59.486.700
						19.988.247.198

El precio del contrato, conforme la adjudicación es de **guaraníes diez y nueve mil novecientos ochenta y ocho millones doscientos cuarenta y siete mil ciento noventa y ocho.**

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la Recepción Definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Las obras deberán ser entregadas dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES.** ***Esta dependencia queda expresamente facultada a reconocer prórrogas y/o suspensiones de conformidad con lo establecido en la reglamentación pertinente***

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describe a continuación: Conforme se describe en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del llamado identificado como **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2022 – "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL" – ID 419.371**

12. PORCENTAJE, NUMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los DIEZ (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones contractuales del Pliego de Bases y Condiciones.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones contractuales del presente Pliego de Bases y Condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP,

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 5 del mes de diciembre del año 2022.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal
POR LA CONTRATISTA

ROLANDO RIOS TOMBOLY
TECNOEDIL S.A.

.....
POR LA CONTRATANTE
DIEGO S. GALEANO HARRISON
Ministro Secretario Nacional
Secretaria Nacional de Deportes