CONTRATO DE OBRAS Nº 11/2.020.-

Entre la **Municipalidad de Minga Guazú**, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero, Minga Guazú, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto **Intendente Municipal Ing. Digno Caballero Ruiz, con Cédula de Identidad Nº 932.259**, y el **Ing. Rafael Vázquez Torres**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 821.752.-** en su carácter de Secretario General, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en esta ciudad, denominado en adelante **LA CONTRATANTE**, y por la otra, la firma **BOSQUES DEL PARANA S.R.L**, con **RUC 80020095-0**, denominada en adelante el PROVEEDOR, cuyo Representante Legal es el Sr. HUGO RUBEN MARECO CANTERO con Cédula de Identidad Nº 659.935.-**, República del Paraguay Minga Guazú,** denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE OBRAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM. 14 MONDAY Y ACARAY, 15 ACARAY, 17 MONDAY, 19 MONDAY Y ACARAY, 21 MONDAY, 22 ACARAY Y 24 MONDAY DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU " AD – REFERENDUM" ID Nº 373.533.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

BOSQUES DEL PARANA S.R.L.
RUC: 80020095 - 0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones el Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 373.533.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Concurso de Oferta N° 07/2.020**, convocado por la Municipalidad de Minga Guazú. La adjudicación fue realizada por **la Resolución J.M N° 1.807/2020 de fecha 03 de abril del 2.020.---------**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma de contrato hasta el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 24 Monday Los Laureles**	**Unidad Medida Global**	**1**		**40.204.985**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	415.213	830.426
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	860	2.109	1.813.740
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	860	2.109	1.813.740
1.2.		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				

BOSQUES DEL PARANA S.R.L.
RUC: 80020095 - 0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU – SECRETARIA GENERAL – PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU – INTENDENCIA – PERIODO 2015 - 2020

1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	181	2.109	381.729
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	860	26.149	22.488.140
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	860	2.952	2.538.720
1.3.		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	215	24.462	5.259.330
1.4.		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	860	2.531	2.176.660
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	860	2.531	2.176.660
1.5.		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	860	844	725.840
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 22 Acaray fabiola**	**Unidad Medida Global**	**1**		**28.038.362**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	421.413	842.826
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	608	2.109	1.282.272
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	608	2.109	1.282.272
2.2.		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	128	2.109	269.952
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	608	25.305	15.385.440
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	608	2.952	1.794.816
2.3.		Cordón de Ho.				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	152	23.618	3.589.936
2.4.		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	608	2.531	1.538.848
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	608	2.531	1.538.848
2.5.		Limpieza				

BOSQUES DEL PARANA S.R.L.
RUC: 80020095 - 0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU * SECRETARIA CENTRAL * PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU * INTENDENCIA * PERIODO 2015 - 2020

2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	608	844	513.152
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 22 Acaray San Bernardo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.734.856**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	421.750	843.500
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	400	2.109	843.600
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	400	2.109	843.600
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	84	2.109	177.156
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	400	25.305	10.122.000
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	400	2.952	1.180.800
3.3		Cordón de Ho.				
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	100	23.618	2.361.800
3.4		Compactación				
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	400	2.531	1.012.400
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	400	2.531	1.012.400
3.5		Limpieza				
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	400	844	337.600
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 21 Monday San Carlos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.716.324**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	421.750	843.500
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	448	2.109	944.832
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	448	2.109	944.832

BOSQUES DEL PARANA S.R.L.
RUC: 80020095 - 0

4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	94	2.109	198.246
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	448	25.305	11.336.640
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	448	2.952	1.322.496
4.3		Cordón de Ho.				
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	105	23.618	2.479.890
4.4		Compactación				
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	448	2.531	1.133.888
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	448	2.531	1.133.888
4.5		Limpieza				
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	448	844	378.112
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 19 Monday San Cayetano**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.715.203**
5.1		Trabajos Preliminares				
5.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	421.370	842.740
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	584	2.109	1.231.656
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	584	2.109	1.231.656
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	123	2.109	259.407
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	576	25.305	14.575.680
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	584	2.952	1.723.968
5.3		Cordón de Ho.				
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	144	23.618	3.400.992
5.4		Compactación				
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	584	2.531	1.478.104

BOSQUES DEL PARANA S.R.L.
RUC: 80020095 - 0

5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	584	2.531	1.478.104
5.5		Limpieza				
5.5.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	584	844	492.896
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 19 Acaray San Felipe II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**29.590.950**
6.1		Trabajos Preliminares				
6.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	422.172	844.344
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	640	2.109	1.349.760
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	640	2.109	1.349.760
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	134	2.109	282.606
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	640	25.305	16.195.200
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	640	2.952	1.889.280
6.3		Cordón de Ho.				
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	160	24.040	3.846.400
6.4		Compactación				
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	640	2.573	1.646.720
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	640	2.573	1.646.720
6.5		Limpieza				
6.5.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	640	844	540.160
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 19 san felipe**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.102.263**
7.1		Trabajos Preliminares				
7.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	421.961	843.922
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	520	2.109	1.096.680

BOSQUES DEL PARANA S.R.L.
RUC: 80020095 - 0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU – SECRETARIA CENERAL – PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU – INTENDENCIA – PERIODO 2015 - 2020

7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	520	2.109	1.096.680
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	109	2.109	229.881
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	520	25.305	13.158.600
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	520	2.952	1.535.040
7.3		Cordón de Ho.				
7.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	130	23.618	3.070.340
7.4		Compactación				
7.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	520	2.531	1.316.120
7.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	520	2.531	1.316.120
7.5		Limpieza				
7.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	520	844	438.880
8	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 17 Monday universitario**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.491.252**
8.1		Trabajos Preliminares				
8.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	354.270	708.540
8.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	2.109	1.687.200
8.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	2.109	1.687.200
8.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
8.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	168	2.109	354.312
8.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	800	25.305	20.244.000
8.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	800	2.952	2.361.600
8.3		Cordón de Ho.				
8.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	200	23.618	4.723.600
8.4		Compactación				

BOSQUES DEL PARANA S.R.L.
RUC: 80020095 - 0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU – SECRETARIA GENERAL – PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU – INTENDENCIA – PERIODO 2015 - 2020

8.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.531	2.024.800
8.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	800	2.531	2.024.800
8.5		Limpieza				
8.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	800	844	675.200
9	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 15 acaray Residencial**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.313.127**
9.1		Trabajos Preliminares				
9.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	421.539	843.078
9.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	480	2.109	1.012.320
9.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	480	2.109	1.012.320
9.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
9.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	101	2.109	213.009
9.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	480	25.305	12.146.400
9.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	480	2.952	1.416.960
9.3		Cordón de Ho.				
9.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	120	23.618	2.834.160
9.4		Compactación				
9.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	480	2.531	1.214.880
9.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	480	2.531	1.214.880
9.5		Limpieza				
9.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	480	844	405.120
10	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 14 Monday Norma Luisa**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.282.237**
10.1		Trabajos Preliminares				
10.1.1		Cartel de Obra	Unidad	2	422.151	844.302

BOSQUES DEL PARANA S.R.L.
RUC: 80020095 - 0

10.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	378	2.109	797.202
10.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	378	2.109	797.202
10.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
10.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	79	2.109	166.611
10.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	378	25.305	9.565.290
10.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	378	2.952	1.115.856
10.3		Cordón de Ho.				
10.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	126	21.931	2.763.306
10.4		Compactación				
10.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	378	2.531	956.718
10.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	378	2.531	956.718
10.5		Limpieza				
10.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	378	844	319.032
11	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 14 Monday San rafael II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.626.212**
11.1		Trabajos Preliminares				
11.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	421.750	843.500
11.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	2.109	1.687.200
11.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	2.109	1.687.200
11.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
11.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	168	2.109	354.312
11.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	800	25.305	20.244.000
11.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	800	2.952	2.361.600
11.3		Cordón de Ho.				

BOSQUES DEL PARANA S.R.L.
RUC: 80020095 - 0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU – SECRETARIA GENERAL – PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU – INTENDENCIA – PERIODO 2015 - 2020

11.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	200	23.618	4.723.600
11.4		Compactación				
11.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.531	2.024.800
11.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	800	2.531	2.024.800
11.5		Limpieza				
11.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	800	844	675.200
12	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 14 Acaray Maria Lia**	**Unidad Medida Global**	**1**		**70.182.519**
12.1		Trabajos Preliminares				
12.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	456.454	912.908
12.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1520	2.109	3.205.680
12.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1520	2.109	3.205.680
12.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
12.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	319	2.109	672.771
12.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1520	26.149	39.746.480
12.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1520	2.952	4.487.040
12.3		Cordón de Ho.				
12.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	380	23.618	8.974.840
12.4		Compactación				
12.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1520	2.531	3.847.120
12.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1520	2.531	3.847.120
12.5		Limpieza				
12.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1520	844	1.282.880
		TOTAL GENERAL				**371.998.290**

BOSQUES DEL PARANA S.R.L.
RUC: 80020095 - 0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENTE PERIODO 2015 - 2020

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

ITEMS	Descripción	Tiempo de Ejecución
	¨ Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday y Acaray, 15 Acaray, 17 Monday, 19 Monday y Acaray, 21 Monday, 22 Acaray y 24 Monday del Distrito de Minga Guazu ¨ Ad – Referendum¨ ID Nº 373.533.-	**90 días**

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No se Aplica.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 5% del valor total del contrato. **Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.**

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. <u>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</u>

Orden	Descripción
1	Construcción de empedrado en el km 24 Monday Los Laureles
2	Construcción de empedrado en el km 22 Acaray Fabiola
3	Construcción de empedrado en el km 22 Acaray San Bernardo
4	Construcción de empedrado en el km 21 Monday San Carlos
5	Construcción de empedrado en el km 19 Monday San Cayetano
6	Construcción de empedrado en el km 19 Acaray San Felipe II.
7	Construcción de empedrado en el km 19 San Felipe.
8	Construcción de Empedrado en el km 17 Monday Universitario.

BOSQUES DEL PARANA S.R.L.
RUC: 80020095 - 0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU – SECRETARIA CONCEJAL – PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU – INTENDENCIA – PERIODO 2015 - 2020

9	Construcción de empedrado en el km 15 Acaray Residencial.
10	Construcción de empedrado en el km 14 Monday Norma Luisa.
11	Construcción de empedrado en el Km 14 Monday San rafael II.
12	Construcción de empedrado en el km 14 Acaray María Lía.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del

BOSQUES DEL PARANA S.R.L.
RUC: 80020095 - 0

Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el Distrito de Minga Guazú, República del Paraguay, a los 08 días del mes de junio de 2.020.----------

Sr. Hugo Rubén Mareco Cantero
C.I. N°659.935 -
Bosques del Paraná S.R.L

BOSQUES DEL PARANA S.R.L.
RUC: 80020095 - 0

Ing. Agr. Digno Caballero Ruiz
Intendente Municipal

Ing. Agr. Rafael Vázquez
Secretario General