MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
CUNA MUNDIAL DE LA AMISTAD
Av. Paraguay C/ Estados Unidos
*Correo Electrónico: muni.pinasco@hotmail.com*
Telef.0498.282014 RUC 80010247-9

# CONTRATO I.M. Nº 01/2021

Entre la **MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO** con **RUC 80010247-9**, domiciliada en Avda. Paraguay e/ Estados Unidos de la Ciudad de Puerto Pinasco, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. PEDRO RAMÓN RECALDE ZENOS** Intendente Municipal con Cédula de Identidad N° 3.186.736 según A.I. Nº 275/2015 de la Justicia Electoral y el **Sr. EMILIO CÉSPEDES** Secretario General con Cédula de Identidad N° 3.806.457, según Resolución I.M. Nº 001/2015, denominada en adelante **la CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra la firma **CONSTRUCTORA D Y M** , con RUC N° **875.812-3** domiciliada en RUTA 10 LAS RESIDENTAS KM. 227, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **MARIO NUÑEZ ROLON**, con Cédula de Identidad N°**875.812** Teléfono 021/328-2734 en calidad de propietario, denominada en adelante **el CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente **CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA CANCHA SILVIO PETTIROSSI ID 389.198,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA CANCHA SILVIO PETTIROSSI ID 389.198-**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 389.198

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 03/2021, convocado por la Municipalidad de Puerto Pinasco. La adjudicación fue realizada por Resolución N°389/2021.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caninde yú - Paraguay

Emilio Céspedes
Secretario Gral.
Municipalidad de Puerto Pinasco

Dr. Pedro Recalde
Intendente
Municipalidad de Puerto Pinasco

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 57.640.000 (guaraníes cincuenta y siete millones seiscientos cuarenta mil).

| | | | | CONSTRUCTORA D&M | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OFERENTE 1 | |
| Nº | RUBRO | UND. | CANT. | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | **CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA CANCHA SILVIO PETTIROSSI** | **Unidad** | **1,00** | **57.640.000** | **57.640.000** |
| 1.1 | Replanteo y Marcación.- | Metro lineal | 423 | 2.701 | 1.142.523 |
| 1.2 | Provisión y colocación de cercado perimetral de palma de 2,00m de altura y con postes de madera (Quebracho colorado) cada 3,00m.- | Metro lineal | 423 | 128.297 | 54.269.631 |
| 1.3 | Provisión y colocación de portón de madera para acceso.- | Unidad | 1,00 | 690.287 | 690.287 |
| 1.4 | Limpieza final y retiro de materiales excedentes.- | Unidad | 1,00 | 1.537.559 | 1.537.559 |
| | TOTAL | | | | 57.640.000 |

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de: 90 (NOVENTA) días contados a partir de la recepción de la orden de inicio
Lugar: PADRON 83 CALLE KM 283 DE LA CIUDAD DE PUERTO PINASCO

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección de Administración y Finanzas. -

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

**NO APLICA**

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

Forma y términos para garantizar los anticipos: NO APLICA
La garantía de fiel cumplimiento de contrato se regirá por los establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

Emilio Céspedes
Secretario Gral.
Municipalidad de Puerto Pinasco

Dr. Pedro Recalde
Intendente
Municipalidad de Puerto Pinasco

Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**
CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2021 "CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA CANCHA SILVIO PETTIROSSI" ID 389.198

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Puerto Pinasco, República del Paraguay, a los 21 días del mes de junio de 2021.

*EMILIO CESPEDES*
Secretario General
**Municipalidad de Puerto Pinasco**

*DR. PEDRO RECALDE*
Intendente Municipal
**Municipalidad de Puerto Pinasco**

Construtora D Y M
RUC: 875812-3
Canindeyu - Paraguay

*MARIO NUÑEZ ROLON*
PROPIETARIO
**Constructora D & M**