CONTRATO DE OBRAS N° 16/2022

Entre la **MUNICIPALIDAD** de la ciudad de San Lorenzo, domiciliada en la intersección de las calles España y San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA** en carácter de **Intendente Municipal** y el **Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ING. OSCAR MOREL OSES**, domiciliada en la Calle Genaro Romero e/ Río Ypane y Río Aquidaban N° 364, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay con **RUC N° 738525-0**, representada en este acto por el **Ing. OSCAR MOREL OSES** con Cédula de Identidad N° **738.525**, en carácter de Propietario, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2022 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

el ID N° **416.728**

Atendiendo a la planificación presupuestaria de la Contratante, los desembolsos serán realizados en forma plurianual, dentro del año 2022, se realizará pagos contra certificaciones mensuales hasta Gs. 798.597.007.- (Guaraníes setecientos noventa y ocho millones quinientos noventa y siete mil siete) para cada Lote adjudicado. Los pagos contra los certificados mensuales restantes hasta la finalización de la obra, estarán supeditados a la aprobación del Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023, por parte de la Junta Municipal, y serán pagadas conforme a la Disponibilidad Financiera de la Contratante

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2022**, convocado por la Municipalidad de San Lorenzo, según resolución N° 1361. La adjudicación fue realizada por R.I.M.S.L N° 1544 de fecha 05 de setiembre de 2022.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE NRO: 8						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	**72131701-002**	**CALLE AGUSTIN RUIZ - BARRIO VILLA DEL AGRONOMO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**119.204.180**
1.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
1.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
1.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.178,6	3.300	3.889.380
1.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	628	38.000	23.864.000
1.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	62,8	44.000	2.763.200
1.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	46.500	0
1.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	94,2	42.000	3.956.400
1.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	1.178,6	50.000	58.930.000
1.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	160	103.000	16.480.000
1.10		CORDON HORMIGON	Metro lineal	124	36.000	4.464.000
1.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.178,6	2.000	2.357.200
2	**72131701-**	**CALLE LA PAZ TRAMO1 -**	**Unidad Medida**	**1**		**69.525.000**

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

LOTE NRO: 8						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
	002	**BARRIO ESPIRITU SANTO**	**Global**			
2.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
2.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
2.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	830	3.300	2.739.000
2.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	285	38.000	10.830.000
2.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	28,5	44.000	1.254.000
2.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1	46.500	46.500
2.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	42,75	42.000	1.795.500
2.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	830	50.000	41.500.000
2.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	103.000	0
2.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	200	36.000	7.200.000
2.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	830	2.000	1.660.000
3	**72131701-002**	**CALLE PANAMA 3 - BARRIO ESPIRITU SANTO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**58.225.420**
3.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
3.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
3.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	688,9	3.300	2.273.370
3.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	239	38.000	9.082.000
3.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	23,9	44.000	1.051.600
3.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,3	46.500	13.950
3.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	35,85	42.000	1.505.700
3.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	688,9	50.000	34.445.000
3.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	103.000	0
3.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	166	36.000	5.976.000
3.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	688,9	2.000	1.377.800
4	**72131701-002**	**CALLE VOLTAIRE 2 - BARRIO SANTO TOMAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**57.722.270**
4.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
4.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
4.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	688,9	3.300	2.273.370
4.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	228	38.000	8.664.000
4.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	22,8	44.000	1.003.200
4.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1	46.500	46.500
4.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	34,2	42.000	1.436.400
4.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	688,9	50.000	34.445.000

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

LOTE NRO: 8						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
4.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	103.000	0
4.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	166	36.000	5.976.000
4.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	688,9	2.000	1.377.800
5	**72131701-002**	**CALLE MANUEL FERRER - BARRIO VILLA DEL AGRONOMO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**47.513.960**
5.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
5.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
5.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	531,2	3.300	1.752.960
5.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	143	38.000	5.434.000
5.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	14,3	44.000	629.200
5.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1	46.500	46.500
5.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	21,45	42.000	900.900
5.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	531,2	50.000	26.560.000
5.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	60	103.000	6.180.000
5.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	68	36.000	2.448.000
5.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	531,2	2.000	1.062.400
6	**72131701-002**	**CALLE CANCUN 3 - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**165.765.320**
6.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
6.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
6.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.975,4	3.300	6.518.820
6.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	451	38.000	17.138.000
6.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	45,1	44.000	1.984.400
6.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	4	46.500	186.000
6.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	67,65	42.000	2.841.300
6.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	1.975,4	50.000	98.770.000
6.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	220	103.000	22.660.000
6.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	256	36.000	9.216.000
6.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.975,4	2.000	3.950.800
7	**72131701-002**	**CALLE CANCUN 2 (CRISTO REDENTOR S/ SNC) - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**184.972.010**
7.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
7.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
7.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.734,7	3.300	5.724.510
7.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	893	38.000	33.934.000
7.5		REMOCION DE SUELOS	Metros cúbicos	89,3	44.000	3.929.200

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

LOTE NRO: 8						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
		(BOLSONES)				
7.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	46.500	0
7.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	133,95	42.000	5.625.900
7.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	1.734,7	50.000	86.735.000
7.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	418	103.000	43.054.000
7.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	0	36.000	0
7.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.734,7	2.000	3.469.400
8	**72131701-002**	**CALLE CANCUN 1 (VICTOR HUGO S/ SNC) - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**226.138.250**
8.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
8.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
8.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.992	3.300	6.573.600
8.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	1.480	38.000	56.240.000
8.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	148	44.000	6.512.000
8.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,1	46.500	4.650
8.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	222	42.000	9.324.000
8.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Costo por Mil	1.992	50.000	99.600.000
8.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	360	103.000	37.080.000
8.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	120	36.000	4.320.000
8.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.992	2.000	3.984.000
9	**72131701-002**	**CALLE CANCUN 4 - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**240.902.080**
9.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
9.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
9.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	3.063,6	3.300	10.109.880
9.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	720	38.000	27.360.000
9.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	72	44.000	3.168.000
9.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	42	46.500	1.953.000
9.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	108	42.000	4.536.000
9.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	3.063,6	50.000	153.180.000
9.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	103.000	0
9.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	888	36.000	31.968.000
9.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	3.063,6	2.000	6.127.200
10	**72131701-002**	**CALLE TATARE - BARRIO VILLA DEL AGRONOMO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**65.744.670**
10.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida	1	1.400.000	1.400.000

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

LOTE NRO: 8						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
			Global			
10.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
10.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	834,9	3.300	2.755.170
10.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	170	38.000	6.460.000
10.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	17	44.000	748.000
10.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1,8	46.500	83.700
10.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	25,5	42.000	1.071.000
10.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Costo por Mil	834,9	50.000	41.745.000
10.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	103.000	0
10.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	242	36.000	8.712.000
10.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	834,9	2.000	1.669.800
11	**72131701-002**	**CALLE CORDILLERA ANTINA TRAMO 1 - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**48.484.000**
11.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
11.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
11.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	581	3.300	1.917.300
11.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	181	38.000	6.878.000
11.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	18,1	44.000	796.400
11.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	46.500	0
11.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	27,15	42.000	1.140.300
11.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e:20cm.	Metros cuadrados	581	50.000	29.050.000
11.9		CORDON CUNETE DE HORMIGON	Metro lineal	0	103.000	0
11.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	140	36.000	5.040.000
11.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	581	2.000	1.162.000
12	**72131701-002**	**CALLE CORDILLERA ANDINA TRAMO 2 - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**50.464.130**
12.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
12.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
12.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	639,1	3.300	2.109.030
12.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	144	38.000	5.472.000
12.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	14,4	44.000	633.600
12.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	1,4	46.500	65.100
12.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	21,6	42.000	907.200
12.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20 cm.	Metros cuadrados	639,1	50.000	31.955.000

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

LOTE NRO: 8						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
12.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	103.000	0
12.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	154	36.000	5.544.000
12.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	639,1	2.000	1.278.200
13	**72131701-002**	**CALLE VIVANDI Y SOTELO - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**53.120.540**
13.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
13.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
13.3		REPLANTEO Y MARCACION	Costo por Mil	547,8	3.300	1.807.740
13.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	196	38.000	7.448.000
13.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	19,6	44.000	862.400
13.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	46.500	0
13.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	29,4	42.000	1.234.800
13.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20 cm.	Metros cuadrados	547,8	50.000	27.390.000
13.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	90	103.000	9.270.000
13.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	42	36.000	1.512.000
13.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	547,8	2.000	1.095.600
14	**72131701-002**	**CALLE S/N (MISERINOS SEGUN SNC) - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**47.041.840**
14.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
14.2		CARTEL DE SEÑALÑIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
14.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	547,8	3.300	1.807.740
14.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	195	38.000	7.410.000
14.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	19,5	44.000	858.000
14.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	46.500	0
14.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	29,25	42.000	1.228.500
14.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20 cm.	Metros cuadrados	547,8	50.000	27.390.000
14.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	103.000	0
14.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	132	36.000	4.752.000
14.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	547,8	2.000	1.095.600
15	**72131701-002**	**CALLE LOS ANGELES - BARRIO BARCEQUILLO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**85.233.590**
15.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
15.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
15.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	921,3	3.300	3.040.290
15.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	351	38.000	13.338.000
15.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	35,1	44.000	1.544.400
15.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	46.500	0

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Lic. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SAN LORENZO - PARAGUAY

LOTE NRO: 8						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
15.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	52,65	42.000	2.211.300
15.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20 cm.	Metros cuadrados	921,3	50.000	46.065.000
15.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	100	103.000	10.300.000
15.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	122	36.000	4.392.000
15.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	921,3	2.000	1.842.600
16	**72131701-002**	**CALLE ALARCAIN MENDOZA - BARRIO ESPIRITU SANTO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**53.411.960**
16.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
16.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
16.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	613,2	3.300	2.023.560
16.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	142	38.000	5.396.000
16.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	14,2	44.000	624.800
16.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0,4	46.500	18.600
16.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	21,3	42.000	894.600
16.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20 cm.	Metros cuadrados	613,2	50.000	30.660.000
16.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	60	103.000	6.180.000
16.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	108	36.000	3.888.000
16.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	613,2	2.000	1.226.400
17	**72131701-002**	**CALLE UGANDA - BARRIO VILLA DEL AGRONOMO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**62.459.390**
17.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
17.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
17.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	755,3	3.300	2.492.490
17.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	239	38.000	9.082.000
17.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	23,9	44.000	1.051.600
17.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	46.500	0
17.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	35,85	42.000	1.505.700
17.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20 cm.	Metros cuadrados	755,3	50.000	37.765.000
17.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	0	103.000	0
17.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	182	36.000	6.552.000
17.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	755,3	2.000	1.510.600
18	**72131701-002**	**CALLE S/N c/ MBOCAYA POTY - BARRIO VILLA DEL AGRONOMO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**66.866.580**
18.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
18.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida	1	1.100.000	1.100.000

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

LOTE NRO: 8						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
			Global			
18.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	680,6	3.300	2.245.980
18.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	202	38.000	7.676.000
18.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	20,2	44.000	888.800
18.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	0	46.500	0
18.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	30,3	42.000	1.272.600
18.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20 cm.	Metros cúbicos	680,6	50.000	34.030.000
18.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	164	103.000	16.892.000
18.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	0	36.000	0
18.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	680,6	2.000	1.361.200
19	**72131701-002**	**CALLE LA PAZ (COMPLEMENTO PAQUETE 1 - BARRIO ESPIRITU SANTO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**320.835.060**
19.1		CARTEL DE OBRA	Costo por Mil	1	1.400.000	1.400.000
19.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
19.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	3.685,2	3.300	12.161.160
19.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	1.035	38.000	39.330.000
19.5		REMOCION DE SUELOS (BOLSONES)	Metros cúbicos	103,5	44.000	4.554.000
19.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	6	46.500	279.000
19.7		RELLENO ARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	155,25	42.000	6.520.500
19.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20 cm.	Metros cuadrados	3.685,2	50.000	184.260.000
19.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	620	103.000	63.860.000
19.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	0	36.000	0
19.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	3.685,2	2.000	7.370.400
20	**72131701-002**	**CALLE BOLIVIA - BARRIO ESPIRITU SANTO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**108.449.270**
20.1		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
20.2		CARTEL DE SEÑALIZACION	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
20.3		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.186,9	3.300	3.916.770
20.4		CORTE Y PERFILADO	Metros cúbicos	221	38.000	8.398.000
20.5		REMOCION DE SUELOS(BOLSONES)	Metros cúbicos	22,1	44.000	972.400
20.6		TERRAPLEN	Metros cúbicos	2	46.500	93.000
20.7		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES	Metros cúbicos	33,15	42.000	1.392.300
20.8		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA e:20 cm.	Metros cuadrados	1.186,9	50.000	59.345.000
20.9		CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal	286	103.000	29.458.000
20.10		CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	0	36.000	0
20.11		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.186,9	2.000	2.373.800

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

LOTE NRO: 8						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
					Precio Total	**2.132.079.520**

Precio Total del contrato asciende a: Gs. 2.132.079.520 (Son Guaraníes dos mil ciento treinta y dos millones setenta y nueve mil quinientos veinte) IVA incluido. -

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **BANCO CONTINETAL S.A.E.C.A. CTA. CTE. N° 14-23-00486922-07.-**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Los servicios deberán ser prestados en el lugar y plazos establecidos en el Plan de prestación de servicio de la Carta de Invitación

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **ECON. LUCIANO FLECHA**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO APLICA El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: **10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO**.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de **10% DEL VALOR DEL CONTRATO**

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de **10% DEL VALOR DEL CONTRATO**

- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de **10% DEL VALOR DEL CONTRATO**

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: **Los seguros exigidos en el Contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las Obras, salvo los casos en que la movilización se realice antes de la orden de inicio de las Obras. Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deben permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de las Obras objeto del Contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer vigente hasta por un período de 12 meses después de la recepción provisional de las mismas. Todas estas pólizas deben contener una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros al Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. El control de la presentación de estas pólizas en**

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

debida forma, así como los trámites que deben realizarse por parte de la Administración Contratante para lograr su cumplimiento efectivo y su ejecución, corresponde al Administrador del contrato

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE II EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 26 días del mes de setiembre de 2022.-

Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Ing. OSCAR MOREL OSES
RUC N° **738525-0**
"La Contratista"