CONTRATO
CONTRATACION DIRECTA Nº 263.400
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECTORES VARIOS"
Contrato Nº 07/2013

En la ciudad de Sapucai, República del Paraguay, a los dieciséis días del mes de setiembre de 2013, entre la Municipalidad de Sapucai, en adelante la MUNICIPALIDAD, representada en este acto por el Sr. HÉCTOR OVIDIO CACERES RUIZ DIAZ, en su carácter de Intendente Municipal, con domicilio a este efecto en la sede de la institución municipal, en adelante denominada CONVOCANTE y por la otra: María Y. Dávalos A. con Cédula de Identidad Nº 4.819.165; en representación de la Empresa Atlantic Construcción & Equipamientos, RUC Nº 4.819.165-5 en carácter de ADJUDICADO en la Contratación Directa Nº 263.400, domiciliado en la ciudad de Paraguarí, en adelante denominado el adjudicado ú oferente en forma indistinta, a fin de formalizar el presente CONTRATO, que se rige por las cláusulas y condiciones siguientes:

1. OBJETO.

Por el presente acto jurídico se establecen derechos y obligaciones que asumen el LA CONTRATANTE Y LA CONTRATISTA. En este marco, LA CONTRATANTE, adjudica a favor de LA CONTRATISTA, la presente Contratación para la **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECTORES VARIOS"**, de conformidad y cumpliendo lo previsto en la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario Nº 21909/03.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(c) La Oferta y la lista de precios unitarios;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520_30_011, Construcción de Obras de Uso Público, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de Sapucai, hasta la suma de guaraníes (Gs 126.857.490)

María Y. Dávalos A.
RUC: 4.819.165-5

Atlantic Construcciones & Equipamientos

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 263.400

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley Nº 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 263.400, La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 65/2013

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de **120 (ciento veinte días) a partir de la suscripción del presente.**

6. PLAZOS DE RECEPCION PROVISORIA Y FINAL

La recepción provisoria de los trabajos se dará lugar como máximo a los 100 (cien) días de firmada el acta de inicio de obras y la recepción final a los 5 (cinco días) posteriores de la recepción provisoria.
El periodo de ejecución de la obra será de 100 días.

7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051)

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto

Nº	Código	Rubro	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Sub - Total
1	72131701-002	**Construcción de empedrado calle Gaspar R. de Francia**				
		Trabajos preliminares				
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	1309	300	392.700
		Replanteo general de la obra	m2	1309	350	458.150
		Movimiento de suelo				
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	1309	850	1.112.650
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	196,35	4.500	883.575
		Retiro de tierra	m3	121,2	4.500	545.400
		Preparación del Terreno	m2	1309	950	1.243.550
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	196,35	8.100	1.590.435
		Cordones				
		Provisión y colocación de Cordones	ml	388	15.000	5.820.000
		Relleno para soporte de cordones	ml	388	5.000	1.940.000
		Empedrado				
		Pavimento tipo empedrado	m2	1309	33.000	43.197.000
		Limpieza final de la obra	gl	1	300.000	300.000
					SUB TOTAL	**57.483.460**

María Y. Davalos
RUC: [illegible] 819.165-9
Atlantic Construcciones & Equipamientos

2	72131701-002	**Construcción de empedrado calle Boquerón y Gral. B. Caballero**				
		Trabajos preliminares				
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	714	300	214.200
		Replanteo general de la obra	m2	714	350	249.900
		Movimiento de suelo				
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplén	m2	714	850	606.900
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	107,1	4.500	481.950
		Retiro de tierra	m3	107,1	4.500	481.950
		Preparación del Terreno	m2	714	950	678.300
		colchón de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	107,1	8.100	867.510
		Cordones				
		Provisión y colocación de Cordones	ml	218	15.000	3.270.000
		Relleno para soporte de cordones	ml	218	5.000	1.090.000
		Empedrado				
		Pavimento tipo empedrado	m2	714	33.000	23.562.000
		Limpieza final de la obra	gl	1	300.000	300.000
					SUB TOTAL	**31.802.710**
3	72131701-002	**Construcción de empedrado calle Fulgencio Yegros (Frente al Colegio Florencio Zarate)**				
		Trabajos preliminares				
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	847	300	254.100
		Replanteo general de la obra	m2	847	350	296.450
		Movimiento de suelo				
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplén	m2	847	850	719.950
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	127,05	4.500	571.725
		Retiro de tierra	m3	127,05	4.500	571.725
		Preparación del Terreno	m2	847	950	804.650
		colchón de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	121,2	8.100	981.720
		Cordones				
		Provisión y colocación de Cordones	ml	256	15.000	3.840.000
		Relleno para soporte de cordones	ml	256	5.000	1.280.000
		Empedrado				
		Pavimento tipo empedrado	m2	847	33.000	27.951.000
		Limpieza final de la obra	gl	1	300.000	300.000
					SUB TOTAL	**37.571.320**
					TOTAL GRAL.	**126.857.490**

Son Gs. 126.857.490 (ciento veintiséis millones ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa guaraníes) IVA Incluido.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de inicio de los trabajos será inmediato a la firma del presente contrato.

María Y. Dávalos A.
RUC: 4.819.165-5
Atlantic Construcciones & Equipamientos

El lugar de la obra será en los siguientes tramos de la ciudad de Sapucai.
Calle Gaspar Rodríguez de Francia
Calle Boquerón y Gral. B. Caballero
Calle Fulgencio Yegros frente al Colegio Nacional Florencio Zarate

Se tendrá especial consideración a lo estipulado en la Carta de Invitaciones Estándar, las Especificaciones Técnicas y Cómputos métricos respectivos.

Así mismo, la Adjudicada está obligada a dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 6225, de fecha 04 de marzo de 2011 POR EL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCION Y EMPLEO NACIONAL, MARGENES DE PREFERENCIA Y CRITERIOS PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS, REGIDOS POR LA LEY 2051/2003, que en su Art. 2º inc.c) que textualmente expresa: "*En las contrataciones de obras que realicen las municipalidades y gobiernos departamentales la Convocante podrá disponer que por lo menos el setenta por ciento (70%) de la mano de obra a ser empleada por quienes resulten adjudicadas, deberán ser personal domiciliado en el territorio de la Convocante..". En caso de resultar adjudicado el oferente deberá presentar una Declaración Jurada con los datos del personal a emplear en la ejecución del contrato.*

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La adjudicada deberá presentar una ***garantía de fiel cumplimiento de contrato que cubra el 10%*** *del monto total adjudicado. Así mismo deberá presentar una poliza de* ***garantía de anticipo*** *que cubra el 100% del monto de anticipo.*

La ***garantía de fiel cumplimiento de contrato*** *tendrá* ***una duración de cómo mínimo 120 días****, igual o superior a la vigencia del presente contrato.*

La Póliza de Seguro deberá ser emitida por una Compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. La póliza deberá ajustarse a las condiciones y al formulario estándar establecidos por la Unidad Central Normativa y Técnica. De Conformidad a lo Establecido en el Art. 39 de la Ley, que cita: "El contratista presentará una garantía de cumplimiento de contrato por el porcentaje y plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, de conformidad a lo dispuesto en dicho artículo de la Ley. La garantía de fiel cumplimiento adoptará las siguientes formas: a) Garantía Bancaria, y
b) Poliza de seguros".

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

En caso de atraso no justificado LA CONTRATANTE aplicara una multa equivalente al 0,1 % (0,5 por mil) del monto del contrato por cada día de atraso.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

La obra a ser ejecutada consiste en la construcción de empedrado, conforme a las especificaciones técnicas y planillas del presente procedimiento de contratación

María Y. Dávalos A.
RUC: 819.165-5
Atlantic Construcciones & Equipamientos

12. FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS DE LA OBRA

La fórmula de reajuste de los precios se calculará de acuerdo a la siguiente expresión:

FÓRMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

El importe de los reajustes mensuales se calculara de acuerdo a la siguiente expresión:

$$Rm = Pmo\left[\sum_{k=1}^{n} Ak\left(\frac{Ikm}{Iko}\right) - 1\right]$$

Donde:

Rm: Monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes "m"

Pmo: Montos certificados en el mes "m" a precios básicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo "k" a ser ajustado por la fluctuación del índice "Ikm". La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

IkO Precio de origen representativo del insumo K correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)

Ikm Precio del insumo K en el mes "m", publicado en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Paraguarí, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Sapucai, República del Paraguay.

María Y. Dávalos Ayala
Contratista .

Atlantic Construcciones & Equipamientos

MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI · INTENDENCIA ·

Héctor O. Cáceres
Intendente Municipal