GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 39/2019 – LPN/SBE N° 03/2019

"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 639"

ID N° 372.183

Entre la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, domiciliada en Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay, Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, representada para este acto por **EL SEÑOR GOBERNADOR, JOSE DOMINGO ADORNO MAZACOTTE**, con Cédula de Identidad N° 1.704.686, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **AR CONSULTORES & ASOC. de Alfonso Horacio Rivas Rodríguez – RUC N° 1004093-5**, con domicilio legal en Carlos Gatti Nº 911 C/ Clemente Romero; Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Lic. Alfonso Horacio Rivas Rodriguez, con Cédula de Identidad N° 1.004.093, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LAS CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 639"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Lote 2: CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 14.500 INDIGENA 14 DE MAYO, DISTRITO DE LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.

Lote 3: CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO CON REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2483 FEDERICO FRIC DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE PUERTO ESPERANZA DEL DISTRITO DE BAHÍA NEGRA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.

Lote 4: CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) El desglose y los análisis de los precios unitarios

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este

Alfonso Rivas Rodríguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONTRATO Nº 39/2019 – LPN/SBE N° 03/2019

"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 639"

ID N° 372.183

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 372.183.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional por subasta a la baja electrónica N° 03/2019, convocado por la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, según resolución N° 152/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución EJD/UOC N° 177/2019.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del presente contrato y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. Para el Ejercicio Fiscal 2020, la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario y el importe total a pagar será según el siguiente detalle:

LOTE 2

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 2: CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO" EN LA ESCUELA BÁSICA N° 14.500 "INDIGENA 14 DE MAYO, DISTRITO DE LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	1	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1,00**	**6.754.872**	**6.754.872**
	1.1	Preparación de obra/Limpieza del terreno	GL	1,00	3.187.200	3.187.200
	1.2	Preparación de obra/cartel de obra y placa inaugural	UN	1,00	2.988.000	2.988.000
	1.3	Preparación de obra/Replanteo y marcación	M2	97,00	5.976	579.672
	2	**Cimiento**	**UN.**	**1,00**	**39.053.160**	**39.053.160**
	2.1	Relleno apisonado H=0,50	M3.	48,00	129.480	6.215.040
	2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	M3.	21,00	69.720	1.464.120
	2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	M3.	21,00	1.494.000	31.374.000
	3	**Colocacion de hormigon armado**	**UN.**	**1,00**	**44.641.931**	**44.641.931**
	31	Colocación de hormigón armado/Encadenado 0,22x0,25 fundación	ML	58,00	319.050	18.504.900
	3.2	Colocación de hormigón armado/Encadenado 0,12x0,25 superior	ML	56,00	348.851	19.535.656
	3.3	Colocación de hormigón armado/Dado de H° A°	UN	3,00	299.211	897.633
	3.4	Colocación de hormigón armado/Viga Cumbrera de H°A°	ML	11,00	518.522	5.703.742
	4	**Mamposteria**	**UN.**	**1,00**	**78.176.040**	**78.176.040**

Alfonso Rivas Rodríguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

4.1	Mampostería/Nivelación 0,30 m común (1-2-8) de h=0,30 m.	ML	58,00	298.800	17.330.400
4.2	Mampostería/Elevación 0,30 común (1-2-10) visto una cara	M2	37,00	378.480	14.003.760
4.3	Mampostería/ Elevación 0,30 común (1-2-10) para revocar	M2	24,00	378.480	9.083.520
4.4	Mampostería/ Elevación 0,15 común (1-2-10) visto una cara	M2	84,00	249.000	20.916.000
4.5	Mampostería/Elevación 0,15 común (1-2-10) para revocar	M2	36,00	249.000	8.964.000
4.6	Mampostería/ Pilar armado 0,40 común (1-2-10) visto	ML	6,00	348.600	2.091.600
4.7	Mampostería/Mesada para cocina, incluye bacha de acero inoxidable	UN	1,00	3.486.000	3.486.000
4.8	Mampostería/Armada con envarillado en dos niveles con varilla de 8mm	ML	33,00	69.720	2.300.760
5	**Aislacion**	**UN.**	**1,00**	**3.585.600**	**3.585.600**
5.1	Aislación/Horizontal mampostería 0,15 (1-3)	ML	48,00	74.700	3.585.600
6	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**UN.**	**1,00**	**73.803.600**	**73.803.600**
6.1	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ De estructura metálica, chapa trapezoidal con aislación termo acústica y base cielo raso.	M2	114,00	647.400	73.803.600
7	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**19.581.360**	**19.581.360**
7.1	Revoques/Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	M2	254,00	64.740	16.443.960
7.2	Revoques/De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	19,00	74.700	1.419.300
7.3	Revoques/Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	23,00	74.700	1.718.100
8	**Instalaciones Sanitarias.**	**UN.**	**1,00**	**18.485.760**	**18.485.760**
8.1	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 3/4"	ML	9,00	69.720	627.480
8.2	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 1/2"	ML	6,00	49.800	298.800
8.3	Instalaciones sanitarias/ Llaves de paso 3/4"	UN	1,00	199.200	199.200
8.4	Instalaciones sanitarias/ Llaves de paso 1/2"	UN	1,00	189.240	189.240
8.5	Instalaciones sanitarias/ Canillas para lavadero pico largo de 1/2"	UN	1,00	199.200	199.200
8.6	Instalaciones sanitarias/ Canilla 1/2 patio	UN	1,00	149.400	149.400
8.7	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 40	ML	6,00	54.780	328.680
8.8	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 50	ML	6,00	59.760	358.560
8.9	Instalaciones sanitarias/ Registro Caja sifonada	UN	1,00	249.000	249.000
8.10	Instalaciones sanitarias/ Registro 60x60 con doble tapa metálica	UN	1,00	448.200	448.200
8.11	Instalaciones sanitarias/ Cámara Séptica 1,00x2,00x1,20 m. con tapa de HºAº	UN	1,00	6.972.000	6.972.000
8.12	Instalaciones sanitarias/ Pozo Absorbente 1,80x3,00 m. con tapa de HºAº	UN	1,00	8.466.000	8.466.000
9	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**43.156.680**	**43.156.680**
9.1	Colocación de pisos – Contrapiso/Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	109,00	89.640	9.770.760
9.2	Colocación de pisos – Contrapiso/Cerámico PI 5 con carpeta de base	M2	85,00	268.920	22.858.200
9.3	Colocación de pisos – Contrapiso/Baldoson de cemento guarda obra de 0,60 m	M2	26,00	74.700	1.942.200
9.4	Colocación de pisos – Contrapiso/ zócalo/ Cerámico PI 5	ML	67,00	59.760	4.003.920
9.5	Colocación de pisos – Contrapiso/Azulejos blanco con guarda decorada en cocina h=1,90	M2	23,00	199.200	4.581.600
10	**Aberturas de madera**	**UN.**	**1,00**	**27.489.600**	**27.489.600**
10.1	Aberturas/ metálica/ Puerta 0,80X2,10 m	UN	2,00	1.992.000	3.984.000

Alfonso Rivas Rodríguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 39/2019 – LPN/SBE N° 03/2019

"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 639"

ID N° 372.183

	10.2	Aberturas/ metálica/ Puerta 1,20x2,10	UN	1,00	2.988.000	2.988.000
	10.3	Aberturas/ de madera/ Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2"	UN	1,00	1.494.000	1.494.000
	10.4	Aberturas/ metálica/ Ventana tipo balancines	M2	14,00	946.200	13.246.800
	10.5	Aberturas/ vidrios/ doble	M2	12,00	298.800	3.585.600
	10.6	Aberturas/ alfeizar de ventanas/ De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	55,00	39.840	2.191.200
	11	**Instalaciones Sanitarias.**	**UN.**	**1,00**	**43.047.120**	**43.047.120**
	11.1	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Canaleta/bajada moldurada Des 0,33 chapa No 26	ML	33,00	159.360	5.258.880
	11.2	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Cañería alimentación PVC 4"	UN	12,00	69.720	836.640
	11.3	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Cañería alimentación PVC 6"	ML	6,00	149.400	896.400
	11.4	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Registro 30x30 con filtro	UN	3,00	398.400	1.195.200
	11.5	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Aljibe de FºVº de 10.000 litros, con mampostería, tapa de HºAº	UN	1,00	29.880.000	29.880.000
	11.6	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Sistema de alimentación de agua con motor hidroneumático 28 lt. Cañería 11/4 - 3/4	GL	1,00	4.980.000	4.980.000
	12	**Construcción e instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**11.015.760**	**11.015.760**
	12.1	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de luces	UN	6,00	219.120	1.314.720
	12.2	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas monofásico	UN	5,00	199.200	996.000
	12.3	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas shuco	UN	2,00	249.000	498.000
	12.4	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de ventilador de techo	UN	2,00	199.200	398.400
	12.5	Construcción e instalaciones eléctricas/ Artefactos de bajo consumo	UN	13,00	179.280	2.330.640
	12.6	Construcción e instalaciones eléctricas/ Ventilador de techo motor pesado	UN	2,00	996.000	1.992.000
	12.7	Construcción e instalaciones eléctricas/ Tablero: adaptación del tablero a la nueva carga	UN	1,00	1.992.000	1.992.000
	12.8	Construcción e instalaciones eléctricas/ Acometida a la instalación existente	UN	1,00	1.494.000	1.494.000
	13	**Servicio de pintura**	**UN.**	**1,00**	**26.892.000**	**26.892.000**
	13.1	Servicio de pintura/ Pared interior/exterior al agua	M2	299,00	49.800	14.890.200
	13.2	Servicio de pintura/ Pared vistos con antimoho incoloro	M2	121,00	54.780	6.628.380
	13.3	Servicio de pintura/ Pilares visto con antimoho incoloro	M2	10,00	54.780	547.800
	13.4	Servicio de pintura/ Abertura madera al barniz	M2	15,00	54.780	821.700
	13.5	Servicio de pintura/ Abertura metálica sintético	M2	22,00	54.780	1.205.160
	13.6	Servicio de pintura/ Canaleta y bajada sintético	ML	31,00	59.760	1.852.560
	13.7	Servicio de pintura/ De viga cumbrera y galería al agua	M2	19,00	49.800	946.200
	14	**Limpieza de la obra**	**UN.**	**1,00**	**2.503.517**	**2.503.517**
	14.1	Limpieza de obra/Limpieza final de la obra, retiro de escombros y desperdicios	GL	1,00	2.503.517	2.503.517
						438.187.000

Son guaraníes cuatrocientos treinta y ocho millones ciento ochenta y siete mil (438.187.000)

Alfonso Rivas Rodríguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 39/2019 – LPN/SBE N° 03/2019

"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 639"

ID N° 372.183

LOTE 3

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 3: CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO CON REPARACION DE SANITARIOS" EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2483 "FEDERICO FRIC" DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE PUERTO ESPERANZA DEL DISTRITO DE BAHÍA NEGRA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	1	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1,00**	**9.711.000**	**9.711.000**
	1.1	Letrero de la obra	Global	1,00	2.988.000	2.988.000
	1.2	Limpieza y preparación del terreno	Global	1,00	3.486.000	3.486.000
	1.3	Replanteo y marcación	m2	650,00	4.980	3.237.000
	2	**Cimiento**	**UN.**	**1,00**	**175.744.200**	**175.744.200**
	2.1	Relleno apisonado H=0,50	m3	300,00	119.520	35.856.000
	2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	m3	35,00	69.720	2.440.200
	2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	m3	35,00	1.195.200	41.832.000
	2.4	Excavación de zapatas	unidad	30,00	149.400	4.482.000
	2.5	Zapatas de HºAº 1,20m x 1,20m	m3	25,00	2.490.000	62.250.000
	2.6	Viga cadena inferior de cimentación de H°A°, 0,15m x 0,30m	ml	100,00	288.840	28.884.000
	3	**Mamposteria**	**UN.**	**1,00**	**27.957.720**	**27.957.720**
	3.1	Nivelación armada 0,30 común (1-2-8) h= 0,30	ml	100,00	169.320	16.932.000
	3.2	Aislación asfáltica horizontal y vertical	ml	100,00	74.700	7.470.000
	3.3	Mampostería de elevación de 0,30 m, común (1-2-8) h= 0,30m para escenario	ml	21,00	169.320	3.555.720
	4	**Revoques**	**UN.**	**1,00**	**388.440**	**388.440**
	4.1	Revoque Mampostería a una capa (1-4-16)	m2	6,00	64.740	388.440
	5	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**UN.**	**1,00**	**209.160.000**	**209.160.000**
	5.1	Techo de chapa galvanizada con membrana de aislación térmica e=0,10m	m2	600,00	348.600	209.160.000
	6	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**189.518.880**	**189.518.880**
	6.1	Piso de HºAº e=0,07 m, terminación con pavidur	m2	574,00	318.720	182.945.280

Alfonso Rivas Rodriguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · Alto Paraguay · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

6.2	Contrapiso de cascotes, h= 7 cm	m2	24,00	89.640	2.151.360
6.3	Carpeta base para pisos	m2	24,00	34.860	836.640
6.4	Provisión y colocación de piso cerámico, incluye pegamento y pastina	m2	24,00	149.400	3.585.600
7	**Construcción e instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**16.752.720**	**16.752.720**
7.1	Acometida para alimentación eléctrica del TG a TS	Global	1,00	1.494.000	1.494.000
7.2	Bocas de luces	Unidad	10,00	209.160	2.091.600
7.3	Bocas de tomas monofásico	Unidad	2,00	209.160	418.320
7.4	Artefactos reflectores de iluminación	Unidad	10,00	986.040	9.860.400
7.5	Tablero General, adaptación del tablero a la nueva carga	Unidad	1,00	1.792.800	1.792.800
7.6	Tablero Seccional, adaptación del tablero a la nueva carga	Unidad	1,00	1.095.600	1.095.600
8	**Instalaciones Sanitarias.**	**UN.**	**1,00**	**134.758.800**	**134.758.800**
8.1	Bajada pluvial en PVC de 150 mm	ml	40,00	74.700	2.988.000
8.2	Canaleta moldurada Des 045 chapa No 26 para desagüe	ml	60,00	179.280	10.756.800
8.3	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Registro 40x40 con filtro	UN	4,00	498.000	1.992.000
8.4	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Aljibe de FºVº de 10.000 litros, con mampostería, tapa de HºAº	UN	4,00	27.888.000	111.552.000
8.5	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Sistema de alimentación de agua con motor hidroneumático 28 lt. Cañería 11/4 - 3/4	GL	1,00	7.470.000	7.470.000
9	**Servicio de pintura**	**UN.**	**1,00**	**5.746.920**	**5.746.920**
9.1	Pintura de paredes exterior al látex	m2	6,00	44.820	268.920
9.2	Pintura de canaleta y bajada pluvial	ml	100,00	54.780	5.478.000
10	**Limpieza de la obra**	**UN.**	**1,00**	**4.581.320**	**4.581.320**
10.1	Limpieza final de la obra	Global	1,00	4.581.320	4.581.320
					774.320.000

Son guaraníes setecientos setenta y cuatro millones trescientos veinte mil (774.320.000)

Alfonso Rivas Rodríguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · Alto Paraguay · REPUBLICA DEL PARAGUAY

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 39/2019 – LPN/SBE N° 03/2019

"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 639"

ID N° 372.183

LOTE 4

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 4: CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5865 "SAN MIGUEL ARCANGEL" DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO	1	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1,00**	**8.706.250**	**8.706.250**
	1.1	Letrero de la obra	Global	1,00	2.487.500	2.487.500
	1.2	Limpieza y preparación del terreno	Global	1,00	2.985.000	2.985.000
	1.3	Replanteo y marcación	m2	650,00	4.975	3.233.750
	2	**Cimiento**	**UN.**	**1,00**	**117.360.250**	**117.360.250**
	2.1	Relleno apisonado H=0,50	m3	300,00	119.400	35.820.000
	2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	m3	35,00	69.650	2.437.750
	2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	m3	35,00	995.000	34.825.000
	2.4	Excavación de zapatas	unidad	30,00	149.250	4.477.500
	2.5	Zapatas de HºAº 1,20m x 1,20m	m3	8,00	2.487.500	19.900.000
	2.6	Viga cadena inferior de cimentación de H°A°, 0,15m x 0,30m	ml	100,00	199.000	19.900.000
	3	**Mamposteria**	**UN.**	**1,00**	**20.964.650**	**20.964.650**
	3.1	Nivelación armada 0,30 común (1-2-8) h= 0,30	ml	100,00	99.500	9.950.000
	3.2	Aislación asfáltica horizontal y vertical	ml	100,00	74.625	7.462.500
	3.3	Mampostería de elevación de 0,30 m, común (1-2-8) h= 0,30m para escenario	ml	21,00	169.150	3.552.150
	4	**Revoques**	**UN.**	**1,00**	**388.050**	**388.050**
	4.1	Revoque Mampostería a una capa (1-4-16)	m2	6,00	64.675	388.050
	5	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**UN.**	**1,00**	**167.160.000**	**167.160.000**
	5.1	Techo de chapa galvanizada con membrana de aislación térmica e=0,10m	m2	600,00	278.600	167.160.00
	6	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**126.504.300**	**126.504.300**
	6.1	Piso de HºAº e=0,07 m, terminación con pavidur	m2	574,00	208.950	119.937.30
	6.2	Contrapiso de cascotes, h= 7 cm	m2	24,00	89.550	2.149.20
	6.3	Carpeta base para pisos	m2	24,00	34.825	835.80
	6.4	Provisión y colocación de piso cerámico, incluye pegamento y pastina	m2	24,00	149.250	3.582.00
	7	**Construcción e instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**16.735.900**	**16.735.900**
	7.1	Acometida para alimentación eléctrica del TG a TS	Global	1,00	1.492.500	1.492.50
	7.2	Bocas de luces	Unidad	10,00	208.950	2.089.50
	7.3	Bocas de tomas monofásico	Unidad	2,00	208.950	417.90
	7.4	Artefactos reflectores de iluminación	Unidad	10,00	985.050	9.850.50
	7.5	Tablero General, adaptación del tablero a la nueva carga	Unidad	1,00	1.791.000	1.791.00
	7.6	Tablero Seccional, adaptación del tablero a la nueva carga	Unidad	1,00	1.094.500	1.094.50
	8	**Servicio de pintura**	**UN.**	**1,00**	**5.741.150**	**5.741.150**
	8.1	Pintura de paredes exterior al látex	m2	6,00	44.775	268.65
	8.2	Pintura de canaleta y bajada pluvial	ml	100,00	54.725	5.472.50
	9	**Limpieza de la obra**	**UN.**	**1,00**	**939.450**	**939.450**
	9.1	Limpieza final de la obra	Global	1,00	939.450	939.45
						464.500.000

Son guaraníes cuatrocientos sesenta y cuatro millones quinientos mil (464.500.000)

Alfonso Rivas Rodriguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · Alto Paraguay · REPUBLICA DEL PARAGUAY

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONTRATO Nº 39/2019 – LPN/SBE N° 03/2019

"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 639"

ID N° 372.183

resumen	
Lote 2: CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 14.500 INDIGENA 14 DE MAYO, DISTRITO DE LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.	438.187.000
Lote 3: CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO CON REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2483 FEDERICO FRIC DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE PUERTO ESPERANZA DEL DISTRITO DE BAHÍA NEGRA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	774.320.000
Lote 4: CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO	464.500.000
TOTALES	**1.677.007.000**

El presente contrato asciende a un monto total de guaraníes un mil seiscientos setenta y siete millones siete mil (Gs. 1.677.007.000), IVA Incluido. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de la obra será de seis (6) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, prorrogables de común acuerdo según las condiciones establecidas en el PBC. El lugar de la obra será según se detalla a continuación:

Lote 2: CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 14.500 INDIGENA 14 DE MAYO, DISTRITO DE LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.

Lote 3: CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO CON REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2483 FEDERICO FRIC DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE PUERTO ESPERANZA DEL DISTRITO DE BAHÍA NEGRA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.

Lote 4: CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La contratista deberá presentar a través de pólizas que garanticen el anticipo y el cumplimiento del Contrato y es como sigue: De anticipo, que cubra el 100% de monto total del anticipo; y de fiel cumplimiento de contrato que cubra el 5% del monto total de la obra.

Alfonso Rivas Rodríguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Lote 2: CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 14.500 INDIGENA 14 DE MAYO, DISTRITO DE LA CIUDAD DE BAHIA NEGRA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.

Lote 3: CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO CON REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2483 FEDERICO FRIC DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE PUERTO ESPERANZA DEL DISTRITO DE BAHÍA NEGRA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.

Lote 4: CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 3 días del mes de DICIEMBRE de 2019.-.

Alfonso Rivas Rodriguez
Representante Legal
AR Consultores & Asoc.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · Alto Paraguay · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador