CONTRATO N° 35 /2020

Entre Municipalidad de Coronel Maciel, Mcal López/ Hernandarias, república del Paraguay, representada para este acto por Luis Alberto Ledesma, con cédula de identidad N° 4541502, denominada en adelante la contratante, por una parte, y por la otra la firma EMPRENDIMIENTOS KOKUEPOTY. con RUC 1583834-0 domiciliada en Barrio Brisa, ciudad Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por Miguel Ángel Cabral, con cédula de identidad N° 1.583.834, denominada en adelante el proveedor, denominadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE ID N° 381628", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes **CONTRATANTES,** en relación al procedimiento de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2020 CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE ID N° 381628, el cual estará sujeto a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a las Especificaciones Técnicas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 381628.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

Emprendimiento Kokuepoty
de Miguel A. Cabral
RUC 1 583 834-0

MUNICIPALIDAD DE CORONEL MACIEL · INTENDENCIA ·

Luis Alberto Ledesma
Intendente Municipal
Cnel. Maciel

Escaneado con CamScanner

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LCO N° 01/2020, convocado por Municipalidad de Cnel Maciel, según resolución Junta Municipal N° 26/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 43/2020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde uno de octubre del 2020 hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Nro. De Lote	DESCRIPCION	EMPRENDIMIENTOS KOKUEPOTY.
1	Construcción de pista, cercado perimetral y reparación de aulas.	*Gs. 282.809.324*
2	Construcción de Cocina Comedor	*Gs. 160.980.523*
Total General		***Gs. 443.789.847***

Total General: Gs. 443.789.847 (guaraníes cuatrocientos cuarenta y tres millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete.)

La planilla de cómputo métrico de las obras adjunta a este contrato.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 100 días calendario contados desde la fecha de la orden de inicio. El sitio donde se ejecutarán los trabajos :

N°	INSTITUCION	OBRA	SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO PADRON N°/CTA. CTE. CATASTRAL N°
1	ESCUELA BASICA N° 61 CNEL. ABDON PALACIOS, ZONA URBANA DE CNEL. MACIEL	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR	CTA. CTE. CATASTRAL 22-000-LOTE 01
2	ESCUELA BASICA N° 4378 SANTA LIBRADA, DE LA COMPAÑÍA SAN FRANCISCO MI	CONSTRUCCION DE CERCADO CON ZOCALO DE HORMIGON	535 MACIEL 24/05/1995
3	ESCUELA BASICA N° 769 BIENVENIDO IBARRA, COMPAÑÍA VALOIS RIVAROLA	CONSTRUCCION DE PISTA MULTIUSO	558 MACIEL 16/10/1995
4	ESCUELA BASICA N° 4373 VIRGEN DE FATIMA, DE LA COMPAÑÍA SOLALINDE	REPARACION DE DOS AULAS, TECHO NUEVO Y PINTURA	488 MACIEL 26/01/1993
5	ESCUELA BASICA N° 173 MONSEÑOR JUAN SINFORIANO BOGARIN, DE LA COMPAÑÍA SAN MIGUEL ISLA.	REPARACION DE PAREDY PINTURA DE SEIS AULAS	583 MACIEL 10/07/1996

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Administración y Finanzas

Emprendimiento Kokuepoty
de Miguel A. Cubral
RUC 1 583 834-0

MUNICIPALIDAD DE CORONEL MACIEL

Ledesma
Municipal

Escaneado con CamScanner

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
No aplica

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
No aplica

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

N°	INSTITUCION	DESCRIPCION DE LA OBRA
1	ESCUELA BASICA N° 61 CNEL. ABDON PALACIOS, ZONA URBANA DE CNEL. MACIEL	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR
2	ESCUELA BASICA N° 4378 SANTA LIBRADA, DE LA COMPAÑÍA SAN FRANCISCO MI	CONSTRUCCION DE CERCADO CON ZOCALO DE HORMIGON
3	ESCUELA BASICA N° 769 BIENVENIDO IBARRA, COMPAÑÍA VALOIS RIVAROLA	CONSTRUCCION DE PISTA MULTIUSO
4	ESCUELA BASICA N° 4373 VIRGEN DE FATIMA, DE LA COMPAÑÍA SOLALINDE	REPARACION DE DOS AULAS, TECHO NUEVO Y PINTURA
5	ESCUELA BASICA N° 173 MONSEÑOR JUAN SINFORIANO BOGARIN, DE LA COMPAÑÍA SAN MIGUEL ISLA.	REPARACION DE PARED Y PINTURA DE SEIS AULAS

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Emprendimientos Viales de Miguel A. Cabral
RUC 1 583 834-0

MUNICIPALIDAD DE CORONEL MACIEL · INTENDENCIA ·
Luis Alberto Ledesma
Intendente Municipal
Cnel. Maciel

Escaneado con CamScanner

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Coronel Maciel, República del Paraguay, a los veintiún días del mes de setiembre de 2020.

Miguel Ángel Cabral
Emprendimientos Kokuepoty

Emprendimiento Kokuepoty
de Miguel A. Cabral
RUC 1 560 334-0

MUNICIPALIDAD DE CORONEL MACIEL • INTENDENCIA •

Luis Alberto Ledesma
Intendente

Escaneado con CamScanner

Anexo del Contrato N° 35/2020

CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 381628

LOTE NRO: 1

Construcción de pista, cercado perimetral y reparación de aulas, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**CONSTRUCCION DE PISTA MULTIUSO- ESCUELA BASICA N° 769 BIENVENIDO IBARRA-CÑIA VALOIS RIVAROLA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**102,332,610**	**102,332,610**
1.1		LIMPIAR TERRENO Y NIVELAR	Metros cuadrados	800	10,300	8,240,000
1.2		CORDON DE LADRILLO DE 30 CM	Metro lineal	120	44,320	5,318,400
1.3		RELLENO CON RIPIO NIVELACION	Metros cúbicos	30	92,667	2,780,010
1.4		PISO DE HORMIGON DE 8 CM DE ESPESOR	Metros cuadrados	800	81,330	65,064,000
1.5		PINTURA Y MARCACION DE CANCHA	Unidad Medida Global	1	4,816,600	4,816,600
1.6		ARCOS DE METAL 2 X 3 M	Unidad	2	836,000	1,672,000
1.7		TEJIDO DE 4 M DE ALTURA CON POSTES DE METAL	Metros cuadrados	120	45,000	5,400,000
1.8		ILUMINACION CON POSTES DE H° A° Y FOCOS DE 400 W	Unidad	4	1,300,000	5,200,000
1.9		CONEXIÓN Y LLAVES DE ELECTRICIDAD	Unidad	1	1,833,300	1,833,300
1.10		CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	935,000	935,000
1.11		LIMPIEZA GENERAL	Unidad	1	1,073,300	1,073,300
2	**72101703-007**	**CERCADO PERIMETRAL C/ZOCALO DE HORMIGON- ESC. BAS. N° 4378 SANTA LIBRADA - SAN FRANCISCO MI**	**Unidad Medida Global**	**1**	**37,992,900**	**37,992,900**
2.1		SACAR CERCADO ACTUAL	Metro lineal	100	25,300	2,530,000
2.2		COLOCAR POSTES DE MADERA 4 X4 X 2,3	Unidad	40	81,000	3,240,000
2.3		TEJIDO DE 1,5 DE ALTURA MALLA 6	Metro lineal	100	70,510	7,051,000
2.4		ZOCALO DE HORMIGON ARMADO	Metro lineal	100	235,000	23,500,000
2.5		CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1,016,600	1,016,600
2.6		LIMPIEZA Y NIVELACION DE OBRA	Unidad Medida Global	1	655,300	655,300
3	**72131601-007**	**REPARACION DE 2 AULAS TECHO NUEVO Y PINTURA-ESC. BAS. N° 4373 VIRGEN DE FATIMA - CÑIA SOLALINDE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**74,298,214**	**74,298,214**
3.1		SACAR TECHO	Metros cuadrados	139	28,000	3,892,000
3.2		VOLVER A TECHAR MADERA TEJUELON Y TEJAS NUEVA	Metros cuadrados	139	296,000	41,144,000
3.3		PARED DE 15 LADRILLO COMUN	Metros cuadrados	15	116,600	1,749,000
3.4		REVOQUE PARED Y REMIENDO	Metros cuadrados	48	43,200	2,073,600
3.5		ELECTRICIDAD CON CABLEADO Y 4 FLUOR. 2 X 40	Unidad Medida Global	1	2,183,300	2,183,300
3.6		ARTEFACTO TIPO ALUMBRADO PUBLICO	Unidad	2	743,300	1,486,600
3.7		VENTILADOR	Unidad	2	609,400	1,218,800
3.8		REPARACION DE PUERTAS	Unidad	2	563,300	1,126,600
3.9		REPARACION DE PISOS	Metros cuadrados	10	84,300	843,000
3.10		REPOSICION DE VIDRIOS	Metros cuadrados	1	175,000	175,000
3.11		PINTURAS DE TECHO	Metros cuadrados	139	33,000	4,587,000
3.12		PINTURA DE PARED	Metros cuadrados	286	29,000	8,294,000
3.13		PINTURA DE ABERTURAS	Unidad	2	102,666	205,332
3.14		CANALETA AEREA Y BAJADA	Metro lineal	27	101,666	2,744,982
3.15		PINTURA DE CANALETA	Metro lineal	27	25,000	675,000
3.16		CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	960,000	960,000
3.17		LIMPIEZA GENERAL	Unidad Medida Global	1	940,000	940,000
4	**72131601-002**	**REPARACION DE PARED Y PINTURA- ESCUELA BASICA N° 173 MONS. JUAN SINFORIANO BOGARIN - SAN MIGUEL ISLA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**68,185,600**	**68,185,600**
4.1		AULAS-PINTURAS DE PILARES 25 DE 2,5 ALT X 04 X 4	Metros cuadrados	100	29,600	2,960,000
4.2		PINTURA DE PARED AL LATEX	Metros cuadrados	682	29,600	20,187,200
4.3		PINTURA DE TECHO	Metros cuadrados	271	31,000	8,401,000
4.4		SACAR REVOQUE, AISLAR Y REVOCAR	Metro lineal	45	58,000	2,610,000
4.5		INSTALACION ELECTRICA/CAMBIO DE 2X 40	Unidad Medida Global	1	6,700,000	6,700,000

Emprendimientos Peluqueriles
de Miguel A. Cubral
RUC 1 583 834-0

MUNICIPALIDAD DE CORONEL MACIEL • INTENDENCIA •

Luis Alberto Ledesma
Intendente Municipal
Cnel. Maciel

Escaneado con CamScanner

4.6		COLOC DE ARTEFACTOS FLUOREC 1 X 40	Unidad	12	138,000	1,656,000
4.7		ALUMB. TIPO PUBLICO	Unidad	2	690,000	1,380,000
4.8		VENTILADORES	Unidad	12	592,800	7,113,600
4.9		PINTURA DE ABERTURAS	Unidad	23	69,000	1,587,000
4.10		DIRECCION Y SSHH-PINTURA DE PARED AL LATEX	Metros cuadrados	179	29,000	5,191,000
4.11		PINTURA DE TECHOS	Metros cuadrados	60	32,600	1,956,000
4.12		PÍNTURA DE ABERTURAS	Unidad Medida Global	8	69,000	552,000
4.13		SACAR REVOQUE AISLAR Y REVOCAR	Metros cuadrados	36	58,000	2,088,000
4.14		ARREGLO Y CAMBIO DE FLUORECENTES	Unidad Medida Global	1	1,726,600	1,726,600
4.15		CAMBIO DE CERRADURAS	Unidad	7	122,000	854,000
4.16		CAMBIO DE VIDRIOS	Metros cuadrados	3	170,000	510,000
4.17		GUARDA OBRA	Metros cuadrados	12	110,300	1,323,600
4.18		CARTEL EN PORTON DOBLE FAZ	Unidad	1	690,000	690,000
4.19		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad Medida Global	1	699,600	699,600
					Precio Total	**282,809,324**

LOTE NRO: 2

Construccion de Cocina Comedor, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 10,90 x 8,60 - c/ TECHO DE TEJAS - 93,80 m2- ESC. BAS. N° 61 CNEL. ABDON PALACIOS - CNEL. MACIEL - CAAZAPA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**160,980,523**	**160,980,523**
1.1		Preparación de la obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93.8	7,900	741,020
1.2		b- Replanteo	Metros cuadrados	93.8	10,700	1,003,660
1.3		B- Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1,083,000	1,083,000
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10.7	454,000	4,871,420
1.5		Estructura de H° A° :a- Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0.7	2,230,000	1,449,500
1.6		b- Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0.9	2,360,000	2,006,000
1.7		c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1.2	2,400,000	2,904,000
1.8		d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3.1	1,816,000	5,556,960
1.9		Muros de nivelación :a- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	20.8	165,000	3,428,700
1.10		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23.4	114,000	2,672,160
1.11		Aislación asfaltica :a- De paredes	Metros cuadrados	7.6	61,600	470,008
1.12		Muros de elevación :a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46.0	100,000	4,604,000
1.13		b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	97.2	120,666	11,732,355
1.14		c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	25,300	556,600
1.15		Pilares :a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	8.6	192,000	1,658,880
1.16		Techo :a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	121	300,000	36,300,000
1.17		Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176.0	31,500	5,544,630
1.18		b- De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37.4	41,800	1,564,992
1.19		c- De pilares de H° A°	Metro lineal	7	52,800	369,600
1.20		d- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35.5	25,600	908,800
1.21		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87.3	40,000	3,491,200
1.22		Piso CERAMICO PI 4 .	Metros cuadrados	87.3	120,000	10,473,600
1.23		Zocalo CERAMICO	Metro lineal	53.9	39,000	2,102,100
1.24		Aberturas de madera :a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	Unidad	2	916,000	1,832,000
1.25		Aberturas metálicas :a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1,230,000	1,230,000
1.26		b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17.6	455,000	8,026,200
1.27		Alfeizar de ventanas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44.8	19,500	873,600

Empredimientos Vallejos y
de Miguel A. Cabral
RUC 1 583 834-0

MUNICIPALIDAD DE CORONEL MACIEL • INTENDENCIA •

Luis Alberto Ledesma
Intendente Municipal
Cnel. Maciel

Escaneado con CamScanner

1.28		Pinturas :a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176.0	16,100	2,833,922
1.29		b- De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176.0	24,600	4,330,092
1.30		c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13.1	23,600	309,868
1.31		d- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37.4	26,600	995,904
1.32		e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17.6	32,000	564,480
1.33		f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97.2	22,300	2,167,337
1.34		g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102.9	29,000	2,983,230
1.35		h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5.2	32,000	165,120
1.36		i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79.8	22,000	1,755,600
1.37		j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	37.8	23,300	880,740
1.38		Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	6.1	89,000	542,900
1.39		Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17.6	160,000	2,822,400
1.40		Rampa	Unidad Medida Global	1	730,000	730,000
1.41		Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37.8	80,666	3,049,175
1.42		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23.4	98,500	2,304,900
1.43		Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad Medida Global	8	124,000	992,000
1.44		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	6	134,000	804,000
1.45		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	8	110,000	880,000
1.46		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	12	109,000	1,308,000
1.47		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	4	110,000	440,000
1.48		Artefactos electricos:	Unidad	1	244,000	244,000
1.49		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	191,000	1,146,000
1.50		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	109,000	436,000
1.51		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	374,270	374,270
1.52		Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Unidad	1	145,000	145,000
1.53		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	534,000	2,136,000
1.54		Instalación Sanitaria: a- Instalación de Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	1,400,000	1,400,000
1.55		b- Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	Unidad Medida Global	1	860,000	860,000
1.56		c- Desagüe Cloacal	Unidad	1	417,000	417,000
1.57		d- Registro 40x40	Unidad	1	251,000	251,000
1.58		e- Camara sèptica, pozo absorvente y conexión al registro	Unidad Medida Global	1	4,600,000	4,600,000
1.59		Limpieza final	Metros cuadrados	93.8	7,000	656,600
					Precio Total	**160,980,523**

Miguel Angel Cabral
Emprendimientos Kokuepoty

MUNICIPALIDAD DE CORONEL MACIEL • INTENDENCIA •

Luis Alberto Ledesma
Intendente

Emprendimiento Kokuepoty
de Miguel A. Cabral
RUC 1 583 834-0

Escaneado con CamScanner