Contrato N° 26/2019

Entre el Gobierno Departamental de Concepción, domiciliada en las calles Carlos Antonio López c/ Brasil, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador del Departamento de Concepción **Abg. Edgar Idalino López Ruíz**, con Cédula de Identidad N° **1.835.139**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora D&M – Núñez Rolón, Mario** con RUC N° **875812-3,** domiciliada en las calles Ruta X Las Residentas Km 227, de la ciudad de Yasy Cañy, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **Mario Núñez Rolón**, con Cédula de Identidad **N° 875.812**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El Presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones asumidas por las partes contratantes, relativas a las **Construcciones y Reparaciones en Instituciones Educativas.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) El Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

f) Las Garantías.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto **en el Subgrupo de Gastos 520 FF 30 (Recursos Institucionales) OF. 03 (FONACIDE)** incluidos en el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2019 hasta la suma de Guaraníes **2.071.506.487.-** (Guaraníes Dos mil setenta y un millones quinientos seis mil cuatrocientos ochenta y siete). El crédito presupuestario para el presente ejercicio fiscal es de:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2019	*2*	*1*	*1*	*0*	*520*	*30*	*3*	*1*	1.443.588.237
2019	*2*	*1*	*4*	*0*	*520*	*30*	*3*	*1*	627.918.250
				TOTAL					**2.071.506.487**

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caniindeyú - Paraguay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CONCEPCIÓN

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 367.425

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional 5/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones del Gobierno Departamental de Concepción. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 610/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	764,4	4.194	3.205.894
2	b- Replanteo	Metros cuadrados	764,4	4.950	3.783.780
3	c- Cartel de Obra	Unidad Medida Global	12	1.620.000	19.440.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	168	369.000	61.992.000
5	a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	14,76	2.475.000	36.531.000
6	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	26,04	2.340.000	60.933.600
7	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	12	1.170.000	14.040.000
8	a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	43,2	220.500	9.525.600
9	b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	90	162.000	14.580.000
10	c- De 0,60 cm.	Metros cuadrados	7,2	271.800	1.956.960
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	279,6	76.500	21.389.400
12	guarda obra de 1ml	Metro lineal	356,4	99.000	35.283.600
13	a- De paredes	Metros cuadrados	76,8	26.100	2.004.480
14	a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	40,8	86.400	3.525.120
15	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado	Metros cuadrados	414	189.000	78.246.000
16	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado	Metros cuadrados	162	162.900	26.389.800
17	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado	Metros cuadrados	381,84	127.800	48.799.152
18	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	192	27.900	5.356.800
19	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor	Metro lineal	79,2	140.400	11.119.680
20	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	Metros cuadrados	1.086	256.500	278.559.000
21	a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	732	25.200	18.446.400
22	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	192	27.000	5.184.000
23	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	696	27.000	18.792.000
24	Carpeta de nivelacion para piso ceramico	Metros cuadrados	696	23.400	16.286.400
25	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	Metros cuadrados	696	64.800	45.100.800
26	Zocalo ceramico	Metro lineal	408	24.300	9.914.400
27	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	12	1.395.000	16.740.000
28	b- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	123,84	211.500	26.192.160
29	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	309,6	25.200	7.801.920
30	a- De paredes al látex	Metros cuadrados	732	21.600	15.811.200
31	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	142,8	17.100	2.441.880
32	c- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	192	22.500	4.320.000
33	d- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	123,84	17.100	2.117.664
34	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	1.308	17.100	22.366.800
35	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	960	18.000	17.280.000

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN

36	g- De puerta de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	66	18.900	1.247.400
37	h- De tirantes al latex	Metros cuadrados	640,8	20.700	13.264.560
38	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	276	17.100	4.719.600
39	Vidrios	Metros cuadrados	123,84	157.500	19.504.800
40	porta cotina con cortinado	Unidad	48	283.500	13.608.000
41	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	276	58.500	16.146.000
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	144	40.500	5.832.000
43	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	144	40.500	5.832.000
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	96	40.500	3.888.000
45	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	120	40.500	4.860.000
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	72	40.500	2.916.000
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	96	40.500	3.888.000
48	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	144	40.500	5.832.000
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Unidad	408	58.500	23.868.000
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	24	130.500	3.132.000
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	48	121.500	5.832.000
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	24	108.000	2.592.000
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	12	49.500	594.000
54	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	12	58.500	702.000
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	12	135.000	1.620.000
56	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	48	405.000	19.440.000
57	Aire acondicionado de 18,000BTU tokio o Midas ecologica con circuito diferenciado con llave TM de 25 Amp	Unidad	12	2.880.000	34.560.000
58	Rampa	Unidad Medida Global	12	405.000	4.860.000
59	a- Pizarrones	Unidad	12	900.000	10.800.000
60	Limpieza final	Metros cuadrados	764,4	16.200	12.383.280
61	a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	249,6	4.194	1.046.822
62	b- Replanteo	Metros cuadrados	249,6	4.950	1.235.520
63	c- Cartel de Obra	Unidad Medida Global	2	1.620.000	3.240.000
64	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	46,8	369.000	17.269.200
65	a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	4,64	2.475.000	11.484.000
66	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	7,44	2.340.000	17.409.600
67	c-Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	4	1.170.000	4.680.000
68	a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	11	220.500	2.425.500
69	b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	26,2	162.000	4.244.400
70	c- De 0,60 cm.	Metros cuadrados	1,8	271.800	489.240
71	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	92	76.500	7.038.000
72	guarda obra de Hº	Metro lineal	89	99.000	8.811.000
73	a- De paredes	Metros cuadrados	22	26.100	574.200
74	a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,1	133.200	1.744.920
75	b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	13,4	86.400	1.157.760
76	d- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos visto VISTO de 3 agujeros laminado	Metros cuadrados	103	180.900	18.632.700
77	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado	Metros cuadrados	27	153.000	4.131.000
78	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado	Metros cuadrados	137,2	127.800	17.534.160
79	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	64	27.900	1.785.600
80	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado	Metro lineal	22	140.400	3.088.800
81	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	Metros cuadrados	337	256.500	86.440.500
82	a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	243	25.200	6.123.600
83	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	59	27.000	1.593.000
84	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	230	27.000	6.210.000
85	Carpeta de nivelación para piso ceramico	Metros cuadrados	230	23.400	5.382.000

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

86	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	Metros cuadrados	230	64.800	14.904.000
87	Zocalo ceramico	Metro lineal	134	24.300	3.256.200
88	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	4	1.188.000	4.752.000
89	b- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	41,08	211.500	8.688.420
90	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	104	25.200	2.620.800
91	a- De paredes al látex	Metros cuadrados	243	21.600	5.248.800
92	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	40	17.100	684.000
93	c- De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	59	22.500	1.327.500
94	d- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	41,08	17.100	702.468
95	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	340	17.100	5.814.000
96	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	298	18.000	5.364.000
97	g- De puerta de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	22	18.900	415.800
98	h- De tirantes al latex	Metros cuadrados	196,52	20.700	4.067.964
99	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	87	17.100	1.487.700
100	Vidrios	Metros cuadrados	41,08	157.500	6.470.100
101	porta cortina con cortinado	Unidad	16	283.500	4.536.000
102	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	87	58.500	5.089.500
103	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	48	40.500	1.944.000
104	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	48	40.500	1.944.000
105	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	32	40.500	1.296.000
106	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	40	40.500	1.620.000
107	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	24	40.500	972.000
108	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	32	40.500	1.296.000
109	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	48	40.500	1.944.000
110	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Unidad	136	58.500	7.956.000
111	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	8	130.500	1.044.000
112	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	16	121.500	1.944.000
113	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	8	108.000	864.000
114	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	2	49.500	99.000
115	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	4	58.500	234.000
116	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	4	135.000	540.000
117	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	16	405.000	6.480.000
118	Aire acondicionado de 18000BTU marca Tokio o Midas ecologica	Unidad Medida Global	4	2.880.000	11.520.000
119	Rampa	Unidad Medida Global	2	405.000	810.000
120	a- Pizarrones	Unidad	4	900.000	3.600.000
121	Limpieza final	Metros cuadrados	249,6	13.500	3.369.600
122	c-Replanteo	Metros cuadrados	32,2	4.194	135.047
123	b-Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	32,2	4.950	159.390
124	c-Cartel de Obra	Unidad Medida Global	2	162.000	324.000
125	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	8	369.000	2.952.000
126	a-Encadenado H°A° inferior de(11 x 27)	Metros cúbicos	1,5	1.800.000	2.700.000
127	b-Encadenado H°A° superior de(11 x 27)	Metros cúbicos	1,5	1.800.000	2.700.000
128	a-De 0,30	Metros cuadrados	15,8	162.000	2.559.600
129	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	8,3	76.500	634.950
130	a-0,15 Horizontal	Metros cuadrados	18,8	26.100	490.680
131	a- De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	57	86.400	4.924.800
132	b- Visto 1 cara 0,15 con ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado	Metros cuadrados	76,8	127.800	9.815.040
133	De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado.	Metros cuadrados	50	256.500	12.825.000
134	a-Interior y exterior	Metros cuadrados	186	21.600	4.017.600
135	Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	28,8	24.300	699.840
136	CARPETA DE NIVELACION	Metros cuadrados	28,8	21.600	622.080
137	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE P14	Metros cuadrados	28,8	64.800	1.866.240
138	a) De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	Unidad	4	1.080.000	4.320.000
139	b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60	Unidad	6	765.000	4.590.000
140	a-Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40 SSHH	Metros cuadrados	1,92	225.000	432.000
141	c-De revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	16	22.500	360.000

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

142	a- De paredes exteriior al látex	Metros cuadrados	171,6	19.350	3.320.460
143	b-De tejuelones con barniz y de tirantes al latex	Metros cuadrados	50	15.750	787.500
144	c-Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	17	16.200	275.400
145	d)Pintura exterior al latex con color, visto	Metros cuadrados	81,6	19.350	1.578.960
146	e-De aberturas metálicas	Metros cuadrados	1,92	14.400	27.648
147	f- Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	28	16.200	453.600
148	a-Azulejos blancos h= 1,20	Metros cuadrados	58	57.600	3.340.800
149	Vidrios	Metros cuadrados	1,92	135.000	259.200
150	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 -Dasarrollo 33 cm.	Metro lineal	28	52.200	1.461.600
151	Guarda Obra de 0.50 de ancho	Metro lineal	36,2	57.600	2.085.120
152	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	2	2.430.000	4.860.000
153	a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección- Espejo y Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	2	2.250.000	4.500.000
154	b- Camara Septica 0,7 x 1,50	Unidad Medida Global	2	1.755.000	3.510.000
155	c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 u otro tipo de tratamiento según indique la fiscalizacion	Unidad Medida Global	2	2.250.000	4.500.000
156	Limpieza periódica y final	Metros cuadrados	32,2	13.500	434.700
157	Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m)	Unidad Medida Global	1	1.620.000	1.620.000
158	Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80)	Metros cuadrados	24,6	58.500	1.439.100
159	Desmonte de techo de teja ceramico y tejuelones con reutilazacion mas reposicion de materiales rotas y repintado total con pintura ceramica de alta durabilidad sobre madera existente	Metros cuadrados	229,2	109.800	25.166.160
160	Pintura de maderamen de techo	Unidad Medida Global	1	4.950.000	4.950.000
161	Desmonte de electricidad por boca	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
162	Reparación de muro de 0,30 cm y barnizado em silicona	Metros cuadrados	125,86	49.500	6.230.070
163	Revoque interior de pared una capa.	Metros cuadrados	281,4	26.100	7.344.540
164	REPARACION de Revoque exterior de pared una capa	Metros cuadrados	55	26.100	1.435.500
165	Pintura color blanco interior	Metros cuadrados	281,4	17.100	4.811.940
166	Pintura exterior sin enduido	Metros cuadrados	106,86	18.900	2.019.654
167	Instalaciones electricas INCLUYE 4 VENTILADORES POR AULAS	Unidad Medida Global	1	8.100.000	8.100.000
168	Equipo de Aire Acondicionado 18.000 BTU marca tokio o midas ecologico con circuito independiente con llave de 25 Amp	Unidad Medida Global	3	2.880.000	8.640.000
169	Reparación de canaleta pintado con bajada	Metro lineal	120	40.500	4.860.000
170	Carpeta sobre piso existente	Metros cuadrados	172	22.500	3.870.000
171	Colocion de piso cerámico PI4	Metros cuadrados	172	64.800	11.145.600
172	Zocalo de cerámica	Metro lineal	100	15.300	1.530.000
173	Reparacion de ventanas tipo balancin y cambio total de vidrio	Unidad	1	4.950.000	4.950.000
174	Soporte para cortina en madera y cortinado	Unidad	21	283.500	5.953.500
175	Reparación de canaleta de piso	Unidad Medida Global	1	4.050.000	4.050.000
176	Puerta en madera de 0,90x 2,10	Unidad Medida Global	3	1.395.000	4.185.000
177	Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m)	Unidad Medida Global	1	1.620.000	1.620.000
178	Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80)	Metros cuadrados	29,28	58.500	1.712.880
179	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	102,09	4.194	428.165
180	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	2,6	1.215.000	3.159.000
181	Columna de H° A° revocado	Metros cúbicos	3	1.575.000	4.725.000
182	Encadenado de H° A° revocado galeria	Metros cúbicos	1	1.485.000	1.485.000
183	Encadenado de H° A° revocado	Metros cúbicos	4,05	1.485.000	6.014.250
184	Guarda obra en H° P°	Metro lineal	25	99.000	2.475.000
185	Desmonte de techo teja domofix	Metros cuadrados	127,4	13.500	1.719.900
186	Desmonte de electriciad por boca	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000

Construtora DYM
Ruc: 2758172-3
Caninde yú - Paraguay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN

187	Reparación de muro de 0,30 con acometido Var 10 mm.	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
188	Revoque interior y exterior una capa.	Metros cuadrados	265	24.300	6.439.500
189	Carptera de regularización para piso cerámico	Metros cuadrados	102,09	22.500	2.297.025
190	Colocación de piso cerámico PI4	Metros cuadrados	102,09	64.800	6.615.432
191	Pintura color blanco interior exterior	Metros cuadrados	265	17.100	4.531.500
192	Colocación de teja cerámica tipo española y tejuelon	Metros cuadrados	127,4	141.300	18.001.620
193	Instalaciones electricas incluye 4 ventiladores por aulas	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
194	Equipo de Aire Acondicionado 18.000 BTU marca tokio o midas ecologico con circuito independiente con llave de 25 Amp	Unidad Medida Global	2	2.880.000	5.760.000
195	Canaleta de Acero galvanizidado y pintado con bajada	Metro lineal	34,5	58.500	2.018.250
196	Soporte para cortina en madera y cortinado	Unidad	4	283.500	1.134.000
197	Puerta en madera de 0,90x 2,10	Unidad Medida Global	2	1.395.000	2.790.000
198	Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m)	Unidad Medida Global	1	1.620.000	1.620.000
199	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	146,4	4.194	614.002
200	Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80)	Metros cuadrados	29,28	58.500	1.712.880
201	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	4,2	1.215.000	5.103.000
202	Columna de H° A° revocado	Metros cúbicos	3,36	1.575.000	5.292.000
203	Encadenado de H° A° revocado	Metros cúbicos	6,6	1.485.000	9.801.000
204	Guarda obra en H° P°	Metro lineal	40	99.000	3.960.000
205	Desmonte de techo de teja ceramico y tejuelones	Metros cuadrados	215	13.500	2.902.500
206	Desmonte de electriciad por boca	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
207	Reparación de muro de 0,30 con acometido Var 10 mm.	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000
208	Revoque interior de pared una capa.	Metros cuadrados	315	24.300	7.654.500
209	Revoque exterior de pared una capa	Metros cuadrados	223	24.300	5.418.900
210	Pintura a la cal color blanco interior	Metros cuadrados	315	17.100	5.386.500
211	Pintura a la cal color blanco exterior	Metros cuadrados	223	17.100	3.813.300
212	Colocación de teja cerámica tipo española y tejuelon	Metros cuadrados	215	141.300	30.379.500
213	Instalaciones electricas incluye 4 ventiladores por aula	Unidad Medida Global	1	7.200.000	7.200.000
214	Equipo de Aire Acondicionado 18.000 BTU marca tokio o midas ecologico con circuito independiente con llave de 25 Amp	Unidad Medida Global	3	2.880.000	8.640.000
215	Canaleta de Acero galvanizidado y pintado con bajada	Metro lineal	52	58.500	3.042.000
216	Reparacion Canaleta de piso revocado y pintado	Metros cuadrados	15	45.000	675.000
217	Carpeta sobre piso existente	Metros cuadrados	146,4	22.500	3.294.000
218	Colocion de piso cerámico PI4	Metros cuadrados	146,4	64.800	9.486.720
219	Zocalo de cerámica	Metro lineal	80	13.500	1.080.000
220	Soporte para cortina en madera y cortinado	Unidad	12	259.200	3.110.400
221	Puerta en madera de 0,90x 2,10	Unidad Medida Global	3	1.395.000	4.185.000
222	Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m)	Unidad Medida Global	1	1.620.000	1.620.000
223	Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80)	Metros cuadrados	30	58.500	1.755.000
224	Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	9	1.215.000	10.935.000
225	Viga de fundación hormigón armado	Metros cúbicos	4	1.395.000	5.580.000
226	Columna reticulada con carga de H°.	Metros cúbicos	3,22	1.215.000	3.912.300
227	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	200	24.300	4.860.000
228	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	200	22.500	4.500.000
229	Colocación de piso cerámica PI4	Metros cuadrados	200	64.800	12.960.000
230	Cubierta de estructura metálica y montaje de columna	Metros cuadrados	210	157.500	33.075.000
231	Canleta de chapa galvanizada Nro 26.	Metro lineal	40	58.500	2.340.000
232	Tubo debajda de 100 ml	Unidad	2	108.000	216.000
233	Instalaciones electricas INCLUYE 2 PT	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000
234	provision y colocacion de reflectores	Unidad	4	369.000	1.476.000
235	Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m)	Unidad Medida Global	1	1.618.640	1.618.640

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caniindeyú - Paraguay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CONCEPCIÓN

236	Estructura con perfil de 8,15 mts de altura. base de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	11.700.000	11.700.000
237	Provision y colocacion de motor sumergible monofasica de 5,5 hp con extension	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
238	tanque tipo barril de 10,000lts con logo de la Gobernacion asentada sobre estructura	Unidad	1	8.280.000	8.280.000
				Precio Total	**2.071.506.487**

El monto total del contrato es de Gs. 2.071.506.487.- (Guaraníes Dos mil setenta y un millones quinientos seis mil cuatrocientos ochenta y siete), incluidos todos los impuestos.

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo máximo de ejecución de la obra incluida el plazo de movilización será de: 60 (sesenta) días y se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1:

Las obras se realizarán en las siguientes Instituciones Educativas:

Construcción de 12 aula 5,80 x 6,80 , 1-Colegio Nacional Santa Librada - Loreto; 2-Esc. Básica Nª 2068 San Roque González de Santacruz. Horqueta; 3-Esc. Básica Nª 2841 Inmaculada Concepción -Núcleo 1 Arroyito; 4-Esc. Básica Nª 2457 Santa María - Cuero Fresco - Arroyito ; 5-Esc. Básica Nº 4132 María Auxiliadora - Yby Yaú; 6-Esc. Básica Nº 2454 San Roque González de Santacruz - Yby Yaú; 7-Esc. Básica Nº 6994 San Blas - Cerro Apu`a - Yby Yaú; 8-Esc. Básica 2074 Boquerón - Jhugua Rivas; 9-Colegio Nacional Itacua - San Alfredo ; 10- Esc. Básica Nº 6687 San Antonio de Padua - Vallemí - San Lázaro; 11- Esc. Bas. N° 1724 Mons. Alejo Del Carmen Ovelar - Loreto; 12-Colegio Nacional Manuel Ortiz Guerrero- Zanja Morotí - Azotey

Construcción de 2 aulas: 1) Esc. Básica Nº 1784 Enfermeras del Chaco - San Jorge - Horqueta; 2) Esc. Básica Nº 2320 Independencia Nacional - Puentesiño - Sgto. José Félix López

Construcción de Baño Sexado: 1) Esc. Básica Nº 2082 Divino Niño Jesús - Loreto ; 2) Esc. Básica Nº 1722 San Pedro - Curuzú Ñu - Concepción

Refacción de 3 aulas en la Esc. Básica Nº 1732 Dominga Ocariz de Samaniego - Jhugua Ñandú - Paso Barreto - Concepción

Refacción de 2 aulas en la Esc. Básica Nº 2457 Santa María - Cuero Fresco - Arroyito – Paraguay

Refacción de 3 aulas en el Colegio Fulgencio Yegros - Alfonzo Cué - Horqueta – Paraguay

Construcción de Tinglado Multiuso - Colegio Nacional Costa Alegre - Romero Potrero – Concepción

Construcción de estructura c/ tanque en la Esc. Básica Nº 3564 Héroes del Chaco - Cepingo Cañanda - Horqueta Paraguay.

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del Contrato estará a cargo de: La Secretaría de Administración y Finanzas conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

NO HABRA ANTICIPOS

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de **10% conforme a la Ley 2051/03.**

Bajo alguna de las siguientes formas:

a) Póliza de seguros emitida por una Compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia.

b) Garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay, utilizando el Formulario Nº18 correspondiente.

El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 300 (trescientos) días a partir de la suscripción del contrato.

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- Seguro contra daños a terceros: 10% (diez por ciento) sobre el monto de la oferta
- Seguro contra accidentes de trabajo: 10% (diez por ciento) sobre el monto de la oferta
- Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras: 10% (diez por ciento) sobre el monto de la oferta.

Los seguros indicados arriba deberán presentarse en forma de Póliza de seguros emitida por una Compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia y deberán estar suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia desde la fecha de inicio de las Obras.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Construtora DYM
Ruc: 875912-8
Caninde yú Paraguay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcciones y Reparaciones en Instituciones Educativas del Departamento de Concepción

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Concepción, República del Paraguay, a los 30 días del mes de octubre de 2019.

GOBERNACION DE CONCEPCION

Firmado por _____ (en nombre del Contratante – Abg. Edgar Idalino López Ruíz – Gobierno Departamental de Concepción)

Firmado por _____ (en nombre del Contratista — Mario Núñez Rolón)

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

Constructora D&M.