# Contrato N° 28/2014

Entre la **GOBERNACION DE ALTO PARANA**, domiciliada en Av. Bernardino Caballero, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. JUSTO A. ZACARIAS IRUN**, con Cédula de Identidad **N° 796.721**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **LAMBDA S.A.**, domiciliada en Paraná Country Club, Edificio Florida, oficina 02 – Hernandarias, República del Paraguay, representada para este acto por la **Arq. MARIA LOURDES ROMAN PAEZ**, con Cédula de Identidad **N° 817.514**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo **520,** objeto del gasto específico **10-01, 30.06**, **30-07, 30-08, 30-11** incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de ***Cuatrocientos doce millones quinientos veinte y un mil guaraníes (Gs. 412.521.500).***

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **279.580.**

GOBERNACIÓN ALTO PARANA GOBERNADOR

LAMBDA Arquitectura - Construcciones RUC: 80044360

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional **N° 04/14**, convocado por la **Gobernación de Alto Paraná**, según resolución **N° 869/14 G.A.P.** La adjudicación fue realizada por **Resolución N° 1146/2014**.-

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será de 180 días, contados a partir de la suscripción del mismo.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

**Obra: Construcción 2 aulas con Techo de Teja sobre Tirante de Hº Aº**

**Institución: Colegio Nacional Carlos Antonio López**

**Distrito: Juan E. O'Leary**

**LOTE N° 05**

| Nº | DESCRIPCION DE RUBROS | Cant. | Un. M. | P. Unitario. | P. Total. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Trabajos preliminares** | | | | |
| 1 | Limpieza y preparación del terreno | 125,00 | m2 | 1.900 | 237.500 |
| 2 | Replanteo | 125,00 | m2 | 3.500 | 437.500 |
| 3 | Excavación y carga de cimiento con PBC | 24,99 | m3 | 370.000 | 9.246.300 |
| 4 | Cartel de Obra | 3,00 | gl | 493.333 | 1.479.999 |
| 5 | Excavación para cimiento de pilar | 1,00 | gl | 2.880.000 | 2.880.000 |
| | **Estructura de H°A°** | | | | |
| 6 | Zapata de hormigón armado | 1,01 | m3 | 2.100.000 | 2.121.000 |
| 7 | Viga de fundación HºAº 12 x 27 | 71,49 | ml | 120.000 | 8.578.800 |
| 8 | Viga asiento de tirantes de HºAº en galería | 15,40 | ml | 120.000 | 1.848.000 |
| 9 | Dado de Hº Aº | 0,12 | m3 | 2.100.000 | 252.000 |
| 10 | Encadenado de Hº Aº | 1,50 | m3 | 2.100.000 | 3.150.000 |
| 11 | Viga principal de Hº Aº de 20 x 45 | 15,40 | ml | 368.000 | 5.667.200 |
| 12 | Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 | 0,68 | m3 | 2.100.000 | 1.428.000 |
| | **Muros de nivelación** | | | | |
| 13 | De 0,45 m | 8,03 | m2 | 178.000 | 1.429.340 |
| 14 | De 0,30 m | 15,03 | m2 | 127.000 | 1.908.810 |
| 15 | Relleno y compactación de interiores | 1,00 | gl | 3.350.000 | 3.350.000 |
| 16 | Aislación asfáltica de paredes | 49,85 | ml | 21.000 | 1.046.850 |
| | **Muros de elevación** | | | | |
| 17 | De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes | 73,50 | m2 | 160.000 | 11.760.000 |

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

LAMBDA Arquitectura - Construcciones RUC: 80044360

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes | 109,34 | m2 | 75.000 | 8.200.500 |
| 19 | Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas) | 28,40 | ml | 13.000 | 369.200 |
| | **Revoque: Fratachado y filtrado** | | | | |
| 20 | Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado). | 194,08 | m2 | 29.000 | 5.628.320 |
| 21 | Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado). | 158,62 | m2 | 32.000 | 5.075.840 |
| 22 | Mochetas de aberturas | 54,20 | ml | 16.000 | 867.200 |
| 23 | De pilares y vigas en galeria | 28,27 | ml | 19.000 | 537.130 |
| 24 | De viga cumbrera de HºAº | 15,40 | ml | 23.000 | 354.200 |
| 25 | Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo | 2,00 | un | 1.550.000 | 3.100.000 |
| | **Techo** | | | | |
| 26 | Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm. | 156,31 | m2 | 331.000 | 51.738.610 |
| | **Piso** | | | | |
| 27 | Contrapiso de hormigón de cascotes | 117,05 | m2 | 24.000 | 2.809.200 |
| 28 | Carpeta para piso | 117,05 | m2 | 23.000 | 2.692.150 |
| 29 | Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico | 117,05 | m2 | 110.000 | 12.875.500 |
| 30 | Zócalo cerámico | 65,20 | ml | 16.000 | 1.043.200 |
| 31 | Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común | 39,00 | m2 | 66.000 | 2.574.000 |
| | **Carpintería de madera** | | | | |
| 32 | Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña | 2,00 | un | 2.700.000 | 5.400.000 |
| | **Carpintería metálica** | | | | |
| 33 | Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado pintura al horno | 8,00 | un | 1.530.000 | 12.240.000 |
| 34 | Vidrios de 3 mm | 14,40 | m2 | 175.000 | 2.520.000 |
| | **Instalación eléctrica** | | | | |
| 35 | Conexión a red interna según reglamento de ANDE | 1,00 | gl | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 36 | Caja de llaves seccional, con 1 termo magnética tipo francesa | 2,00 | un | 370.000 | 740.000 |
| 37 | Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización) | 20,00 | bc | 101.000 | 2.020.000 |
| 38 | Fluorescente de 2 elementos y 40 watts | 8,00 | un | 345.000 | 2.760.000 |
| 39 | Fluorescente de 1 elemento y 40 watts | 4,00 | un | 70.000 | 280.000 |
| 40 | Ventiladores de techo con caja metálica | 4,00 | un | 375.000 | 1.500.000 |
| | **Desagüe pluvial** | | | | |
| 41 | Canaletas | 30,60 | ml | 58.000 | 1.774.800 |
| 42 | Bajadas | 20,40 | ml | 58.000 | 1.183.200 |

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

LAMBDA Arquitectura - Construcciones RUC: 80044360

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pintura** | | | | |
| 43 | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | 194,08 | m2 | 22.000 | 4.269.760 |
| 44 | Pared látex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos | 158,62 | m2 | 18.000 | 2.855.160 |
| 45 | Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior | 156,60 | m2 | 21.000 | 3.288.600 |
| 46 | Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones) | 155,30 | m2 | 18.000 | 2.795.400 |
| 47 | Barnizado de aberturas de madera | 9,68 | m2 | 16.000 | 154.880 |
| 48 | Canaletas, antioxido y pintura final. | 30,60 | ml | 30.000 | 918.000 |
| 49 | Bajadas, antioxido y pintura final. | 20,40 | ml | 30.000 | 612.000 |
| 50 | Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex | 15,40 | ml | 19.000 | 292.600 |
| 51 | Provisión y colocación de placa cerámica institucional | 1,00 | un | 880.000 | 880.000 |
| 52 | **Limpieza final de obra** | 1,00 | gl | 1.490.001 | 1.490.001 |
| | **Total Gs. IVA Incluido** | | | | **206.260.750** |

**Obra: Construcción 2 aulas con Techo de Teja sobre Tirante de Hº Aº**

**Institución: Escuela Básica N° 415 Mcal. Francisco Solano López**

**Distrito: Juan León Mallorquín**

**LOTE N° 05**

| Nº | DESCRIPCION DE RUBROS | Cant. | Un. M. | P. Unitario. | P. Total. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Trabajos preliminares** | | | | |
| 1 | Limpieza y preparación del terreno | 125,00 | m2 | 1.900 | 237.500 |
| 2 | Replanteo | 125,00 | m2 | 3.500 | 437.500 |
| 3 | Excavación y carga de cimiento con PBC | 24,99 | m3 | 370.000 | 9.246.300 |
| 4 | Cartel de Obra | 3,00 | gl | 493.333 | 1.479.999 |
| 5 | Excavación para cimiento de pilar | 1,00 | gl | 2.880.000 | 2.880.000 |
| | **Estructura de H°A°** | | | | |
| 6 | Zapata de hormigón armado | 1,01 | m3 | 2.100.000 | 2.121.000 |
| 7 | Viga de fundación HºAº 12 x 27 | 71,49 | ml | 120.000 | 8.578.800 |
| 8 | Viga asiento de tirantes de HºAº en galería | 15,40 | ml | 120.000 | 1.848.000 |
| 9 | Dado de Hº Aº | 0,12 | m3 | 2.100.000 | 252.000 |
| 10 | Encadenado de Hº Aº | 1,50 | m3 | 2.100.000 | 3.150.000 |
| 11 | Viga principal de Hº Aº de 20 x 45 | 15,40 | ml | 368.000 | 5.667.200 |
| 12 | Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 | 0,68 | m3 | 2.100.000 | 1.428.000 |
| | **Muros de nivelación** | | | | |
| 13 | De 0,45 m | 8,03 | m2 | 178.000 | 1.429.340 |
| 14 | De 0,30 m | 15,03 | m2 | 127.000 | 1.908.810 |

GOBERNACIÓN ALTO PARANA GOBERNADOR

LAMBDA Arquitectura - Construcciones RUC: 80044360

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Relleno y compactación de interiores | 1,00 | gl | 3.350.000 | 3.350.000 |
| 16 | Aislación asfáltica de paredes | 49,85 | ml | 21.000 | 1.046.850 |
| | **Muros de elevación** | | | | |
| 17 | De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes | 73,50 | m2 | 160.000 | 11.760.000 |
| 18 | De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes | 109,34 | m2 | 75.000 | 8.200.500 |
| 19 | Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas) | 28,40 | ml | 13.000 | 369.200 |
| | **Revoque: Fratachado y filtrado** | | | | |
| 20 | Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado). | 194,08 | m2 | 29.000 | 5.628.320 |
| 21 | Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado). | 158,62 | m2 | 32.000 | 5.075.840 |
| 22 | Mochetas de aberturas | 54,20 | ml | 16.000 | 867.200 |
| 23 | De pilares y vigas en galería | 28,27 | ml | 19.000 | 537.130 |
| 24 | De viga cumbrera de HºAº | 15,40 | ml | 23.000 | 354.200 |
| 25 | Pizarra Acrilica de colgar, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo | 2,00 | un | 1.550.000 | 3.100.000 |
| | **Techo** | | | | |
| 26 | Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm. | 156,31 | m2 | 331.000 | 51.738.610 |
| | **Piso** | | | | |
| 27 | Contrapiso de hormigón de cascotes | 117,05 | m2 | 24.000 | 2.809.200 |
| 28 | Carpeta para piso | 117,05 | m2 | 23.000 | 2.692.150 |
| 29 | Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico | 117,05 | m2 | 110.000 | 12.875.500 |
| 30 | Zócalo cerámico | 65,20 | ml | 16.000 | 1.043.200 |
| 31 | Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común | 39,00 | m2 | 66.000 | 2.574.000 |
| | **Carpintería de madera** | | | | |
| 32 | Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña | 2,00 | un | 2.700.000 | 5.400.000 |
| | **Carpintería metálica** | | | | |
| 33 | Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado pintura al horno | 8,00 | un | 1.530.000 | 12.240.000 |
| 34 | Vidrios de 3 mm | 14,40 | m2 | 175.000 | 2.520.000 |
| | **Instalación eléctrica** | | | | |
| 35 | Conexión a red interna según reglamento de ANDE | 1,00 | gl | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 36 | Caja de llaves seccional, con 1 termo magnética tipo francesa | 2,00 | un | 370.000 | 740.000 |
| 37 | Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización) | 20,00 | bc | 101.000 | 2.020.000 |
| 38 | Fluorescente de 2 elementos y 40 watts | 8,00 | un | 345.000 | 2.760.000 |
| 39 | Fluorescente de 1 elemento y 40 watts | 4,00 | un | 70.000 | 280.000 |
| 40 | Ventiladores de techo con caja metálica | 4,00 | un | 375.000 | 1.500.000 |

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

LAMBDA Arquitectura - Construcciones RUC: 80044360

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Desagüe pluvial** | | | | |
| 41 | Canaletas | 30,60 | ml | 58.000 | 1.774.800 |
| 42 | Bajadas | 20,40 | ml | 58.000 | 1.183.200 |
| | **Pintura** | | | | |
| 43 | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | 194,08 | m2 | 22.000 | 4.269.760 |
| 44 | Pared látex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos | 158,62 | m2 | 18.000 | 2.855.160 |
| 45 | Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior | 156,60 | m2 | 21.000 | 3.288.600 |
| 46 | Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones) | 155,30 | m2 | 18.000 | 2.795.400 |
| 47 | Barnizado de aberturas de madera | 9,68 | m2 | 16.000 | 154.880 |
| 48 | Canaletas, antioxido y pintura final. | 30,60 | ml | 30.000 | 918.000 |
| 49 | Bajadas, antioxido y pintura final. | 20,40 | ml | 30.000 | 612.000 |
| 50 | Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex | 15,40 | ml | 19.000 | 292.600 |
| 51 | Provisión y colocación de placa cerámica institucional | 1,00 | un | 880.000 | 880.000 |
| 52 | **Limpieza final de obra** | 1,00 | gl | 1.490.001 | 1.490.001 |
| **Total Gs. IVA Incluido** | | | | | **206.260.750** |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes: **412.521.500** ***(Cuatrocientos doce millones quinientos veinte y un mil quinientos).***

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del **Ing. Rony González Secretario de la Secretaría de Obras,** así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

La Obra **CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO**, son los detallados en la oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y especiales del Contrato.

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

**No se otorgará anticipos.**

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

LAMBDA
Arquitectura - Construcciones
RUC: 80044360

**La garantía de anticipo no aplica.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

## 11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, llegando al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan, la ejecución de las multas se hará por medio del Director de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Abog. Yamil Aquino previo al informe del Director de Obras en el cual conste de ejemplo: retrasos, trabajos de mala calidad, incumplimiento o escases de los accesorios que deben ir en la obra.

## 12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

***Licitación Pública Nacional N° 04-14 Construcción y Reparación de Aulas en las Distintas Instituciones Educativas del Departamento.***

## 13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Independientemente de la facultad de aplicar multas conforme a la cláusula anterior, ante el incumplimiento de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) por parte del Proveedor, la Contratante podrá optar directamente por aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. a) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", previo apercibimiento por escrito a que se dé cumplimiento a los términos contractuales en un plazo no mayor a tres días hábiles.

## 14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

## 15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

*"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la*

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

LAMBDA Arquitectura - Construcciones RUC: 80044360

*lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

**En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, el 19 de Setiembre del 2014.**

**Firmado por:** ***LA GOBERNANCION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

**Ing. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN**
**C.I.Nº. 796.721**
**GOBERNADOR DEL ALTO PARANA**

**Firmado por la Firma: LAMBDA S.A.**

**Arq. MARIA L. ROMAN PAEZ**
**C.I.Nº. 1.203.222**
**PROPIETARIA**

**LAMBDA**
Arquitectura - Construcciones
RUC: 80044360