CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BASICA N°8008 LUZ Y ESPERANZA DEL DISTRITO DE CAPITAN MIRNADA.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA**, domiciliada en Capitán Miranda en la Ruta VI km 13.5, República del Paraguay, representada para este acto por **EL INTENDENTE MUNICIPAL** EL SEÑOR JOSE ESCOBAR CARRERA, C.I. N° 858.031, **Y REFRENDADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL LA SEÑORITA ROSA LILIANA FRUTOS , C.I. N° 4.111.454** denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la EMPRESA DE SEBASTIAN RODRIGUEZ, RUC N° 1089664-3 domiciliada en el distrito de San Juan del Paraná república del Paraguay con C.I. N° 1.089.664, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BASICA N° 8.008 LUZ Y ESPERANZA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tendrá por objeto la realización de los trabajos previstos en las especificaciones técnicas y en el Pliego de Bases de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BASICA N° 8.008 LUZ Y ESPERANZA A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto objeto del gasto específico 520, incluidos en el Presupuesto Municipal – Ordenanza FONACIDE, hasta la suma de 376.557.880 guaraníes (Gs. Trescientos setenta y seis millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta de guaraníes).

CONSTRUCCIONES "RODRIGUES" Sebastian Rodriguez Cel.(0985) 729324

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 296689

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento **de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA BASICA N° 8.008 LUZ Y ESPERANZA A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE.**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será de 180 días corridos calendario a partir de la firma

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Proyecto N° 1: UN AULA DE PREESCOLAR DE 5,80 X 6,80 CON SS.HH.				
	OFERENTES			
Nº	DESCRIPCIÓN DE RUBRO	UN.	PRECIO UNIT.	PRECIO. TOTAL
1	**PREPARACION DE LA OBRA**			
	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	5.000	387.300
	b- Replanteo	m2	5.000	387.300
2	**Excavación y carga de cimiento de P.B.C.**	m3	180.000	3.240.000
3	**ESTRUCTURA DE H°A°**			0
	a- Zapatas, pilares y viga cumbrera, viga galeria de H°A° y dado	m3	1.000.000	2.020.000
	b- Encadenado inferior y superior de H°A°	m3	1.000.000	3.290.000
4	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION**			0
	a- de 0.60	m2	220.000	176.000
	b- de 0.45	m2	180.000	955.800
	c- de 0.30	m2	120.000	1.440.000
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	m3	50.000	1.093.500
6	**AISLACION ASFALTICA**			0
	a- Mampostería de aislación horizontal con aisl. Cantero	m2	35.000	719.950
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION**			0
	a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	75.000	6.078.750
	b- De 0.15 visto una cara	m2	78.000	2.374.320
	c- De 0.30 revoque ambas cara	m2	110.000	3.128.400
	d- De 0.30 visto una cara	m2	110.000	3.489.200
8	**LOSETA SOBRE ABERTURA**	Un.	500.000	500.000
9	**ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS**	ml	25.000	1.117.500
10	**PILAR DE MAMPOSTERIA 0.40x0.40**	ml	220.000	2.112.000
11	**CAPITEL DE PILARES**	Un.	200.000	800.000
12	**TECHO DE TEJAS y TEJUELONES CON TIRANTES DE H°A°**	m2	200.000	18.600.000
13	**REVOQUE**			0
	a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	30.000	6.300.000
	b- De pilares de galería con hidrófugo	m2	32.000	486.400
	c- De cantero con hidrófugo	m2	32.000	250.880
	d- De viga cumbrera + viga galeria	m2	30.000	614.400
	e- De nivelacion	m2	30.000	398.100

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA SECRETARIA CIVIL

CONSTRUCCIONES "RODRIGUES" de Sebastián Rodriguez Cel.(0985) 729324

14	**CONTRAPISO HºPº 0.07**	m2	27.000	1.851.660
15	**PISO DE BALDOSA CALCAREO 20x20 ROJO**	m2	60.000	3.828.000
16	**ZOCALO CALCAREO**	ml	18.000	720.000
17	**ABERTURAS DE MADERA**			0
	a- Placa 0.70 x 2.10	Un.	650.000	650.000
	b- Placa 0.60x1.20	Un.	650.000	650.000
18	**PUERTA de abrir 090 X 2.10 (inclusivo)**	Un.	750.000	750.000
19	**ABERTURAS METALICAS**			0
	a- Balancín de 1.50x 1.70 2 unid	m2	250.000	1.275.000
	b- Balancín 1.50x 1.00 6 unid	m2	250.000	2.250.000
	c- Puerta metálica 1.08x2.50	m2	250.000	675.000
20	**REVOQUE MOCHETAS 1:3**	ml	20.000	908.000
21	**PINTURA DE MAMPOSTERIA**			0
	a- A la cal en interior	m2	10.000	2.073.900
	b- De pilares revocados y paredes revocadas exterior - al latex	m2	10.000	470.000
	c- Con látex en mampostería vista y cantero	m2	10.000	740.000
	d- De aberturas en sintético	m2	12.000	177.120
	e- De madera al barniz	m2	12.000	128.040
	f- De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	m2	12.000	1.171.200
	g- pintura de viga cumbrera y viga de galería	m2	10.000	204.800
22	**VIDRIOS DOBLES 4mm**	m2	89.000	1.294.060
23	**DESAGUE CLOACAL**			0
	a- Instalación cloacal	gl	1.200.000	1.200.000
	b- Registro 40x 40	Un.	250.000	250.000
	c- Registro 60 x 60	Un.	350.000	350.000
	d- Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Un.	1.200.000	1.200.000
	e- Pozo ciego 2.00 x 2.50	Un.	1.500.000	1.500.000
24	**DESAGUE PLUVIAL**			0
	a- Canaletas y bajadas	ml	45.000	1.518.750
25	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**	Un.	907.200	907.200
26	**ARTEFACTOS e INST. DE ARTEF., GRIFERIA y mesada y BARRAS DE ASIMIENTO**	Un.	1.200.000	1.200.000
27	**Mueble bajo mesadas**	Un.	800.000	800.000
28	**ESPEJO 0.40x1.75 Y MAMPARA DE 1,20 X 2,00**	Un.	170.000	170.000
29	**AZULEJOS EN SS. HH.**	m2	60.000	1.440.000
30	**PIZARRON MÓVIL DE 1,70 X 1,50**	Un.	600.000	600.000
31	**Escalera de acceso**	Un.	800.000	800.000
32	**RAMPA PEATONAL**	Un.	800.000	800.000
33	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	m2	46.200	1.044.120
34	**INSTALACION ELECTRICA SEGÚN PLANO**	Un	1.800.000	1.800.000
	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Boc.		0
	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Boc.		0
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.		0
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.		0
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.		0
	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS			0
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.		0
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.		0
	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.		0
	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	Un.		0
	Ventilador de techo de 56"	Un.		0
	alimentacion al tablero existente cable NYY de 2x6 mm	mts		0
35	**LIMPIEZA FINAL**	m2	5.000	400.000
	TOTAL			**95.756.650**

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA SECRETARIA AGRIL.

CONSTRUCCIONES "RODRIGUES" de Sebastián Rodríguez Cel.(0985) 729324

José Escobar

Sebastian Rodriguez

Proyecto N° 2: UN AULA ADMINISTRATIVA TIPO 7,20 X 7,20					
Nº	DESCRIPCIÓN RUBRO	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				0
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	76,00	5.000	380.000
	b- Replanteo	M2	76,00	5.000	380.000
2	Excavación y carga de cimiento de PBC.	M3	22,48	180.000	4.046.400
3	Estructura de H° A° :				0
	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,25	1.000.000	1.250.000
	b- Encadenados de H° A°	M3	2,56	1.000.000	2.560.000
4	Muros de nivelación :				0
	a- De 0,45 cm.	M2	8,70	180.000	1.566.000
	b- De 0,30 cm.	M2	6,88	120.000	825.600
	c- De 0,60 cm.	M2	0,60	220.000	132.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	27,00	50.000	1.350.000
6	Aislación asfaltica :				0
	a- De paredes	M2	13,43	25.000	335.750
7	Muros de elevación :				0
	a- De 0,15 para revocar	M2	59,40	75.000	4.455.000
	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	57,84	110.000	6.362.400
	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	20,20	110.000	2.222.000
	d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	25,20	20.000	504.000
8	Pilares :				0
	a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ML.	10,80	170.000	1.836.000
	b- De 0,38 x 0,38 visto para corredor	ML.	6,60	175.000	1.155.000
9	Techo :				0
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	101,50	100.000	10.150.000
	b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	5.500.000	5.500.000
10	Revoque :				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	151,60	28.000	4.244.800
	b- De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ML.	10,80	30.000	324.000
	c- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	13,40	28.000	375.200
11	Contrapiso de H° de cascotes	M2	67,00	27.000	1.809.000
12	Piso perimetral de cascotes con alisado de cemento 1m alrededor de la edificacion exterior	M2	30,00	32.000	960.000
13	Piso de baldosa calcarea	M2	67,00	55.000	3.685.000
14	Zocalo calcareo	ML.	43,50	16.000	696.000
15	Revestimiento de azulejo 0,15x0,15	M2	11,34	60.000	680.400
16	Aberturas :				0
	a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco contramarco y cerradura	UN.	2,00	830.000	1.660.000
	b- Puerta placa de 0,80 x 2,10 marco contramarco y cerradura	UN.	2,00	600.000	1.200.000
	c- Puerta placa de 0,70 x 2,10 marco contramarco y cerradura	UN.	1,00	600.000	600.000
	d- Ventanas tipo balancines	M2	12,24	240.000	2.937.600
15	Alfeizar de ventanas :				0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	34,32	22.000	755.040
	b- De ladrillos comunes tipo sardinel	ML.	6,00	35.000	210.000

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA

CONSTRUCCIONES
"RODRIGUES"
de Sebastián Rodríguez
Cel.(0985) 729324

José Escobar

Sebastian Rodriguez

16	Pinturas :				0
	a- De paredes a la cal	M2	140,26	8.000	1.122.080
	b- De pilares a la cal	M2	13,00	8.000	104.000
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	12.000	142.800
	d- De viga cumbrera y galeria a la cal	M2	13,40	8.000	107.200
	e- De balancines con pintura sintética	M2	12,24	13.000	159.120
	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	134,84	12.000	1.618.080
	g- De tejuelones con barniz	M2	92,00	12.000	1.104.000
	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,80	13.000	218.400
	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	60,30	8.000	482.400
	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23,00	13.000	299.000
17	Vidrios dobles	M2	12,24	85.000	1.040.400
18	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	45.000	1.035.000
19	**Instalación eléctrica**				0
	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Boc.	15,00	145.000	2.175.000
	Instalación del tablero de comando TC	Boc.	15,00	145.000	2.175.000
	Instalación del tablero de comando de ventiladores	Boc.	4,00	50.000	200.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	12,00	40.000	480.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	11,00	40.000	440.000
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	4,00	40.000	160.000
	Alimentación de los circuitos de Tomas computadoras	Boc.	18,00	40.000	720.000
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	6,00	70.000	420.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	50.000	100.000
	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	75.000	75.000
	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	400.000	1.600.000
20	Rampa	GL.	1,00	800.000	800.000
21	Instalación Sanitaria				0
	Agua Corriente, instalación de artefactosDesague cloacal, camara de inspeción de 40x40	UN.	1,00	1.800.000	1.800.000
22	Limpieza final	M2	76,00	50.000	3.800.000
	TOTAL				**87.524.670**

Proyecto N° 3:CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO TIPO 4,40 X 6,15					
Item	*Descripción*	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				0
	Limpieza y preparación de terreno	m2	27,10	5.000	135.500
	Replanteo	m2	27,10	5.000	135.500
4	Excavacion y carga de cimiento cpn PBC	m3	10,00	200.000	2.000.000
5	**ESTRUCTURA DE H° A°**				0
	Encadenados de H° A°	m3	2,40	1.000.000	2.400.000
6	**MUROS DE NIVELACIÓN**				0
	Muro de Nivelacion De 0,30 cm	m2	12,20	120.000	1.464.000
7	Relleno y apisonado de Interiores	m3	8,50	50.000	425.000
8	Aislación asfaltica				0
	a- de paredes	m2	5,30	25.000	132.500
9	**MUROS DE ELEVACIÓN**				0
	Muro de Elevación De 0,15 para revocar	m2	55,00	75.000	4.125.000
	Muro de Elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	48,00	75.000	3.600.000
	Envarillado bajo abertura [illegible] hiladas (2 hiladas)	ml	20,00	25.000	500.000

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA

CONSTRUCCIONES
"RODRIGUES"
de Sebastián Rodríguez
Cel.(0985) 729324

Sebastian Rodrigues

12	**TECHO**				0
	c) De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	43,00	200.000	8.600.000
13	**REVOQUE**				0
	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	m2	162,00	28.000	4.536.000
14	Contrapiso de H° de cascotes	m2	22,00	27.000	594.000
15	Piso de baldosa calcárea	m2	22,00	55.000	1.210.000
16	Zócalo calcáreo	ml	2,60	16.000	41.600
17	**ABERTURAS DE MADERA**				0
	a 2- n Puerta tablero	m2	5,04	150.000	756.000
	b- Para boxes enchapados cpn formica	Unidad	5,00	175.000	875.000
18	**ABERTUTAS METÁLICAS**				0
	Aberturas metalicas de Ventanas tipo balancines	m2	3,36	250.000	840.000
19	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				0
	b) De revoque 1:3 (cemento-arena)	Ml	7,00	20.000	140.000
20	**PINTURAS**				0
	Pintura de paredes a la cal	m2	66,00	8.000	528.000
	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	m2	10,10	12.000	121.200
	Pintura,de aberturas de madera con pintura sintetico	m2	3,36	13.000	43.680
	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48,00	12.000	576.000
	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	m2	43,00	16.000	688.000
21	**REVESTIMIENTOS:**				0
	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	m2	97,50	60.000	5.850.000
23	Vidrios Dobles	m2	3,36	85.000	285.600
36	**INSTALACIÓN ELECTRICA**	GL	1,00	1.100.000	1.100.000
37	**ARTEFACTOS ELECTRICOS**	GL	1,00	1.100.000	1.100.000
39	**INSTALACION SANITARIA**				0
	Instalacion sanitaria: Agua corriente- desague cloacal-camara de inspeccion y artefactos sanitario completo	GL	1,00	8.778.000	8.778.000
	Instalacion sanitaria: Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1,00	8.500.000	8.500.000
	Instalacion Sanitaria: Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000
41	**LIMPIEZA FINAL**	m2	27,00	50.000	1.350.000
	TOTAL				**65.430.580**

Proyecto N° 4: UN BLOQUE DE DOS AULAS TIPO 7,20 X 7,20					
8	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				0
	Limpieza de Terreno y preparacion del suelo	M2	149,00	5.000	745.000
	Replanteo	M2	149,00	5.000	745.000
2	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	M3	31,40	200.000	6.280.000
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				0
	Vigas y dados de H°A°	M3	1,50	1.400.000	2.100.000
	Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 8 mm	M3	4,42	1.400.000	6.188.000
4	**MUROS DE NIVELACIÓN**				0
	Mampostería de Nivelación de 0,45m	M2	15,20	145.000	2.204.000
	Mampostería de Nivelación de 0,30 m	M2	4,70	120.000	564.000
	Mampostería de Nivelación de 0,60 m	M2	0,90	200.000	180.000
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	53,50	50.000	2.675.000

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA TARIA GRAL.

INSTRUCCIONES "RODRIGUES" Sebastián Rodriguez (0985) 729324

17	**PINTURAS**				0
	De paredes a la cal	M2	78,10	8.000	624.800
	De pilares a la cal	M2	26,00	8.000	208.000
	De pilares visto con antimoho incoloro	M2	20,00	12.000	240.000
	De viga cumbrera a la cal	M2	18,30	8.000	146.400
	De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	30,96	13.000	402.480
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	210,00	12.000	2.520.000
	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	190,00	12.000	2.280.000
	De aberturas de madera con barniz	M2	11,00	10.000	110.000
18	**Vidrios dobles**	M2	30,96	85.000	2.631.600
19	**DESAGUE PLUVIAL**				0
	Canaletas y caño de bajada N°26- desarrollo 33 cm	ML	43,50	45.000	1.957.500
20	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				0
	Extensión de Línea e Instalación Eléctrica	GL	1,00	3.500.000	3.500.000
	Artefactos Eléctricos	GL	1,00	2.500.000	2.500.000
16	**Pizarrones** adosados a la pared con aislante, enduído y pintura especial 1,20x4 m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal	UN	2,00	650.000	1.300.000
17	**LIMPIEZA FINAL**	M2	149,00	5.000	745.000
	TOTAL				**127.845.980**
MONTO TOTAL					**376.557.880**

SON GUARANÍES: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Periodo de construcción de las Obras: 150 días a partir del acta de inicio de obras.
Ubicación de las obras
Escuela Básica N° 8.008 LUZ Y ESPERANZA

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El anticipo será de *30%* del monto total del contrato.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los ***5 DÍAS HABILES*** días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la oficina de la **U.O.C.**

8. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

GARANTIA DE ANTICIPO: EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO ENTREGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO.

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA SECRETARIA

CONSTRUCCIONES RODRIGUES
Sebastián Rodriguez
Cel.(0985) 729324

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:
LA MULTA SERA DEL 0.5 % por ciento por día.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DESCRIPTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y EN LOS PLANOS APROBADOS.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de capitán miranda, República del Paraguay, a los 25 días del mes de agosto de 2015

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA SECRETARIA GENERAL

Rosa Frutos
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA INTENDENCIA

José Escobar Carrera
INTENDENTE MUNICIPAL

CONSTRUCCIONES "RODRIGUES" de Sebastián Rodríguez Cel.(0985) 729324

Sebastián Rodríguez
CONTRATISTA