CONTRATO N° 593/2019

CVE N° 36/2019 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO – PROYECTO HEFA – PLURIANUAL – ID N° 372.706.

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CONSTRUCTORA ECO S.A.

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la **Sra. Leticia María Herreros Cataldi,** con Cédula de Identidad Nº 1.224.846, Directora de la Dirección de Recursos Físicos, designado por Resolución D.G.RR.HH. N° 34 de fecha 21 de agosto de 2018, facultada a suscribir el Contrato por Resolución S.G. N° 668 de fecha 30 de diciembre de 2019, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA ECO S.A,** con **RUC Nº 80020860-9**; domiciliada en Capitán Rivarola 933 c/ Teodoro S. Mongelos, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Luis Federico González Gómez**, con Cédula de Identidad N° 741.906, en carácter de Representante Legal, según Poder General Esc. Nº 11, otorgada por la Escribana Zully Jacqueline Ferreira, con Reg. Nº 614, denominado en adelante la CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de la **CVE N° 36/2019 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO – PROYECTO HEFA – PLURIANUAL,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO – PROYECTO HEFA – PLURIANUAL.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **372.706.**
El proceso cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CVE N° 36/2019 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO – PROYECTO HEFA – PLURIANUAL,** convocado por la Dirección General Operativa de Contrataciones dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y Adjudicada según Resolución S.G. N° 668 de fecha 30 de diciembre de 2019.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde de la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre del 2.020 conjuntamente con la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra y cumplimiento total de las obligaciones contractuales

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES

El importe total a pagar por los bienes, conforme a la resolución de Adjudicación y a la oferta presentada asciende a un monto total Gs. **2.348.653.174** (Guaraníes dos mil trecientos cuarenta y ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento setenta y cuatro).

LOTE 1					
Nº	*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*Total*
1	Preparacion de obra	Metros cuadrados	715,25	5.949	**4.255.022**
2	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	22,3	43.264	**964.787**
3	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	7,8	43.264	**337.459**
4	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	11,2	417.051	**4.670.971**
5	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,8	625.976	**4.256.637**
6	Mamposteria	Metros cúbicos	21,4	417.051	**8.924.891**
7	Mamposteria	Metros cuadrados	12,4	158.184	**1.961.482**
8	Mamposteria	Metros cuadrados	63,5	78.416	**4.979.416**
9	Mamposteria	Metro lineal	68,9	62.192	**4.285.029**
10	Mamposteria	Unidad	23	99.828	**2.296.044**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

11	Aislacion	Metro lineal	62	14.872	**922.064**
12	Revoques	Metros cuadrados	148,8	40.560	**6.035.328**
13	Revoques	Metro lineal	55,2	15.278	**843.346**
14	Servicio de pintura	Metros cuadrados	159,9	23.149	**3.701.525**
15	Servicio de pintura	Metros cuadrados	31	18.522	**574.182**
16	Servicio de pintura	Metros cuadrados	21,85	22.308	**487.430**
17	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	61	95.789	**5.843.129**
18	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	178,4	60.937	**10.871.161**
19	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	**1.990.144**
20	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.532.506	**7.065.011**
21	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	129,7	67.600	**8.767.720**
22	Construccion de cordon	Metro lineal	22,9	40.560	**928.824**
23	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.253.687	**27.044.249**
24	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	186,94	40.560	**7.582.286**
25	Construcción de muralla o muro	Metros cuadrados	467,35	43.264	**20.219.430**
26	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	467,35	16.224	**7.582.286**
27	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	467,4	67.600	**31.596.240**
28	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	136,9	30.420	**4.164.498**
29	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	136,9	86.528	**11.845.683**
30	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	433,45	25.053	**10.859.032**
31	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	15	132.631	**1.989.465**
32	Mamposteria	Metros cuadrados	4,5	159.130	**716.085**
33	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	43.264	**190.362**
34	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	139.256	**870.350**
35	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.458	**52.458**
36	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	7.842	**23.526**
37	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	18.928	**37.856**
38	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	**113.838**
39	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	8	25.485	**203.880**
40	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	12.168	**24.336**
41	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	**113.838**
42	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	214.157	**214.157**
43	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	405.600	**405.600**
44	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.190.240	**2.190.240**
45	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	73.008	**73.008**
46	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	446.160	**446.160**
47	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	365.040	**365.040**
48	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	94.640	**851.760**
49	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	**186.576**
50	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	**52.728**
51	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	4.884	**9.768**
52	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	2.930	**8.791**
53	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	**34.188**
54	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35	11.722	**410.256**
55	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	**783.308**
56	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	10.518.560	**10.518.560**
57	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	5.949	**67.700**
58	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	116.948	**397.623**
59	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	460.315	**1.795.229**
60	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.443.613	**1.588.348**
61	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	190.300	**818.290**
62	Mamposteria	Metros cuadrados	43	78.416	**3.371.888**
63	Mamposteria	Metro lineal	14,4	12.487	**179.813**
64	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	154.799	**185.759**
65	Aislacion	Metro lineal	14,4	14.872	**214.157**
66	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	420.354	**5.884.956**
67	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	48.033	**646.044**
68	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	123.428	**1.666.278**
69	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	20.038	**300.570**
70	Revoques	Metros cuadrados	43	33.454	**1.438.522**
71	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
72	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
73	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	95.966	**2.878.980**
74	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	**237.930**
75	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	17.160	**85.800**
76	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	**123.032**
77	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	**177.112**
78	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	**299.215**
79	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	**164.388**
80	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	28.119	**140.595**
81	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
82	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
83	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	**274.845**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones – Departamento de Contratos y Garantía **Original 01**

84	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	**637.364**
85	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	72.100	**248.745**
86	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	**448.750**
87	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
88	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	86.520	**510.468**
89	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	**385.620**
90	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	**289.215**
91	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	**674.020**
92	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	**504.700**
93	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	243.092	**7.292.760**
94	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	**2.057.194**
95	Aberturas	Unidad	2	868.661	**1.737.322**
96	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	37.287	**484.731**
97	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	23.149	**995.407**
98	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	22.308	**174.002**
99	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	22.308	**249.850**
100	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	545.444	**14.181.544**
101	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	**37.856.000**
102	Preparacion de obra	Metros cuadrados	408,8	5.949	**2.431.951**
103	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	19,1	43.264	**826.342**
104	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,4	43.264	**233.626**
105	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	9,5	417.051	**3.961.985**
106	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,7	625.976	**2.942.087**
107	Mamposteria	Metros cúbicos	14,4	417.051	**6.005.534**
108	Mamposteria	Metros cuadrados	10,6	158.184	**1.676.750**
109	Mamposteria	Metros cuadrados	54,8	78.416	**4.297.197**
110	Mamposteria	Metro lineal	58,4	62.192	**3.632.013**
111	Mamposteria	Unidad	18	99.828	**1.796.904**
112	Aislacion	Metro lineal	53	14.872	**788.216**
113	Revoques	Metros cuadrados	127,2	40.560	**5.159.232**
114	Revoques	Metro lineal	43,2	15.278	**660.010**
115	Servicio de pintura	Metros cuadrados	135,9	23.149	**3.145.949**
116	Servicio de pintura	Metros cuadrados	26,3	18.522	**487.129**
117	Servicio de pintura	Metros cuadrados	27,4	22.308	**611.239**
118	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	42	95.789	**4.023.138**
119	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	125	60.937	**7.617.125**
120	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	**1.990.144**
121	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	4.676.838	**9.353.677**
122	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	124	67.600	**8.382.400**
123	Construccion de cordon	Metro lineal	89,9	40.560	**3.646.344**
124	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.253.687	**27.044.249**
125	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	94,3	40.560	**3.824.808**
126	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	239	43.264	**10.340.096**
127	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	239	16.224	**3.877.536**
128	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	239	67.600	**16.156.400**
129	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	129,9	30.420	**3.951.558**
130	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	129,9	86.528	**11.239.987**
131	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	410,3	25.053	**10.279.065**
132	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	15	132.631	**1.989.465**
133	Mamposteria	Metros cuadrados	4,5	159.130	**716.085**
134	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	43.264	**190.362**
135	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	139.256	**870.350**
136	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.458	**52.458**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

3

Msc. Arq. Leticia Herreros C
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

137	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	7.842	**23.526**
138	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	18.928	**37.856**
139	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	**113.838**
140	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	8	25.485	**203.880**
141	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	12.168	**24.336**
142	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	**113.838**
143	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	214.157	**214.157**
144	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	405.600	**405.600**
145	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.190.240	**2.190.240**
146	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	73.008	**73.008**
147	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	446.160	**446.160**
148	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	365.040	**365.040**
149	Instalaciones sanitarias	Unidad	9	94.640	**851.760**
150	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	**186.576**
151	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	**52.728**
152	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	4.884	**9.768**
153	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	2.930	**8.791**
154	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	**34.188**
155	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35	11.722	**410.256**
156	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	**783.308**
157	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	10.518.560	**10.518.560**
158	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	5.949	**67.700**
159	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	116.948	**397.623**
160	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	460.315	**1.795.229**
161	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.443.613	**1.588.348**
162	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	190.300	**818.290**
163	Mamposteria	Metros cuadrados	43	78.416	**3.371.888**
164	Mamposteria	Metro lineal	14,4	12.487	**179.813**
165	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	154.799	**185.759**
166	Aislacion	Metro lineal	14,4	14.872	**214.157**
167	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	420.354	**5.884.956**
168	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	48.033	**646.044**
169	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	123.428	**1.666.278**
170	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	20.038	**300.570**
171	Revoques	Metros cuadrados	43	33.454	**1.438.522**
172	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
173	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
174	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	95.966	**2.878.980**
175	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	**237.930**
176	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	17.160	**85.800**
177	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	**123.032**
178	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	**177.112**
179	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	**299.215**
180	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	**164.388**
181	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	28.119	**140.595**
182	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
183	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
184	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	**274.845**
185	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	**637.364**
186	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	72.100	**248.745**
187	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	**448.750**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones – Departamento de Contratos y Garantía **Original 01**

188	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
189	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	86.520	**510.468**
190	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	**385.620**
191	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	**289.215**
192	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	**674.020**
193	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	**504.700**
194	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	243.092	**7.292.760**
195	Aberturas	Metro lineal	2	1.028.597	**2.057.194**
196	Aberturas	Unidad	2	868.661	**1.737.322**
197	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	37.287	**484.731**
198	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	23.149	**995.407**
199	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	22.308	**174.002**
200	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	22.308	**249.850**
201	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	545.444	**14.181.544**
202	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	**37.856.000**
203	Preparacion de obra	Metros cuadrados	334,48	5.949	**1.989.822**
204	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	12,6	43.264	**545.126**
205	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,95	43.264	**300.685**
206	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,3	417.051	**2.627.421**
207	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,05	625.976	**3.787.155**
208	Mamposteria	Metros cúbicos	19,2	417.051	**8.007.379**
209	Mamposteria	Metros cuadrados	7	158.184	**1.107.288**
210	Mamposteria	Metros cuadrados	35,1	78.416	**2.752.402**
211	Mamposteria	Metro lineal	39,5	62.192	**2.456.584**
212	Mamposteria	Unidad	15	99.828	**1.497.420**
213	Aislacion	Metro lineal	35	14.872	**520.520**
214	Revoques	Metros cuadrados	84	40.560	**3.407.040**
215	Revoques	Metro lineal	36	15.278	**550.008**
216	Servicio de pintura	Metros cuadrados	91,2	23.149	**2.111.189**
217	Servicio de pintura	Metros cuadrados	17,8	18.522	**329.692**
218	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	22.308	**504.161**
219	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	54	95.789	**5.172.606**
220	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	160	60.937	**9.749.920**
221	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	**1.990.144**
222	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.681.766	**7.363.533**
223	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	141,9	67.600	**9.592.440**
224	Construccion de cordon	Metro lineal	49,3	40.560	**1.999.608**
225	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	10	2.253.687	**22.536.874**
226	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	45	40.560	**1.825.200**
227	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	43.264	**5.840.640**
228	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	16.224	**2.190.240**
229	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	67.600	**9.126.000**
230	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	90,6	30.420	**2.756.052**
231	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	90,6	86.528	**7.839.437**
232	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	318	25.053	**7.966.714**
233	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	**1.326.310**
234	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	**186.576**
235	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	**52.728**
236	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	4.884	**4.884**
237	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	2.930	**5.861**
238	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	**34.188**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones – Departamento de Contratos y Garantía **Original 01**

239	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	20	11.722	**234.432**
240	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	**783.308**
241	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	5.949	**67.700**
242	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	116.948	**397.623**
243	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	460.315	**1.795.229**
244	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.443.613	**1.588.348**
245	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	190.300	**818.290**
246	Mamposteria	Metros cuadrados	43	78.416	**3.371.888**
247	Mamposteria	Metro lineal	14,35	12.487	**179.188**
248	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	154.799	**185.759**
249	Aislacion	Metro lineal	14,4	14.872	**214.157**
250	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	420.354	**5.884.956**
251	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	48.033	**646.044**
252	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	123.428	**1.666.278**
253	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	20.038	**300.570**
254	Revoques	Metros cuadrados	43	33.454	**1.438.522**
255	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
256	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
257	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	95.966	**2.878.980**
258	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	**237.930**
259	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	17.160	**85.800**
260	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	**123.032**
261	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	**177.112**
262	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	**299.215**
263	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	**164.388**
264	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	28.119	**140.595**
265	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
266	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
267	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	**274.845**
268	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	**637.364**
269	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	72.100	**248.745**
270	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	**448.750**
271	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
272	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	86.520	**510.468**
273	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	**385.620**
274	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	**289.215**
275	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	**674.020**
276	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	**504.700**
277	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	243.092	**7.292.760**
278	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	**2.057.194**
279	Aberturas	Unidad	2	868.661	**1.737.322**
280	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	37.287	**484.731**
281	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	23.149	**995.407**
282	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	22.308	**174.002**
283	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	22.308	**249.850**
284	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	545.444	**14.181.544**
285	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	**37.856.000**
286	Preparacion de obra	Metros cuadrados	311,4	5.949	**1.852.519**
287	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	11,2	43.264	**484.557**
288	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,35	43.264	**188.198**
289	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,6	417.051	**2.335.486**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones – Departamento de Contratos y Garantía **Original 01**

290	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	3,81	625.976	**2.384.969**
291	Mamposteria	Metros cúbicos	12	417.051	**5.004.612**
292	Mamposteria	Metros cuadrados	6,2	158.184	**980.741**
293	Mamposteria	Metros cuadrados	30,8	78.416	**2.415.213**
294	Mamposteria	Metro lineal	31	62.192	**1.927.952**
295	Mamposteria	Unidad	14	99.828	**1.397.592**
296	Aislacion	Metro lineal	31	14.872	**461.032**
297	Revoques	Metros cuadrados	74,4	40.560	**3.017.664**
298	Revoques	Metro lineal	33,6	15.278	**513.341**
299	Servicio de pintura	Metros cuadrados	81,2	23.149	**1.879.699**
300	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,95	18.522	**258.382**
301	Servicio de pintura	Metros cuadrados	23	22.308	**513.084**
302	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	34	95.789	**3.256.826**
303	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	100	60.937	**6.093.700**
304	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	**1.990.144**
305	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.781.274	**7.562.547**
306	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros	150	67.600	**10.140.000**
307	Construccion de cordon	Metro lineal	46,7	40.560	**1.894.152**
308	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	10	2.253.687	**22.536.874**
309	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	38	1.056.794	**40.158.172**
310	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	45	40.560	**1.825.200**
311	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	43.264	**5.840.640**
312	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	16.224	**2.190.240**
313	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	67.600	**9.126.000**
314	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	158,3	30.420	**4.815.486**
315	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	158,3	86.528	**13.697.382**
316	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	328,25	25.053	**8.223.503**
317	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	**1.326.310**
318	Mamposteria	Metros cuadrados	4,5	159.130	**716.085**
319	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	43.264	**190.362**
320	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	139.256	**870.350**
321	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.458	**52.458**
322	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	7.842	**23.526**
323	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	18.928	**37.856**
324	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	**113.838**
325	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	8	25.485	**203.880**
326	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	12.168	**24.336**
327	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	**113.838**
328	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	214.157	**214.157**
329	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	405.600	**405.600**
330	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.190.240	**2.190.240**
331	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	73.008	**73.008**
332	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	446.160	**446.160**
333	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	365.040	**365.040**
334	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	94.640	**851.760**
335	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	**186.576**
336	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	**52.728**
337	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	4.884	**9.768**
338	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	2.930	**8.791**
339	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	**34.188**
340	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35	11.722	**410.256**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

341	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	**783.308**
342	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	10.518.560	**10.518.560**
343	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	5.949	**67.700**
344	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	116.948	**397.623**
345	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	460.315	**1.795.229**
346	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.443.613	**1.588.348**
347	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	190.300	**818.290**
348	Mamposteria	Metros cuadrados	43	78.416	**3.371.888**
349	Mamposteria	Metro lineal	14,4	12.487	**179.813**
350	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	154.799	**185.759**
351	Aislacion	Metro lineal	14,35	14.872	**213.413**
352	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	420.354	**5.884.956**
353	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	48.033	**648.446**
354	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	123.428	**1.666.278**
355	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	20.038	**300.570**
356	Revoques	Metros cuadrados	43	33.454	**1.438.522**
357	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
358	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
359	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	95.966	**2.878.980**
360	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	**237.930**
361	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	17.160	**85.800**
362	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	**123.032**
363	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	**177.112**
364	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	**299.215**
365	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	**164.388**
366	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	28.119	**140.595**
367	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
368	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
369	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	**274.845**
370	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	**637.364**
371	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	72.100	**248.745**
372	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	**448.750**
373	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
374	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	86.520	**510.468**
375	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	**385.620**
376	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	**289.215**
377	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	**674.020**
378	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	**504.700**
379	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	243.092	**7.292.760**
380	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	**2.057.194**
381	Aberturas	Unidad	2	868.661	**1.737.322**
382	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	37.287	**484.731**
383	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	23.149	**995.407**
384	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	22.308	**174.002**
385	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	22.308	**249.850**
386	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	545.444	**14.181.544**
387	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	**37.856.000**
388	Preparacion de obra	Metros cuadrados	424,6	5.949	**2.525.945**
389	Servicio de Excavación Estructural	Milimetros cuadrados	11,2	43.264	**484.557**
390	Servicio de Excavación Estructural	Centimetros cubicos	3,6	43.264	**155.750**
391	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,6	417.051	**2.335.486**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

392	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	3,14	625.976	**1.965.565**
393	Mamposteria	Milímetros cuadrados	10,8	417.051	**4.504.151**
394	Mamposteria	Metros cuadrados	6,2	158.184	**980.741**
395	Mamposteria	Metros cuadrados	31,8	78.416	**2.493.629**
396	Mamposteria	Metros	34,9	62.192	**2.170.501**
397	Mamposteria	Unidad	13	99.828	**1.297.764**
398	Aislacion	Metros	31	14.872	**461.032**
399	Revoques	Metros cuadrados	74,4	40.560	**3.017.664**
400	Revoques	Metros	31,2	15.278	**476.674**
401	Servicio de pintura	Metros cuadrados	80,7	23.149	**1.868.124**
402	Servicio de pintura	Metros cuadrados	15,71	18.522	**290.981**
403	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	22.308	**504.161**
404	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	28	95.789	**2.682.092**
405	Construccion de Cerco perimetral	Metros	90	60.937	**5.484.330**
406	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	**1.990.144**
407	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.681.766	**7.363.533**
408	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	161,9	67.600	**10.944.440**
409	Construccion de cordon	Metros	35,8	40.560	**1.452.048**
410	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	13	2.253.687	**29.297.936**
411	Construcción de acera o vereda	Metros	40	40.560	**1.622.400**
412	Construcción de acera o vereda	Milímetros cuadrados	100	43.264	**4.326.400**
413	Construcción de acera o vereda	Milimetros cuadrados	100	16.224	**1.622.400**
414	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	100	67.600	**6.760.000**
415	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	83,1	30.420	**2.527.902**
416	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	83,1	86.528	**7.190.477**
417	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	315,25	25.053	**7.897.820**
418	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	**1.326.310**
419	Mamposteria	Milímetros cuadrados	4,5	159.130	**716.085**
420	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	43.264	**190.362**
421	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	139.256	**870.350**
422	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.458	**52.458**
423	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	7.842	**23.526**
424	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	18.928	**37.856**
425	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	**113.838**
426	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metros	8	25.485	**203.880**
427	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	12.168	**24.336**
428	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	**113.838**
429	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	214.157	**214.157**
430	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	405.600	**405.600**
431	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.190.240	**2.190.240**
432	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	73.008	**73.008**
433	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	446.160	**446.160**
434	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	365.040	**365.040**
435	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	94.640	**851.760**
436	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	**186.576**
437	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	**52.728**
438	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	4.884	**9.768**
439	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	2.930	**8.791**
440	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	**34.188**
441	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	35	11.722	**410.256**
442	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	**783.308**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

443	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	10.518.560	**10.518.560**
444	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	5.949	**67.700**
445	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	116.948	**397.623**
446	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	460.315	**1.795.229**
447	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.443.613	**1.588.348**
448	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	4,3	190.300	**818.290**
449	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	43	78.416	**3.371.888**
450	Mamposteria	Metros	14,4	12.487	**179.813**
451	Mamposteria	Milimetros cuadrados	1,2	154.799	**185.759**
452	Aislacion	Metros	14,4	14.872	**214.157**
453	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	420.354	**5.884.956**
454	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	48.033	**646.044**
455	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	123.428	**1.666.278**
456	Instalacion o colocacion de zocalo	Metros	15	20.038	**300.570**
457	Revoques	Milimetros cuadrados	43	33.454	**1.438.522**
458	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
459	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
460	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	95.966	**2.878.980**
461	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	**237.930**
462	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metros	5	17.160	**85.800**
463	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	**123.032**
464	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	**177.112**
465	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	**299.215**
466	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	**164.388**
467	Construccion de desague cloacal	Metros	5	28.119	**140.595**
468	Construccion de desague cloacal	Metros	10	47.586	**475.860**
469	Construccion de desague cloacal	Metros	10	47.586	**475.860**
470	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	**274.845**
471	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	**637.364**
472	Construccion de desague pluvial	Metros	3,45	72.100	**248.745**
473	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	**448.750**
474	Construccion de desague pluvial	Metros	10	47.586	**475.860**
475	Construccion de desague pluvial	Metros	5,9	86.520	**510.468**
476	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	**385.620**
477	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	**289.215**
478	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	**674.020**
479	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	**504.700**
480	Construccion e instalaciones electricas	Metros	30	243.092	**7.292.760**
481	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	**2.057.194**
482	Aberturas	Unidad	2	868.661	**1.737.322**
483	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	37.287	**484.731**
484	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	23.149	**995.407**
485	Servicio de pintura	Milimetros cuadrados	7,7	22.308	**171.772**
486	Servicio de pintura	Metros	11,15	22.308	**248.734**
487	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Milimetros cuadrados	26	545.444	**14.181.544**
488	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	**37.856.000**
489	Preparacion de obra	Metros cuadrados	480,3	5.949	**2.857.305**
490	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	23,9	43.264	**1.034.010**
491	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,25	43.264	**227.136**
492	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	12	417.051	**5.004.612**
493	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,59	625.976	**2.873.230**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

494	Construccion e instalaciones electricas	Metros cúbicos	14,3	417.051	**5.963.829**
495	Construccion e instalaciones electricas	Metros cuadrados	13,3	158.184	**2.103.847**
496	Mamposteria	Metros cuadrados	68,3	78.416	**5.355.813**
497	Mamposteria	Metro lineal	73,8	62.192	**4.589.770**
498	Mamposteria	Unidad Medida Global	24	99.828	**2.395.872**
499	Aislacion	Metro lineal	66,6	14.872	**990.475**
500	Revoques	Metros cuadrados	159,84	40.560	**6.483.110**
501	Revoques	Metro lineal	57,6	15.278	**880.013**
502	Servicio de pintura	Metros cuadrados	171,4	23.149	**3.967.739**
503	Servicio de pintura	Metros cuadrados	33,2	18.522	**614.930**
504	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	22.308	**504.161**
505	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	41	95.789	**3.927.349**
506	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	120	60.937	**7.312.440**
507	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	**1.990.144**
508	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.681.766	**7.363.533**
509	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	130	67.600	**8.788.000**
510	Construccion de cordon	Metro lineal	60	40.560	**2.433.600**
511	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	11	2.253.687	**24.790.561**
512	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	87,4	40.560	**3.544.944**
513	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	218,5	43.264	**9.453.184**
514	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	218,5	16.224	**3.544.944**
515	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	218,5	67.600	**14.770.600**
516	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	91,9	30.420	**2.795.598**
517	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	91,9	86.528	**7.951.923**
518	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	350,05	25.053	**8.769.649**
519	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	**1.326.310**
520	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	**186.576**
521	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	**52.728**
522	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	4.884	**4.884**
523	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	2.930	**5.861**
524	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	**34.188**
525	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	20	11.722	**234.432**
526	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	**783.308**
527	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	5.949	**67.700**
528	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	116.948	**397.623**
529	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	460.315	**1.795.229**
530	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.443.613	**1.588.348**
531	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	190.300	**818.290**
532	Mamposteria	Metros cuadrados	43	78.416	**3.371.888**
533	Mamposteria	Metros	14,4	12.487	**179.813**
534	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	154.799	**185.759**
535	Aislacion	Metros	14,4	14.872	**214.157**
536	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	420.354	**5.884.956**
537	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	48.033	**646.044**
538	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	123.428	**1.666.278**
539	Instalacion o colocacion de zocalo	Metros	15	20.038	**300.570**
540	Revoques	Metros cuadrados	43	33.454	**1.438.522**
541	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
542	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
543	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	95.966	**2.878.980**
544	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	**237.930**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C
Directo...
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

545	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metros	5	17.160	**85.800**
546	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	**123.032**
547	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	**177.112**
548	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	**299.215**
549	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	**164.388**
550	Construccion de desague cloacal	Metros	5	28.119	**140.595**
551	Construccion de desague cloacal	Metros	10	47.586	**475.860**
552	Construccion de desague cloacal	Metros	10	47.586	**475.860**
553	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	**274.845**
554	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	**637.364**
555	Construccion de desague pluvial	Metros	3,45	72.100	**248.745**
556	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	**448.750**
557	Construccion de desague pluvial	Metros	10	47.586	**475.860**
558	Construccion de desague pluvial	Unidad	5,9	86.520	**510.468**
559	Construccion de desague pluvial	Unidad	4	96.405	**385.620**
560	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	**289.215**
561	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	**674.020**
562	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	**504.700**
563	Construccion e instalaciones electricas	Metros	30	243.092	**7.292.760**
564	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	**2.057.194**
565	Aberturas	Unidad	2	868.661	**1.737.322**
566	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	37.287	**484.731**
567	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	23.149	**995.407**
568	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	22.308	**174.002**
569	Servicio de pintura	Metros	11,2	22.308	**249.850**
570	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	545.444	**14.181.544**
571	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	**37.856.000**
572	Preparacion de obra	Metros cuadrados	517,1	5.949	**3.076.228**
573	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	8,5	43.264	**367.744**
574	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,9	43.264	**211.994**
575	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,3	417.051	**1.793.319**
576	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,26	625.976	**2.666.658**
577	Mamposteria	Metros cúbicos	13	417.051	**5.421.663**
578	Mamposteria	Metros cuadrados	4,7	158.184	**743.465**
579	Mamposteria	Metros cuadrados	23,9	78.416	**1.874.142**
580	Mamposteria	Metro lineal	26,2	62.192	**1.629.430**
581	Mamposteria	Unidad	9	99.828	**898.452**
582	Aislacion	Metro lineal	23,5	14.872	**349.492**
583	Revoques	Metros cuadrados	56,4	40.560	**2.287.584**
584	Revoques	Metro lineal	21,6	15.278	**330.005**
585	Servicio de pintura	Metros cuadrados	60,7	23.149	**1.405.144**
586	Servicio de pintura	Metros cuadrados	11,79	18.522	**218.374**
587	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	22.308	**504.161**
588	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	38	95.789	**3.639.982**
589	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	108,5	60.937	**6.611.665**
590	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	**1.990.144**
591	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.985.216	**2.985.216**
592	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	3.184.230	**3.184.230**
593	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	152	67.600	**10.275.200**
594	Construccion de cordon	Metro lineal	55	40.560	**2.230.800**
595	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	7	2.253.687	**15.775.812**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones – Departamento de Contratos y Garantía **Original 01**

596	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	125	40.560	**5.070.000**
597	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	312,5	43.264	**13.520.000**
598	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	312,5	16.224	**5.070.000**
599	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	312,5	67.600	**21.125.000**
600	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	137,5	30.420	**4.182.750**
601	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	137,5	86.528	**11.897.600**
602	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	250	25.053	**6.263.140**
603	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	**1.326.310**
604	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	**186.576**
605	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	**52.728**
606	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	4.884	**4.884**
607	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	2.930	**5.861**
608	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	**34.188**
609	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	20	11.722	**234.432**
610	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	**783.308**
611	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	5.949	**67.700**
612	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	116.948	**397.623**
613	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	460.315	**1.795.229**
614	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.443.613	**1.588.348**
615	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	190.300	**818.290**
616	Mamposteria	Metros cuadrados	43	78.416	**3.371.888**
617	Mamposteria	Metro lineal	14,4	12.487	**179.813**
618	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	154.799	**185.759**
619	Aislacion	Metro lineal	14,4	14.872	**214.157**
620	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	420.354	**5.884.956**
621	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	48.033	**646.044**
622	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	123.428	**1.666.278**
623	Mamposteria	Metro lineal	15	20.038	**300.570**
624	Revoques	Metros cuadrados	43	33.454	**1.438.522**
625	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
626	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
627	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	95.966	**2.878.980**
628	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	**237.930**
629	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	17.160	**85.800**
630	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	**123.032**
631	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	**177.112**
632	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	**299.215**
633	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	**164.388**
634	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	28.119	**140.595**
635	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
636	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
637	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	**274.845**
638	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	**637.364**
639	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	72.100	**248.745**
640	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	**448.750**
641	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
642	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	86.520	**510.468**
643	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	**385.620**
644	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	**289.215**
645	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	**674.020**
646	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	**504.700**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herrero C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

647	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	243.092	**7.292.760**
648	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	**2.057.194**
649	Aberturas	Unidad	2	868.661	**1.737.322**
650	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	37.287	**484.731**
651	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	23.149	**995.407**
652	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	22.308	**174.002**
653	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	22.308	**249.850**
654	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	545.444	**14.181.544**
655	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	**37.856.000**
656	Preparacion de obra	Metros cuadrados	439,2	5.949	**2.612.801**
657	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	14,2	43.264	**614.349**
658	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,8	43.264	**250.931**
659	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	7,1	417.051	**2.961.062**
660	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,04	625.976	**3.154.919**
661	Mamposteria	Metros cúbicos	16,1	417.051	**6.714.521**
662	Mamposteria	Metros cuadrados	11,85	158.184	**1.874.480**
663	Mamposteria	Metros cuadrados	41,3	78.416	**3.238.581**
664	Mamposteria	Metro lineal	43,1	62.192	**2.680.475**
665	Mamposteria	Unidad	12	99.828	**1.197.936**
666	Aislacion	Metro lineal	39,5	14.872	**587.444**
667	Revoques	Metros cuadrados	94,8	40.560	**3.845.088**
668	Revoques	Metro lineal	28,8	15.278	**440.006**
669	Servicio de pintura	Metros cuadrados	100,6	23.149	**2.328.789**
670	Servicio de pintura	Metros cuadrados	19,4	18.522	**359.327**
671	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	22.308	**504.161**
672	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	45	95.789	**4.310.505**
673	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	134	60.937	**8.165.558**
674	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	**1.990.144**
675	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	2.985.216	**5.970.432**
676	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	91	67.600	**6.151.600**
677	Construccion de cordon	Metro lineal	45	40.560	**1.825.200**
678	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.253.687	**27.044.249**
679	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	100	40.560	**4.056.000**
680	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	300	43.264	**12.979.200**
681	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	300	16.224	**4.867.200**
682	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	300	67.600	**20.280.000**
683	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	180	30.420	**5.475.600**
684	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	180	86.528	**15.575.040**
685	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	400	25.053	**10.021.024**
686	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	**1.326.310**
687	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	**186.576**
688	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	**52.728**
689	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	4.884	**4.884**
690	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	2.930	**5.861**
691	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	**34.188**
692	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	20	11.722	**234.432**
693	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	**783.308**
694	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	5.949	**67.700**
695	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	116.948	**397.623**
696	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	460.315	**1.795.229**
697	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.443.613	**1.588.348**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

698	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	190.300	**818.290**
699	Mamposteria	Metros cuadrados	43	78.416	**3.371.888**
700	Mamposteria	Metro lineal	14,4	12.487	**179.813**
701	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	154.799	**185.759**
702	Aislacion	Metro lineal	14,4	14.872	**214.157**
703	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	420.354	**5.884.956**
704	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	48.033	**646.044**
705	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	123.428	**1.666.278**
706	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	20.038	**300.570**
707	Revoques	Metros cuadrados	43	33.454	**1.438.522**
708	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
709	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
710	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	95.966	**2.878.980**
711	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	**237.930**
712	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	17.160	**85.800**
713	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	**123.032**
714	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	**177.112**
715	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	**299.215**
716	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	**164.388**
717	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	28.119	**140.595**
718	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
719	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
720	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	**274.845**
721	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	**637.364**
722	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	72.100	**248.745**
723	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	**448.750**
724	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
725	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	86.520	**510.468**
726	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	**385.620**
727	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	**289.215**
728	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	**674.020**
729	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	**504.700**
730	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	243.092	**7.292.760**
731	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	**2.057.194**
732	Aberturas	Unidad	2	868.661	**1.737.322**
733	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	37.287	**484.731**
734	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	23.149	**995.407**
735	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	22.308	**174.002**
736	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	22.308	**249.850**
737	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	545.444	**14.181.544**
738	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	**37.856.000**
739	Preparacion de obra	Metros cuadrados	523,8	5.949	**3.116.086**
740	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	10,8	43.264	**467.251**
741	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	10,3	43.264	**445.619**
742	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,4	417.051	**2.252.075**
743	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	8,96	625.976	**5.608.745**
744	Mamposteria	Metros cúbicos	28,8	417.051	**12.011.069**
745	Mamposteria	Metros cuadrados	6	158.184	**949.104**
746	Mamposteria	Metros cuadrados	31,8	78.416	**2.493.629**
747	Mamposteria	Metro lineal	34,8	62.192	**2.164.282**
748	Mamposteria	Unidad	8	99.828	**798.624**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

749	Aislacion	Metro lineal	17	14.872	**252.824**
750	Revoques	Metros cuadrados	40,8	40.560	**1.654.848**
751	Revoques	Metro lineal	38,4	15.278	**586.675**
752	Servicio de pintura	Metros cuadrados	48,48	23.149	**1.122.264**
753	Servicio de pintura	Metros cuadrados	15,7	18.522	**290.795**
754	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	22.308	**504.161**
755	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	80	95.789	**7.663.120**
756	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	240	60.937	**14.624.880**
757	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	**1.990.144**
758	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	2.985.216	**5.970.432**
759	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	370	67.600	**25.012.000**
760	Construccion de cordon	Metro lineal	45,4	40.560	**1.841.424**
761	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.253.687	**27.044.249**
762	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	23,2	40.560	**940.992**
763	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	58	43.264	**2.509.312**
764	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	58	16.224	**940.992**
765	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	58	67.600	**3.920.800**
766	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	50,3	30.420	**1.530.126**
767	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	50,3	86.528	**4.352.358**
768	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	164,4	25.053	**4.118.641**
769	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	**1.326.310**
770	Mamposteria	Metros cuadrados	4,5	159.130	**716.085**
771	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	43.264	**190.362**
772	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	139.256	**870.350**
773	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.458	**52.458**
774	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	7.842	**23.526**
775	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	18.928	**37.856**
776	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	**113.838**
777	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	8	25.485	**203.880**
778	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	12.168	**24.336**
779	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	**113.838**
780	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	214.157	**214.157**
781	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	405.600	**405.600**
782	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.190.240	**2.190.240**
783	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	73.008	**73.008**
784	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	446.160	**446.160**
785	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	365.040	**365.040**
786	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	94.640	**851.760**
787	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	**186.576**
788	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	**52.728**
789	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	4.884	**9.768**
790	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	2.930	**8.791**
791	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	**34.188**
792	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35	11.722	**410.256**
793	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	**783.308**
794	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	10.518.560	**10.518.560**
795	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	5.949	**67.700**
796	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	116.948	**397.623**
797	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	460.315	**1.795.229**
798	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.443.613	**1.588.348**
799	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	190.300	**818.290**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Ar[illegible]to Herreros J.
[illegible]
M.S.P. y B.S.

800	Mamposteria	Metros cuadrados	43	78.416	**3.371.888**
801	Mamposteria	Metro lineal	14,4	12.487	**179.813**
802	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	154.799	**185.759**
803	Aislacion	Metro lineal	14,4	14.872	**214.157**
804	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	420.354	**5.884.956**
805	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	48.033	**646.044**
806	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	123.428	**1.666.278**
807	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	20.038	**300.570**
808	Revoques	Metros cuadrados	43	33.454	**1.438.522**
809	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
810	Revoques	Metros cuadrados	43	40.560	**1.744.080**
811	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	95.966	**2.878.980**
812	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	**237.930**
813	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	17.160	**85.800**
814	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	**123.032**
815	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	**177.112**
816	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	**299.215**
817	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	**164.388**
818	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	28.119	**140.595**
819	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
820	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
821	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	**274.845**
822	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	**637.364**
823	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	72.100	**248.745**
824	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	**448.750**
825	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	47.586	**475.860**
826	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	86.520	**510.468**
827	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	**385.620**
828	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	**289.215**
829	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	**674.020**
830	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	**504.700**
831	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	243.092	**7.292.760**
832	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	**2.057.194**
833	Aberturas	Unidad	2	868.661	**1.737.322**
834	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	37.287	**484.731**
835	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	23.149	**995.407**
836	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	22.308	**174.002**
837	Servicio de pintura	Metro lineal	11,15	22.308	**248.734**
838	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	545.444	**14.181.544**
839	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	**37.856.000**
					2.348.653.174

DESGLOSE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Conforme al PBC y sus Adendas correspondientes.
- Oferta Presentada (Planilla de Datos Garantizados).

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en **Cuenta Corriente Nº 0011300770/7 del Banco Amambay S.A.**

- La Contratista se compromete a proveer los bienes a El Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
- El Contratante se compromete a pagar la Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

17

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

Una vez que el contratista reciba la notificación sobre la orden de inicio, el plazo de ejecución será de:

Para el Lote N° 1:

1.1 CIUDAD JARDÍN.
1.2 VILLA ANAHÍ.
1.3 VILLA JARDÍN.
1.4 SAN MARCOS.
1.5 SAN JUAN.
1.6 PASO CORREO.
1.7 SALADO I.
1.8 ISLA ARANDA.
1.9 ISLA AVEIRO

Obra: 90 Días.

Siguientes a la fecha de orden de inicio. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en la Sección Alcance de las Obras, del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la fecha de la orden de Ejecución, de comenzar las obras, siempre que estén dadas las siguientes condiciones:

(a) la aprobación de autoridades públicas competentes que se indican en las CEC;
(b) la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en las CEC y fuere solicitado por el Contratista; y
(c) la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista, salvo disposiciones contrarias en las CEC.

El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por la CONTRATANTE, excepcionalmente, a causa del desabastecimiento comprobado en el mercado local de materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro; cuya provisión incide directamente sobre el avance normal de los trabajos.
Los días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente detenidas a causa de la falta de provisión de los materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro serán descontados del plazo contractual.
La correspondencia de la prorroga deberá ser elevada con el informe de los Fiscales de Obras.

CRONOGRAMA DE OBRAS.

LOTE 1: Construcción de obras complementarias de la micro red de salud en el Municipio de Limpio.

No	*Rubros*	*MES 1*	*MES 2*	*MES 3*
1	Preparación de obra			
2	Movimiento de tierra			
3	Cimiento			
4	Estructuras Ho.Ao 1:2:4			
5	Mamposteria			
6	Aislación			
7	Techos			
8	Revoques			
9	Contrapiso			
10	Piso			
11	Zócalo			
12	Revestimiento			
13	Aberturas metálicas			
14	Instalación agua corriente			
15	Desagüe cloacal			
16	Artefactos Sanitarios			
17	Desagüe Pluvial			
18	Instalación Eléctrica			
19	Pinturas			
20	Varios			

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
NO APLICA

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero, con la presentación de una póliza de seguro por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia de: hasta el 31 de diciembre de 2020. La no presentación de la Garantía en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual. **NO APLICA**

El CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE la Garantía Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del Precio del Contrato, por un plazo hasta el 31 de diciembre de 2020, en la forma y los términos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2.051/03 modificado por Ley N° 3439/07, Art. 81° del Decreto Reglamentario 21.909/03 modificado por el Decreto N° 5.174/05.

El CONTRATISTA deberá presentar al Contratante las demás Pólizas establecidas en la CGC 6.3.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO – PROYECTO HEFA – PLURIANUAL. La Administración del Contrato estará a cargo de: Dirección de Recursos Físicos del MSPBS, en conjunto con la Dirección General de Administración y Finanzas.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 02 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 30 días del mes de Diciembre de 2019.

Sr. Luis Federico González Gómez
CONTRATISTA
LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Sra. Leticia María Herreros Cataldi
CONTRATANTE
Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 3.3	**(No Aplica)**
CGC 4.2.	Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del Contrato, serán parte del contrato los siguientes documentos: *a) Contrato y los Anexos que tuviere;* *b) Condiciones especiales del Contrato;* *c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades y planos preparados por el CONTRATANTE;* *d) Las Condiciones Generales del Contrato;* *e) La Oferta y la lista de precios unitarios, y, los ajustes de cantidad que tuviere;* *f) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato; y,* *g) La Resolución Ministerial de Adjudicación N° ..../200...; y el PBC y las Adendas que tuviere;*
CGC 4.5.1 y 4.5.5	**Planos.** Los planos estarán publicados en medio digital junto con el Pliego de Bases y Condiciones.
CGC 5.9	El Contratista debe entregar a la Contratante dentro del plazo de 10 (diez) días una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
CGC 6.1.1	El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% (diez por ciento) del valor del Contrato En caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones: **Pagos de Premios:** Las Pólizas definitivas se presentarán acompañados de los recibos de pagos de los premios correspondientes. **Reaseguros:** las garantías solicitadas deberán ser contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Seguros en su Resolución N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificación las siguientes Documentaciones en el formato requerido: a) Constancia emitida por el Corredor (Bróker) del Contrato Automático de Reaseguros, con la mención del Reasegurador Líder, país de origen, porcentaje de participación, calificación, y vigencia del referido documento. b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participación, y la nota de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la cobertura, indicando cargo, dirección de e-mail, teléfono y fax del mismo. El Contratante podrá solicitar por Nota, cuando considere necesario, la extensión de esta garantía al Proveedor, estando este obligado a presentarla dentro del plazo de cinco (5) días calendario a partir de la recepción de la solicitud. La falta de presentación de la extensión en el tiempo estipulado, Será considerada incumplimiento contractual y facultará al Contratante a la ejecución de esta garantía. La no presentación de la extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será causal de rescisión de contrato por causa imputable al Contratista o Proveedor.
CGC 6.1.3	El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será hasta la recepción definitiva de la obra.
CGC 6.1.4	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La garantía de cumplimiento será liberada por la Contratante y devuelta al Contratista a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 6.2.2	**Fondo de reparo:** Del monto de pago de cada certificado, la Contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03.
CGC 6.3.2	Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación: Seguros: El Contratista obtendrá y mantendrá vigentes los siguientes seguros en las condiciones establecidos a continuación. **Esta Garantía deberá** contar además de la cobertura Básica con cobertura para los siguientes riesgos: 1. Daños causados por Fenómenos Naturales, y 2. Remoción de Escombros **Póliza de Seguros Contra daños a Terceros**: antes de iniciar la Ejecución de los Trabajos el Contratista tomará un Seguro de Responsabilidad Civil en zona de Obras, que sean causados por el Contratista y/o sus bienes afectados a la obra, que estará en vigencia hasta la Recepción Provisoria de los trabajos, con las siguientes coberturas: 1. Lesión Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de una persona Gs. 75.000.000. 2. Lesión Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de dos o más personas Gs. 300.000.000. 3. Daños a Cosas de Terceros Gs. 100.000.000. **Póliza de Seguros contra Accidentes de Trabajo:** antes de iniciar la Ejecución de los trabajos el Contratista tomará un Seguro de Accidentes Personales que dará cobertura al personal afectado a la obra, la misma estará en vigencia hasta la Recepción Provisoria de los Trabajos, que cubrirá los siguientes riesgos:

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Letic[illegible] Torreros C.
Dirección [illegible]
M.S.P. y B.S.

	1. Lesión Corporal, invalidez permanente o muerte por persona Gs. 75.000.000. 2. Gastos Médicos por persona Gs. 15.000.000. 3. Gastos de Sepelio por persona Gs. 7.500.000. **Franquicia**: los montos de las franquicias estarán siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podrá ser convenida entre el Contratista y la Aseguradora. **Pagos de Premios:** Las Pólizas definitivas se presentarán acompañados de los recibos de pagos de los premios correspondientes. **Reaseguros**: las garantías solicitadas deberán contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Seguros en su Resolución N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificación las siguientes Documentaciones en el formato requerido: a) Constancia emitida por el Corredor (Bróker) del Contrato Automático de Reaseguros, con la mención del Reasegurador Líder, país de origen, porcentaje de participación, calificación, y vigencia del referido documento. b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participación, y la nota de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la cobertura, indicando cargo, dirección de e-mail, teléfono y fax del mismo.
CGC 10.1	**Los precios comprenden** NO APLICA.-
CGC 13.3	**La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán**: El reajuste de precios se establecerá en base a la formula siguiente: $R=Po \times \left(\frac{0.35\ S}{So} + \frac{0.40\ C}{Co} + \frac{0.25\ G}{Go} \right) - 1$ Donde: - R- Valor del Reajuste - Po- Importe en guaraníes de cada certificado emitido conforme a los precios contractuales en función de todos los trabajos realizados y certificados, del que se extrae el porcentaje del anticipo otorgado. - - So- Salarios básicos sin cargas sociales correspondientes al ayudante del albañil, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas. - S- Salarios básicos sin cargas sociales correspondientes al ayudante del albañil, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación - Co- Precio del Cemento - Tipo 1, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas. - C - Precio del Cemento - Tipo 1, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación - Go- Precio del Gasoil (Lt.) establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas. G - Precio del Gasoil (Lt.), establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación
CGC 14.2	Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden: (No aplica)
CGC 14.7	Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: No aplica.-
CGC 15.3.1	El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: No aplica.-
CGC 15.4.1	El anticipo será NO APLICA
CGC 15.6.1	En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora por cada día de atraso en el pago atendiendo a lo previsto en la CGC 15.6.
CGC 17.1.6	Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Los Certificados Mensuales de Trabajo, firmados por el Contratista, aprobados por el Director de Obra. El Contratante tendrá un plazo de (15) quince días calendario para emitir sus observaciones a cerca de los Certificados Mensuales de Trabajo presentados por el Contratista, caso contrario serán considerados aprobados. Todo pago será procesado solamente después que el Contratista protocolice su contrato ante Escribano Publico, inclusive el Anticipo.
CGC 17.2.1.d)	Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: el monto de amortización por pago de anticipo; monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo; Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública; Intereses por mora (A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO); Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista.
CGC 17.2.3	**LA FACTURA DEBERÁ SE R PRESENTADA EN: VENTANILLA ÚNICA DE PROVEEDORES, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA ORDEN DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y**

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Arquitectura
Dirección de [illegible]s Físicos
M.S.P. y B.S.

	BIENESTAR SOCIAL CUYO RUC ES 80000905-3. *El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo.*
CGC 17.3.2	**No aplica**
CGC 21.1	El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes (si fuere necesario y se encuentra previsto): *a)* Planos aprobados por la Municipalidad respectiva; *b)* La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en el SICP; Una vez que el contratista reciba la notificación sobre la orden de inicio, el plazo de ejecución será de: **Para el Lote N° 1:** - **Obra:** 90 Días. **Para el Lote N° 2:** - **Obra:** 120 Días.
CGC 22.1	Prórroga de los Plazos de Ejecución - Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: es de cuatro días por mes. - Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. EL CRITERIO BASE A CONSIDERAR EN CASO DE LLUVIAS - x < 10mm no afecta a la obra - 10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado - 40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados - x > 100 4 (cuatro) días afectados - Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros. - Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras.
CGC 25.1	Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: Con la presentación de cada certificado mensual de trabajo serán realizadas verificaciones del avance de obra respecto a la Curva de Avance Físico – Financiero vigente. Si el contratista no termina total y satisfactoriamente la Obra en el plazo estipulado pagará al Contratante en concepto de penalización, la cantidad de 0,1% del monto contractual vigente, por cada día calendario de atraso. Si el Contratista incurre en algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales o en una deficiente presentación en plazo o en forma de las certificaciones mensuales, la Contratante previa advertencia por escrito, aplicara al Contratista en concepto de penalización por cada incumplimiento, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducirá en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinación de la penalidad correspondiente. Las penalidades indicadas más arriba serán aplicadas de manera independiente y serán sumativas. En todos los casos las penalidades se calcularán de acuerdo a la proporción en guaraníes en que el Contratista cotice su oferta. El Contratista podrá ser penalizado hasta un máximo valor equivalente al 10% del monto del contrato vigente. Alcanzado este valor y si el retraso no fuera subsanado el Contratante actuará de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 53 de las CGC y en este caso podrá hacer efectiva la deducción de las penalidades correspondientes de los fondos retenidos como garantía, o reclamándola total o parcialmente al Fiador del fiel cumplimiento del Contrato.
CGC 26.1	***No Aplica***
CGC 28.1	***No Aplica***
CGC 29.3	***No Aplica***
CGC 31.1, 31.3 y 31.4	***No Aplica***
CGC 33.1 y 33.2	**Preparación de los Trabajos** - Duración del periodo de movilización: *10 días calendarios a partir de la firma del contrato.* - El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de *10 días calendarios a partir de la firma del contrato.*

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. Leti[illegible] Herrera C.
Director
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

CGC 33.3 y 36.6.1	Bajo ninguna circunstancia debe interrumpirse las adecuadas comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso de aguas.
CGC 46.1, 46.4.b) y e)	La Recepción Provisoria de las Obras será de: **TOTAL** de cada Lote - Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: ***No aplica*** - Modificación del plazo para el inicio de las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: ***No aplica.*** Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras ***No aplica.***
CGC 47.1	La recepción definitiva tendrá lugar en un plazo no menor a: (3) tres meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la obra.
CGC 49.2	Garantías Particulares. ***No aplica***
CGC 53.1 h)	**Solución de Controversias** Avenimiento: Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07. Arbitraje de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay.
CGC 59	**Vigencia del Contrato** El plazo de vigencia de este Contrato será desde de la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre del 2.020 conjuntamente con la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra y cumplimiento total de las obligaciones contractuales.
CGC 61	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Dirección: Avda. Pettirossi y Brasil Piso/Oficina: Dpto. Licitaciones – Planta Baja Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 021 223-523 Fax: 021 223 523

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Msc. Arq. [illegible] C.
Dirección [illegible]
M.S.P. y B.S.