MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Creado por Ley N° 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99
Telefax: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com

CONTRATO Nº 13/2020

Entre la Municipalidad de Nueva Esperanza, domiciliada en la Calle Yvyrapyta c/ Cedro, Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Don Francisco Viancheto Mendoza**, con Cédula de Identidad **N° 1.127.605** y el **Secretario Municipal, Don Marcos Gayozo González**, con Cédula de Identidad **Nº 407.580**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Auto Servicios Serginho - RUC 6545240-2**, domiciliada en calle Guayaivi c/ Laurel – Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por el señor **Sergio Rodrigues Da Cruz, con Cédula de Identidad N° 6.545.240**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA RESTAURACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE COCINA-COMEDOR Y DOS PABELLONES DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7985 SAN ANTONIO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Restauración de Instalación Eléctrica de Cocina-Comedor y dos Pabellones de 2 Aulas en la Escuela Básica Nº 7985 San Antonio

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 382350**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 12/2020, convocado por la Municipalidad de Nueva Esperanza, según Resolución N° 337/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 398/2020

Sergio Rodrigues da Cruz
AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Marcos Gayozo
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

Francisco Viancheto Mendoza
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem No	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	**72102802-003**	**RESTAURACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA LA COCINA COMEDOR**	**Gl**	**1**		**6.666.500**
1.1		FLUORECENTE TIPO LED, T8 220Voltios Soporte para las lámparas utilizar el existente	Un	18	48.500	873.000
1.2		VENTILADOR TECHO, Tipo AB S-7 velocidad	Un	3	645.000	1.935.000
1.3		TOMADA TIPO XUSCO, Para para equipos superior a 10Amp con adaptador para pared	Un	3	75.000	225.000
1.4		INTERRUPTOR TIPO "S", Para Iluminación placa, Interruptor	Un	4	23.500	94.000
1.5		TOMADAS TIPO UNIVERSAL s/t , Para los equipos y dispositivos placa, tomada	Un	6	33.500	201.000
1.6		CANALINA ADESIVADA, Para Acomodar Cableados en el techo	Un	11	23.500	258.500
1.7		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm rojo "fase"	Un	50	6.000	300.000
1.8		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm negro "fase"	Un	50	6.000	300.000
1.9		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x1,5 mm rojo "retorno iluminación"	Un	60	4.000	240.000
1.10		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x1,5 mm blanco "retorno Ventiladores"	Un	60	4.000	240.000
1.11		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x1,5 mm negro "iluminación y ventiladores"	Un	50	4.000	200.000
1.12		MANO DE OBRA DEL SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN	Gl	1	1.800.000	1.800.000
2	**72102802-003**	**RESTAURACIÓN DEL PABELLÓN 01**	**Gl**	**1**		**12.220.000**

Sergio Rodrigues da Cruz
AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Marcos Gayoso
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

Francisco Manchola Menéndez
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Creado por Ley Nº 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99
Telefax: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com

2.1		FLUORECENTE TIPO LED, T8 220Voltios Soporte para las lámparas utilizar el existente	Un	26	48.500	1.261.000
2.2		VENTILADOR TECHO, Tipo AB 5-7 velocidad	Un	5	645.000	3.225.000
2.3		TOMADA TIPO XUSCO, Para Aire Acondicionado con adaptador para pared	Un	5	75.000	375.000
2.4		INTERRUPTOR TIPO "S", Para Iluminación placa, Interruptor	Un	8	23.500	188.000
2.5		TOMADAS TIPO UNIVERSAL s/t , Para los equipos e dispositivos placa, tomada	Un	6	33.500	201.000
2.6		CANALINA ADESIVADA, Para Acomodar Cableados en el techo	Un	20	23.500	470.000
2.7		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm rojo "fase"	Un	200	6.000	1.200.000
2.8		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm negro "fase"	Un	200	6.000	1.200.000
2.9		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x1,5 mm rojo "retorno iluminación"	Un	200	4.000	800.000
2.10		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x1,5 mm blanco "retorno Ventiladores"	Un	100	4.000	400.000
2.11		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x1,5 mm negro "iluminación y ventiladores"	Un	200	4.000	800.000
2.12		CABLES TIPO TALLER 2x6mm, para AIRE ACONDICIONADO más 2 Disyuntores con tablero Tipo Externo	Un	50	6.000	300.000
2.13		MANO DE OBRA DEL SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN	Gl	1	1.800.000	1.800.000
3	**72102802-003**	**RESTAURACIÓN DEL PABELLÓN 02**	**Gl**	**1**		**10.194.000**
3.1		FOCO TIPO LED, T8 220Voltios Soporte para las lámparas utilizar el existente	Un	10	60.000	600.000
3.2		VENTILADOR TECHO, Tipo AB 5-7 velocidad	Un	4	645.000	2.580.000
3.3		TOMADA TIPO XUSCO, Para Aire Acondicionado con adaptador para pared	Un	2	75.000	150.000

Marcos Gayoso
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

Sergio Rodrigues da Cruz
AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Francisco Vianchelo Menéndez
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

3.4		INTERRUPTOR TIPO "S", Para Iluminación placa, Interruptor	Un	8	23.500	188.000
3.5		TOMADAS TIPO UNIVERSAL s/t , Para los equipos e dispositivos placa, tomada	Un	4	33.500	134.000
3.6		CANALINA ADESIVADA, Para Acomodar Cableados en el techo	Un	20	23.500	470.000
3.7		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm rojo "fase"	Un	150	6.000	900.000
3.8		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm negro "fase"	Un	150	6.000	900.000
3.9		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x1,5 mm rojo "retorno iluminación"	Un	150	4.000	600.000
3.10		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x1,5 mm blanco "retorno Ventiladores"	Un	100	4.000	400.000
3.11		CABLES MULTIFILAR, para bajadas de tomadas tipo 1x1,5 mm negro "iluminación y ventiladores"	Un	150	4.000	600.000
3.12		CABLES TIPO TALLER 2x6mm, para AIRE ACONDICIONADO más 2 Disyuntores con tablero Tipo Externo	Un	50	7.000	350.000
3.13		DISYUNTORES TIPO DIN, Monofásicos	Un	12	43.500	522.000
3.14		MANO DE OBRA DEL SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN	Gl	1	1.800.000	1.800.000
4	**72102802-003**	**RESTAURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EXTERNA**	**Gl**	**1**		**10.843.000**
4.1		ALUMBRADO PUBLIO AP2/AP1 , Con Acrílico y Brazo	Un	4	210.000	840.000
4.2		REACTOR TIPO METÁLICO 400 Vatios c/ Base, TIPO HQUIT/HPI con Ingnitor acoplado	Un	4	210.000	840.000
4.3		FOTOCELULA 220 Voltios c/Base, Ilumatic para 1000 vatios de Potencia	M2	4	80.000	320.000
4.4		BULON PARA ELECTRICIDAD , 5/8 x 8" tipo para electricidad con tuerca y arandela, abrazadera tipo Metálico	Un	8	23.500	188.000
4.5		CABLE TIPO PREENSAMBLADO, 2X16 RECUBIERTO AMBOS	Un	50	13.500	675.000

Sergio Rodrigues da Cruz

AUTO SERVICIOS SERGINIO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Marcos Gayoso
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

Francisco Franchello Meneses
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

4.6		RACK TIPO METÁLICO 1X1, Reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	M2	6	55.000	330.000
4.7		Restauración de techo en el predio de la supervisión	M2	1	4.500.000	4.500.000
4.8		MANO DE OBRA DEL SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN	M2	1	1.800.000	1.800.000
4.9		Cartel de obra	M2	1	1.350.000	1.350.000
					TOTAL	**39.923.500**

Total General: Son guaranies treinta y nueve millones novecientos veintitrés mil quinientos.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de ejecución para la presente obra será de 90 (noventa) días contados a partir de la firma del presente contrato. Prorrogable en 30 (treinta) días por inclemencias del tiempo. Las prórrogas deberán contar con autorización del Fiscal de Obras Municipal.

***Local de la obra**: Escuela Básica Nº 7985 "San Antonio" – Barrio San Antonio, Nueva Esperanza*

***Condiciones de la obra**: conforme a la especificación técnica, planilla de cómputo métrico y planos.*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Ejecutivo Municipal

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales).

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

Sergio Rodrigues da Cruz

Marcos Gayoso
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Francisco Giancheto Menacer
Intendente Municipal
Nueva Esp...

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Restauración de Instalación Eléctrica de Cocina-Comedor y dos Pabellones de 2 Aulas en la Escuela Basica Nº 7985 San Antonio.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Salto del Guairá, Departamento Canindeyú, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los nueve días del mes de junio de dos mil veinte.

Don Marcos Gayozo González
Secretario Municipal

Don Francisco Viancheto Mendoza
Intendente Municipal

Sergio Rodrigues Da Cruz
Representante Legal de Auto Servicios Serginho
Contratista

AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de: **NO APLICA**

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.
El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.
Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

2. Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de **5 (cinco) días corridos** contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante. La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

3. Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva.
Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay. **No**

4. Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 5% del monto total del contrato.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de

Sergio Rodrigues da Cruz
AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545243 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Marcos Gayoso
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

Francisco Vianchelo Menéndez
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5% del monto total del contrato.
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de 5% del monto total del contrato

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Todas estas pólizas deberán presentarse a la Dirección de la UOC para su verificación e informe de cumplimiento, como condición previa a la emisión de la Orden de inicio. Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes hasta la última recepción provisión al de obras. El seguro contra los riesgos en la zona de obras deberá permanecer vigente hasta la recepción definitiva de las obras

5. Contenido del precio del contrato

Los precios comprenden los siguientes criterios: **NO APLICA**

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Sergio Rodrigues da Cruz

AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Marcos Gaydzo
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

Francisco Vianchelo Menaiers
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

6. Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

R= Pox (0,30C/Co+0,30G/Go+0,40M/Mo) – Po

Donde:

R = **Índice de Reajuste**

Po = 1 - % de Anticipo (si corresponde)

C = Cemento al mes de certificación

Co = Cemento del mes anterior a la presentación de la oferta

G = Gasoil

Go = Gasoil al mes anterior a la presentación de la oferta

M = Mano de obra del mes de certificación

Mo = Mano de obra del mes anterior a la apertura de oferta

Los valores de cada componente serán los determinados por organismos oficiales (BCP, MJT) o la CAPACO.

No será reconocido ningún ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relación al cronograma de obras aprobado.

El pago del reajuste no estará a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

No se reconocerán reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto a la presentación del servicio contratado.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

7. Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado: ***NO APLICA***

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o

Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

AUTOSERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545[illegible] - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Intendente Municipal
Nueva Esperanza

no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias.

8. Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

Documentos Genéricos:

a) Nota de Remisión;
b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables.

Marcos Gayoso
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

Sergio Rodrigues da Cruz
AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545240 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Francisco Vianchelo Menéndez
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

c) REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
d) Certificado de Cumplimiento Tributario;
e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
f) Formulario de informe de servicios personales (FIS).

Plazo de pago: 3 (tres) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: NO APLICA.
La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

9. Tasa de Interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: 0,1%
La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

10. Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: ***de acuerdo a los informe de avances.***

11. Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: ***El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, - Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista***.
Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Calle Yvyrapyta c/ Cedro – Departamento de Tesorería, Municipalidad de Nueva Esperanza.

12. Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor: **NO APLICA**

Sergio Rodrigues da Cruz
AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545210 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Marcos Zayoko
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

Francisco Sanchez Menéndez
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

13. Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto: **NO APLICA**.

14. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: **NO APLICA**

15. Penalidades y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:
0,05% por día.

16. Preparación de los Trabajos

- Duración del periodo de movilización: *10 (diez) días*.

17. Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

18. Recepción definitiva de las obras

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 30 (treinta) días, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.

- El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 30 (treinta) días

19. Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes: ***Las establecidas en la Ley 2051***

Sergio Rodrigues da Cruz

AUTO SERVICIOS SERGINHO
R.U.C.: 6545210 - 2
De Sergio Rodrigues Da Cruz

Marcos Quiñonez
Secretario General
Municipalidad de Nueva Esperanza

Intendente Municipal
Nueva Esperanza