# CONTRATO S.G. MINISTRO N° 310 /2019

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi, República del Paraguay, con RUC N° 80004239-5, representado para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EDIVI S.A.**, con RUC N° 80002899-6, domiciliada en la calle Gral. Díaz N° 871 casi Montevideo, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR RAMÍREZ**, con Cédula de Identidad N° 217.833, en su carácter de representante legal de la misma, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

Por cuanto la CONTRATANTE ha llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 103/2019**, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, y ha aceptado y adjudicado por Resolución Ministerial N° 1650/2019 la oferta de la CONTRATISTA para el LLAMADO **"OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL"**, conforme se detalla en la Sección III. Alcance de las Obras del Pliego de Bases y Condiciones, **LOTE 27**, por la suma de **Gs. 2.842.303.582 (Guaraníes dos mil ochocientos cuarenta y dos millones trescientos tres mil quinientos ochenta y dos) IVA incluido**, y **LOTE 30**, por la suma de **Gs. 3.339.305.070 (Guaraníes tres mil trescientos treinta y nueve millones trescientos cinco mil setenta) IVA incluido**, en lo sucesivo denominado "el Precio del Contrato".

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 367.046.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa por la vía de la Excepción N° 103/2019, convocado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, según resolución N° 1343. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1650/2019.

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Ing. Emilio Diaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones edivisa



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

5.2. La continuidad de la contratación objeto de esta licitación en el Ejercicio Fiscal 2020 y siguiente, estará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios previstos en el Presupuesto General de la Nación del ejercicio respectivo y sus modificaciones, y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

6.1 El importe total a pagar por las obras, es el determinado en la cláusula 1 del presente como "Precio del Contrato" y el detalle y la descripción de los trabajos, el Precio Total, se inserta en el **Anexo N° 1,** del presente Contrato.

6.2 El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria deberá ser comunicada por nota vía mesa de entrada.

6.3 Forma de Pago: La forma de pago es el determinado en las CGC 17.1.6 de las Condiciones Especiales del Contrato.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El plazo de ejecución será a partir de la fecha de Orden de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2019. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en la Sección III. Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

La CONTRATANTE podrá proveer a petición de la CONTRATISTA en tiempo y forma, un Anticipo Financiero hasta el 20% (veinte por ciento) del Precio del Contrato en la forma y condiciones establecidas en las Condiciones Especiales del Contrato.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

La CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de Anticipo y de Fiel Cumplimiento de Contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

La CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero, con la presentación de una Garantía Bancaria o una Póliza de seguro por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la obra o hasta la amortización total del anticipo. La no presentación de la Garantía en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual.

La CONTRATISTA se obliga a presentar a la CONTRATANTE la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del precio del contrato, la cual debe estar vigente hasta la Recepción Definitiva de las Obras. La Garantía deberá presentarse en la forma y los términos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2051/03 modificado por la Ley N° 3439/07, Art. 81 del Decreto Reglamentario 21909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, y en las Condiciones Especiales del Contrato.

La CONTRATISTA deberá presentar además las siguientes Pólizas de Seguros: Contra todo Riesgo, contra Daños a Terceros y contra Accidentes de Trabajo, conforme al CGC 6.3.1 de las condiciones Especiales del contrato (CEC).

Ing. Emilio Diaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones edivisa



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**
El detalle y la descripción de las obras adjudicadas, se inserta en el ANEXO N° 1 del presente contrato. Las especificaciones técnicas están determinadas en la Sección III. Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2.051/03 modificado por Ley N° 3.439/07 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato 57.2.

**16. PROTOCOLIZACION DE CONTRATO**

El presente Contrato será protocolizado en Escritura Pública a cargo del CONTRATISTA de conformidad a lo establecido en el Art. 12 de la Ley N° 2.592/05

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 31 días del mes de julio de 2019.

**ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR RAMÍREZ**
**POR EL CONTRATISTA**
Ing. Emilio Diaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones edivisa

**ARNOLDO WIENS DURKSEN**
**POR EL CONTRATANTE**
Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

## ANEXO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 310 /2019

**LOTE 27**

| Código de Catalogo | Lote | Tramo | Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | PRECIO UNITARIO CON IVA (Gs) | PRECIO TOTAL CON IVA( Gs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72131701-003 | 27 | Tramo 27.1 (A1) | | **SUPER CARRETERA - ITAKYRY - LIMITE CAAGUAZU** | | | | |
| | | | 1 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 2160,95 | 38.192 | 82.531.002 |
| | | | 2 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 17,29 | 5.251.400 | 90.796.706 |
| | | Tramo 27.2 (A2) | | **Asentamiento Ykua Pora - Naranjito** | | | | - |
| | | | 3 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 3946,84 | 38.192 | 150.737.713 |
| | | | 4 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 37,59 | 5.251.400 | 197.400.126 |
| | | Tramo 27.3 (A3) | | **Asentamiento Chino i** | | | | - |
| | | | 5 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 2762,25 | 38.192 | 105.495.852 |
| | | | 6 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 32,50 | 5.251.400 | 170.670.500 |
| | | Tramo 27.4 (A4) | | **Asentamiento Chino i - Tres Maria** | | | | - |
| | | | 7 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1414,88 | 38.192 | 54.037.097 |
| | | | 8 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 13,48 | 5.251.400 | 70.788.872 |
| | | Tramo 27.5 (A5) | | **Capii- Com. Indigena Carreriai (unir)** | | | | - |
| | | | 9 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 2085,63 | 38.192 | 79.654.381 |
| | | | 10 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 20,86 | 5.251.400 | 109.544.204 |
| | | Tramo 27.6 (A6) | | **Itakyry - Asentamiento Chino Cué - Rancho Alegre - Nueva Conquista** | | | | - |
| | | | 11 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 4684,29 | 38.192 | 178.902.404 |
| | | | 12 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 47,32 | 5.251.400 | 248.496.248 |
| | | Tramo 27.7 (A7) | | **Arroyo Guazu - San Fernando** | | | | - |
| | | | 13 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 6965,29 | 38.192 | 266.018.356 |
| | | | 14 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 60,57 | 5.251.400 | 318.077.298 |
| | | Tramo 27.8 (A8) | | **Asentamiento Chino Cue - San Pablo** | | | | - |
| | | | 15 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1258,03 | 38.192 | 48.046.682 |
| | | | 16 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 12,58 | 5.251.400 | 66.062.612 |
| | | Tramo | | **Asentamiento Chino Cue** | | | | |



Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones edivisa

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.9 (A9) | | | | | | - |
| | | | 17 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1105,76 | 38.192 | 42.231.186 |
| | | | 18 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 10,53 | 5.251.400 | 55.297.242 |
| | | Tramo 27.10 (A10) | | **Colonia Alegre-Chino Cue** | | | | - |
| | | | 19 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 933,97 | 38.192 | 35.670.182 |
| | | | 20 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 12,45 | 5.251.400 | 65.379.930 |
| | | Tramo 27.11 (A11) | | **Capii** | | | | - |
| | | | 21 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 377,40 | 38.192 | 14.413.661 |
| | | | 22 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 3,77 | 5.251.400 | 19.797.778 |
| | | Tramo 27.12 (A12) | | **Chino Cue** | | | | - |
| | | | 23 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 2229,45 | 38.192 | 85.147.154 |
| | | | 24 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 21,65 | 5.251.400 | 113.692.810 |
| | | Tramo 27.13 (A13) | | **Prometida-Yuquyry** | | | | - |
| | | | 25 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1326,02 | 38.192 | 50.643.356 |
| | | | 26 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 11,95 | 5.251.400 | 62.754.230 |
| | | | 27 | Instalaciones y Servicios Especializados | mes | 4,00 | 15.004.000 | 60.016.000 |
| **TOTALES** | | | | | | **302,52** | | **2.842.303.582** |

**LOTE 30**

| Código de Catalogo | Lote | Tramo | Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | PRECIO UNITARIO CON IVA (Gs) | PRECIO TOTAL CON IVA( Gs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72131701-003 | 30 | Tramo 30.1 (D1) | | **Ruta 7 - La Victoria Norte** | | | | |
| | | | 1 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 818,89 | 38.038 | 31.148.938 |
| | | | 2 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 6,55 | 5.230.225 | 34.257.974 |
| | | Tramo 30.2 (D2) | | **Mallorquín Monday 1** | | | | - |
| | | | 3 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1272,02 | 38.038 | 48.385.097 |
| | | | 4 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 12,11 | 5.230.225 | 63.338.025 |
| | | Tramo 30.3 (D3) | | **Ruta 7 - Tacuara Sur** | | | | - |
| | | | 5 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 423,82 | 38.038 | 16.121.265 |
| | | | 6 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 4,99 | 5.230.225 | 26.098.823 |

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones edivisa



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 30.4 (D4) | | **Ruta 7 - Kae Rory Norte** | | | | - |
| | 7 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 651,24 | 38.038 | 24.771.867 |
| | 8 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 6,20 | 5.230.225 | 32.427.395 |
| Tramo 30.5 (D5) | | **Ruta 7 - RI14 Norte** | | | | - |
| | 9 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 637,50 | 38.038 | 24.249.225 |
| | 10 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 6,19 | 5.230.225 | 32.375.093 |
| Tramo 30.6 (D6) | | **Ruta 7 - RI14 Sur** | | | | - |
| | 11 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 903,36 | 38.038 | 34.362.008 |
| | 12 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 12,04 | 5.230.225 | 62.971.909 |
| Tramo 30.7 (D7) | | **Ruta 7 - lado Sur** | | | | - |
| | 13 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1152,78 | 38.038 | 43.849.446 |
| | 14 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 10,02 | 5.230.225 | 52.406.855 |
| Tramo 30.8 (D8) | | **Ruta 7 Km. 28 - Acaray** | | | | - |
| | 15 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1046,65 | 38.038 | 39.812.473 |
| | 16 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 10,47 | 5.230.225 | 54.760.456 |
| Tramo 30.9 (D9) | | **Ruta 7 Km. 26 - Acaray** | | | | - |
| | 17 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 611,82 | 38.038 | 23.272.409 |
| | 18 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 6,31 | 5.230.225 | 33.002.720 |
| Tramo 30.10 (D10) | | **Ruta 7 - Colonia Minga Guazu** | | | | - |
| | 19 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1065,04 | 38.038 | 40.511.992 |
| | 20 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 8,52 | 5.230.225 | 44.561.517 |
| Tramo 30.11 (D11) | | **Ruta 7 Km. 22 - Acaray** | | | | - |
| | 21 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 835,57 | 38.038 | 31.783.412 |
| | 22 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 7,96 | 5.230.225 | 41.632.591 |
| Tramo 30.12 (D12) | | **Ruta 7 Km. 20 - Acaray** | | | | - |
| | 23 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 621,21 | 38.038 | 23.629.586 |
| | 24 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 6,09 | 5.230.225 | 31.852.070 |
| Tramo 30.13 (D13) | | **Ruta 7 Km. 18 - Acaray** | | | | - |
| | 25 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 468,24 | 38.038 | 17.810.913 |
| | 26 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 4,46 | 5.230.225 | 23.326.804 |
| Tramo 30.14 | | **Ruta 7 - El Triunfo 1** | | | | - |

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones edivisa



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (D14) | 27 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 893,93 | 38.038 | 34.003.309 |
| | | | 28 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 8,94 | 5.230.225 | 46.758.212 |
| | | Tramo 30.15 (D15) | | **Ruta 7 - El Triunfo 2** | | | | - |
| | | | 29 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1201,56 | 38.038 | 45.704.939 |
| | | | 30 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 11,67 | 5.230.225 | 61.036.726 |
| | | Tramo 30.16 (D16) | | **Tramo Km 16 Monday** | | | | - |
| | | | 31 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 820,31 | 38.038 | 31.202.952 |
| | | | 32 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 7,13 | 5.230.225 | 37.291.504 |
| | | Tramo 30.17 (D17) | | **Tramo Km 18 Monday** | | | | - |
| | | | 33 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 997,89 | 38.038 | 37.957.740 |
| | | | 34 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 9,98 | 5.230.225 | 52.197.646 |
| 72131701-003 | 30 | Tramo 30.18 (D18) | | **Tramo Km 20 Monday** | | | | - |
| | | | 35 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 947,60 | 38.038 | 36.044.809 |
| | | | 36 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 12,63 | 5.230.225 | 66.057.742 |
| | | Tramo 30.19 (D19) | | **Tramo Km 22 Monday** | | | | - |
| | | | 37 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1250,26 | 38.038 | 47.557.390 |
| | | | 38 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 10,00 | 5.230.225 | 52.302.250 |
| | | Tramo 30.20 (D20) | | **Tramo Km 24 Monday** | | | | - |
| | | | 39 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 780,99 | 38.038 | 29.707.298 |
| | | | 40 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 7,44 | 5.230.225 | 38.912.874 |
| | | Tramo 30.21 (D21) | | **Tramo Km 26 Monday** | | | | - |
| | | | 41 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1624,25 | 38.038 | 61.783.222 |
| | | | 42 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 19,11 | 5.230.225 | 99.949.600 |
| | | Tramo 30.22 (D22) | | **Tramo Km 28 Monday** | | | | - |
| | | | 43 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1468,95 | 38.038 | 55.875.920 |
| | | | 44 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 13,99 | 5.230.225 | 73.170.848 |
| | | Tramo 30.23 (D23) | | **Ruta 7 - Candelaria** | | | | - |
| | | | 45 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 709,12 | 38.038 | 26.973.507 |
| | | | 46 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 7,09 | 5.230.225 | 37.082.295 |
| | | Tramo 30.24 (D24) | | **Col. Yguazú - Ruta 6** | | | | - |
| | | | 47 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1428,18 | 38.038 | 54.325.111 |

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones edivisa



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 14,88 | 5.230.225 | 77.825.748 |
| Tramo 30.25 (D25) | | **Col. Yguazú - Ruta 6** | | | | - |
| | 49 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 2525,62 | 38.038 | 96.069.534 |
| | 50 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 21,96 | 5.230.225 | 114.855.741 |
| Tramo 30.26 (D26) | | **Yguazú - Vertedero** | | | | - |
| | 51 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1126,22 | 38.038 | 42.839.156 |
| | 52 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 11,26 | 5.230.225 | 58.892.334 |
| Tramo 30.27 (D27) | | **Ruta 7 Km. 37 - Monda'y** | | | | - |
| | 53 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1241,30 | 38.038 | 47.216.569 |
| | 54 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 13,95 | 5.230.225 | 72.961.639 |
| Tramo 30.28 (D28) | | **Ruta 7 - El Triunfo** | | | | - |
| | 55 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1526,12 | 38.038 | 58.050.553 |
| | 56 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 12,21 | 5.230.225 | 63.861.047 |
| Tramo 30.29 (D29) | | **Ruta 7 - Candelaria** | | | | - |
| | 57 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1937,01 | 38.038 | 73.679.986 |
| | 58 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 18,45 | 5.230.225 | 96.497.651 |
| Tramo 30.30 (D30) | | **Ruta 7-Calderia** | | | | - |
| | 59 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 2243,76 | 38.038 | 85.348.143 |
| | 60 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 23,62 | 5.230.225 | 123.537.915 |
| Tramo 30.31 (D31) | | **Mallorquín Monday 2** | | | | - |
| | 61 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 803,19 | 38.038 | 30.551.741 |
| | 62 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 7,65 | 5.230.225 | 40.011.221 |
| Tramo 30.32 (D32) | | **Ruta 7 - Tacuara Norte** | | | | - |
| | 63 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1011,00 | 38.038 | 38.462.525 |
| | 64 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 10,11 | 5.230.225 | 52.877.575 |
| Tramo 30.33 (D33) | | **Oleary - Río Yguazú** | | | | - |
| | 65 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 595,52 | 38.038 | 22.652.390 |
| | 66 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 6,08 | 5.230.225 | 31.799.768 |
| Tramo 30.34 (D34) | | **Ruta 7 - La Victoria Sur** | | | | - |
| | 67 | a) Carga y conformación de suelo | m3 | 1828,08 | 38.038 | 69.536.507 |
| | 68 | b) Abovedamiento de calzada y cuneteado | km | 15,90 | 5.230.225 | 83.160.578 |

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones edivisa



Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALES** | | | | | | **365,95** | | **3.339.305.070** |

**ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR RAMÍREZ**
**POR EL CONTRATISTA**

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones edivisa

**ARNOLDO WIENS DURKSEN**
**POR EL CONTRATANTE**

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC